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Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:

Tekeningen architect, projectnr. KO70602, de bladen:

zie bijgevoegde tekeninglijst Tigchelaar architecten en adviseurs dd. ##-05-2008
Tekeningen constructeur, projectnr. ###, de bladen:

zie bijgevoegde tekeninglijst Brons Constructeurs & Ingenieurs .

Overige bijlagen:

- model inschrijvingsbiljet

- model garantieverklaring

- model bankgarantie

- model bouwbord

-V&G-plan ontwerpfase dd. ##-##-2008;

- EP-berekening dd. ##-##-2008

- materialen- en kleurenstaat extern dd. ##-04-2008
- tegelwerkoverzicht dd 21-05-2008
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00 ALGEMEEN
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING
00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK

01. ALGEMENE OMSCHRIJVING
CPO de Heeze omvat 10 ééngezinswoningen ontwikkeld in collectief particulier
opdrachtgeverschap aan de Hezeweg in Apeldoorn bestaande uit 2 blokken (resp. 4 en
van 6 woningen) aan een parkje.
De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met optioneel een/opbouw, erker, aanbouw aan
de zijkant of achterzijde. ## hoezo optioneel. ##

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.10 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS

01. WERKTERREIN
Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening.

02. ROOILIJN
De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege-de directie in het werk
aangegeven.

03. BODEMGEGEVENS
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de_uitggvoerde. grondonderzoeken en
mogelijke uit het werk komende geinventariseerde verontreinigihgen-en bij zijn inschrijving
rekening te hebben gehouden met’de mogelijke-gevolgen hiepvan.
Zie de bijlagen voor verkennend &n nader bodemonderzoek aldmedé nader.onderzoek
asbest.

04. GRONDWATERSTANDGEGEVENS
Hoogste grondwaterstand indien deze niet vaolgt uit de bijgeteverde grondopiderzoeks-
rapporten dient de aannemer zich ter plekke of via inlichtingen bij de-betreffende
gemeentelijke dienst(en),0p.de hoogte te stellen.

00.02.20 PEIL
01. PEIL
Als peil P geldt:
-de bovenkant van de-afgewerkte vioeryan de begane grond van de woningen.
PEILDe hoogte van P-bedradgt ##mm+ kruin van de weg.
00.02.40 VERLEGGINGSREGELING OMZETBEL./KETENAANSPRAKELIJKHEID

01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING
De aannemer moet op zijn.declaratie\vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd,
tenzij de/belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftélijk heeft medegedeeld dat ten
aanziepl van het werk de“verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De
aanngmer moet deze besteksbepaling-in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze
bepaling in.eventueél door hem af te“sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te
pemen:

02. VERKLARINGENBETALINGSGEPRAGAANNEMER
Desgevraagd moet dé-aannemer/ha het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de
opdrachigever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent
zijnbetalingsgedrag inzake.deafdracht vah loonbelasting en sociale
verzekeringspremies. De aannemer.moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af
te sluitemonderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten
deze bepaling.in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te
nemen.

03. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN
De aannemer mag bij.de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:
= personeel dat hem doorderden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke

toestemming van_de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens
de.opdrachtgever voor-bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

Alle voer het werk inte schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening
hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze bestekbepaling in
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemings overeenkomsten op te nemen.

04. STORTING OP G,REKENING
De aannemer-vefschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens
als bedeeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen
declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn
werknemérs verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening
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zal worden gestort bedraagt: 30%.
De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel vanhet
gedeclareerde bedrag vermelden.
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van
de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn.werknemers
verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde
belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stgrtingen in mindering-brengen
op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aanhemer daarover schriftelijk
inlichten.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem afjte sluiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemgr verplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaahnemingsovereenkomsten-ap te
nemen.

05. VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegeryalle eventuele aanspraken die deor de
belastingdienst of de bedrijfsvereniging in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid
(Wet van 4 juni 1981 Stb.370) worden gemaakt,\alsmede tegeneventuele op die wet
gebaseerde verhaalsaanspraken van ondepaannemers die met (een deétvan) het werk
zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel doer-hem af te"stuiten
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en dé onderaannemer yerplichten deze
bepaling in eventueel door hem af te stuiten onderaannemingsovereenkomsten op te

nemen.
00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN
00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
Door derden worden uitgevoerd:
- de openbare bestrating, zoals is aangegeven.op situatietekening (achterpaden,
parkeerterein en wegen).
- de aansluiting op het openbaar/riool.
- de dienstleiding tén behoeve van.de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet
van het waterleverend bedrijf
- de dienstleiding ten-behogy¥e van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van
het gasleverénd bedrijf.
- de dienstleiding ten behoevevan de aans|uiting van de elektrotechnische installatie op
het leidingnet van hét elektriciteitieverend bedrijf
- de telefgoninstallatie totin de meterkast
- de anténne-inrichting tot in de meterkast
- behanhgwerk
- tegelwerk, voofzoverniet omschreven in het bestek
- keukenopstelling, yoorzover niet omschreven in het bestek
- saitair, leveren en’ montage/voorzover niet omschreven in het bestek
90. UITVOERING WERKZAAMHEDEN DQOR DERDEN
In goed samenspelmet de betrokkén derdenbevordert de aannemer dat zijnerzijds de
uitvoering van|de werkzaamheden door derden niet wordt gehinderd of belemmerd en
binnen het gestelde tijdschema kunnen worden uitgevoerd.
91, SPARINGEN / VOORZIENINGEN TBV DERDEN
Voorzieningen.tbv de dienstleidingen zoals sparingen, mantelbuizen, gasbelemmerende
doorvoeren, legebuisleidingen/dezen Voor KPN + CAl, alsmede meterkastvoorzieningen
geheel Velgens plaatselijke voorschriften, zijn voor rekening van de aannemer. Naderhand
dient.de aannemer_deze met daarvoor geschikte bouwstoffen weer te dichten
(waterdicht en waarnodig brandwepend uitvoeren) of aan te helen.
92: OPENSTELLING WEGEN T:B:V"DERDEN
De aannemer stelt de toegangsweg, de hulpwegen en de terreinwegen open voor de
derden i.v.m.doer hen uit te'voeren werkzaamheden op het werkterrein.

00.04 AANBESTEDINGANSCHRIJVING

00.04.01 AANBESTEDING/INSCHRIJVING
03: INSCHRIJVING

De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te

kunnen komen voor de opdracht van het werk zijn:

- een bewijsstuk waaruit blijkt dat de inschrijver een geblokkeerde rekening heeft
geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie
werknemersverzekeringen en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet.

- verklaringen van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de inschrijver
inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De verklaringen
mogen‘hiet ouder zijn dan drie maanden voor de datum van aanbieding.
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- een bereidverklaring van de bank waarin deze verklaart de in het bestek verlangde
garantie te zullen verlenen.
- een gewaarmerkte begroting conform NEN 2634 nieau 4.
Het tijdstip waarop de bescheiden die de hierboven verlangde informatie bevatten moeten
worden overgelegd is: bij inschrijving.
Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde madel.
De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand/moet doerybedraagt~90
dagen. Daarna is indexering aanneemsom met BDB-indexcijfer mogelijk tot gunning.
INLICHTINGEN
Inlichtingen worden door de directie verstrekt.
BEGROTING
De door de inschrijver bij de inschrijving te overleggen’ gewaarmerkte begroting moet.aan
de volgende voorwaarden voldoen:
- Indeling begroting overeenkomstig de volgorde van het bestek;
- Als peildatum dient de dag van inschrijving te worden.aangghouden;
- Alle directe kosten (normen, manuren, materjeel en ondéraanneming).moeten
gespecificeerd worden opgegeven;
- Een gespecificeerde opgave van de bouwplaatskosten moet-worden toegevoegd;
- De toeslagen voor winst & risico, algemene-kosten, etc. moeten separaat in de
begroting worden verwerkt.
Het totaalbedrag van de inschrijfbegroting dient hefzelfdetezijn als hetbedrag dat is
vermeld op het inschrijvingsbiljet.
De opstelling dient te geschieden door-een ervaren kostendeskundige of calculator) die
ook bij eventuele onderhandelingen aanwezig kan zijh.
De aannemingssom is vast tot einde werlk.er vindt derhalve géen verrekening var lonen
en/of prijsstijgingen plaats.
ALTERNATIEVEN
Het is de inschrijver toegestaan separaaf alternatieve-voorstellen in te dienep, deze
moeten tenminste een gelijkwaardige kwaliteit’hebben. Gelijkwaardigheid dient op verzoek
van de directie door de inschrijver te werden aangetoond.
05. ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK
De inschrijver en de aapnemerkunnen geen rechten ontlenen aan een bestek dat door of
vanwege de opdrachtgever op elektronische wijzeaan de inschrijver/en de aannemer is
aangeboden.
90. AFWIJKINGEN/TEGENSTRIJDIGHEDEN
Het bestek vormt met-de tekeningen een onafscheidelijk geheek/dit betekent dat hetgeen
niet is beschreven maar.wel staat getekend-en/-of omgekeerd, overeenkomstig door de
directie te gevegn aanwijzigingen moetworden uitgevoerd. Ondergeschikte leveringen
en/of werkzaamheden niet genoemd hoewe| integraal onderdeel van enig constructiedeel
dienen te worden beschouwd als [etterlijk omsehreven:indien getekende en/of in dit
bestek omSchreven onderdelen, detailleringen, afwerkingen of gevraagde garanties niet
kunnen worden uitgévoerd dient de aannemer dit voorde contractvorming aan de directie
te melden. De directie zalkdeze opmetkingen voor de contractvorming beantwoorden in
nota's’van inlichfingen/en/of wijzigingen, Bij nalatigheid in deze zal de aannemer de
betreffende onderdelén toch.in hun_geheehmaken, zoals uit de aard van het werk en/of
uit de omstandigheid voorkomt, zonder recht op_bijbetaling.
Indien getekende en/of in dit/hoofdstuk beschreyen onderdelen, detailleringen, etc. niet
voldoen aan enig op_dit bestek van/toepassing/verklaard overheidsvoorschrift,
waaronder mede verstaan het BolUwbesluit, dient de aannemer, voorzover hij hiervoor
verantwaoordelijk is, deze eéveneens voor de/contractvorming te melden.
91, MISVATTINGEN
Be aandacht'van de aannemer wordt ergp gevestigd dat iedere misvatting die bij een
contrale door de directie hiet naar voren komt, geheel voor zijn verantwoordelijkheid blijft.
92. EIGENDOMELEKTRONISCHE BESCHEIDEN
De eventueeluitgereikte elektronische bescheiden blijven eigendom van de maker en
mogen-zonder toestemming niet gewijzigd en / of verder uitgegeven worden.
93: GEBRUIK BEGROTING(EN)
JTerzakewvan de door de’inschrijver in te dienen open begroting wordt bepaald dat de
diverse deelbegrotingen en sSpecificaties van kosten ter vaststelling van de aanneemsom,
zodra de deelbegrotingen definitief door partijen zijn vastgesteld, zullen worden
gehanteerdwoor de-controle van de bouwkosten alsmede voor verrekening meer- en
minderwerken.
94. ONDERDELEN BI:DERDEN
Be directie behoudt zich het recht voor, voor onderdelen van het werk prijzen op te
vragen_bij derden(bijvoorbeeld van de puien en kozijnen, staalconstructie, systeem-
bekledingen, dakplaten, bitumineuze dakbedekking, betonvloeren, etcetera).
Indien deze aanbiedingen naar het oordeel van de directie gunstiger zijn dan die van de
inschrijvers;zutten de betreffende onderdelen separaat worden aanbesteed c.q. bij de
{laagste) inschrijver worden ondergebracht. Deze mag in het laatste geval over deze
aanbiedingen een opslag berekenen van maximaal 5% of zoveel lager als aangegeven
door de aannemer in zijn prijsaanbieding.
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01
01.01

01.01.10

01.02

01.02.01

01.02.02

VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

01.

90.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn.opgenomen.in’de STABU
Standaard 2007, uitgegeven door de Stichting STABU te/Ede.

NORMEN

In afwijking van paragraaf 2 lid 2 U.A.V. geldt dat de op het werk van toepassing
verklaarde Nederlandse normen gelezen te worden;

Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijkin opgenomen, de op het werk
van toepassing zijnde Nederlandse Normen (NEN);Nedertandse Praktijkrichtlijnen (NPR)
en Nederlandse Voornormen (NVN), alsmede de als Nedertandse norm.aanvaarde
buitenlandse normen en richtlijnen voorzover vermeld in_de NNI-catalogus of de
supplementen daarvan, uitgegeven door de Nederlandse Normalisatie Instituut;~zoals
deze luiden 1 maand voor de dag van aanbésteding.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A:\/.

AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN

01.

02.

03.

90.

91.

92.

WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaap het terrein of.het'water dat‘door de opdrachtgever
aan de aannemer voor de uitvoéring van het werk.ter beschikking.wordt gesteld, het
terrein of het water waarop en‘waarin hef werk wordt-uitgevoeerd daarin begrepen.
WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide.aanyiezige
opstallen of delen daarvaf~waarin, waarop~of waaraan het'werk moet worden
uitgevoerd.

INSTALLATIES

In paragraaf 1, lid 1 yan de U.A.V/ dient met betrekking-tot "bouwstgffen" in plaats van
"installaties" gelezeh te worden "installaties of onderdelen daarvan”.

Daar waar in de U.AV._sprake.is van "enderhoudstermijn" dient-gelezen te worden
"onderhouds- of/servicetermijjn".

ERFGRENZEN

De erfgrenzen zijn aangfegeven.op tekening B100:

WIJZIGING BLA.V. PARAGRAAF \LID 1

Paragraaf/Tid T~van de U.A.V., laatste zin, in plaats van/'B.W.", lezen "N.B.W": Nieuw
BurgerlijKk Wetboek™.

OVERIGE AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN

ONDERAANNEMER

Onder-onderaafnnemeér wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie bepaalde
onderdelen.van hetwerk door/de aannemer werden opgedragen.

DERDEN

Onder derdenvolgens 00.08.10 worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan
wie door of namens de-gpdrachtgever werkzaamheden en/of leveringen buiten het
bestek van de'aannemer(s).worden opgedragen.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOQORSEHRIETEN

01.

90.

GELRIGHEID

Baar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing
zoals. deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

VERVANGEN

Onverminderd het in“paragraaf00.04.01.90 gestelde geldt tevens:

Paragraaf.2 lid 4 U.A.V. vervangen door:

Bijtegenstrijdigheden tussenonderdelen van het bestek onderling respectievelijk met
overige-bepalingen, bestaat voorrang in onderstaande volgorde:

1. Het Bouwbesluit, zoals dat van toepassing was ten tijde van de bouwaanvraag;
2 Eventuete opmerkingen vanuit de bouwvergunning;

3. Voorschriften-en bepalingen van de plaatselijke en hogere overheden, diensten
ennutsbedrijven, zoals die luiden 3 maanden voor start bouw;

De/notulen‘van de bouwvergadering;

De aannemingsovereenkomst;

Nota's van wijziging en aanvulling in omgekeerde volgorde van verschijning;
Hetbestekboek;

De bijlagen behorende bij het bestekboek;

De\bestektekeningen;

Werk- en detailtekeningen van de architect;

Werk- en detailtekeningen van constructeur en adviseurs.

230N o~

- O

92.05.06.E
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91. UAV PARAGRAAF 2 LID 5
Paragraaf 2 U.A.V. lid 5, tussenvoegen na "opdrachtgever":
", voordat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan,”
92. NOTA VAN INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN
De nota van inlichtingen/wijzigingen en dit bestek vormen een egnheid. Het in de hota
genoemde wordt derhalve als onderdeel van dit bestek bescholwd.

01.02.03 DIRECTIE

90. DIRECTIE PERSONEEL
Van Diepen adviseurs zal namens opdrachtgever als dirgctie optreden.
Paragraaf 3, lid 6 van de U.A.V. toevoegen: "Het voorgaande ontheft de.aannemer/niet
van zijn verantwoordelijkheid het werk volgens de ovefeenkomst van aanneming uit'te
voeren."

91. KENNISGEVING AANWIJZING(EN)
In afwijking van paragraaf 3 lid 3 U.A.V. wordt bepaald-dat-de/Opdrachtgever.yan elke
aanwijzing en van elke wijziging of intrekking daarvan, onverwijld kennis.geeft aan de
aannemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens een bouwvergadering;-welke
kennisgeving in het verslag van de bouwvergadering wordt dpgenomen.

92. TOEZICHT
De opdrachtgever voert geen dagelijks togzicht in~de zin van de UAV.
De aannemer is verantwoordelijk voor hgt bewaker/van de-te leverenkwaliteit van het
werk en zal alle in de UAV daartoe aan/directie en'toezjcht voorgeschrevenjhandelingen
zelf uitvoeren en aan opdrachtgever rapporterent
De directievoering en toezicht van de opdrachtgeverbeperkt zich totiincidentele vistele
waarnemingen en het volgen van hiet proces vanuit de voortgangsrapportages die’de
aannemer hem verstrekt.

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

01. VOLMACHT
De aanwijzing door de aannemer van personen die hem_in zaken het werk betreffende
zullen vertegenwoordigen™moet geschiedén.met gebruikmaking van een’volmacht
overeenkomstig bijlage A van'de U.A.V.

90. AFWIJKING OP DE U/A.V.
In afwijking van paragraaf 4, lid 1/van de U.A.V., dient'de aannemey minimaal vijf
werkdagen voor de/aanvang van het werk, bij door de directie goed te keuren volmacht,
een of meer personen-aan te wijzen om.hem in zaken het werk-betreffende te
vertegenwoordigen. Wijziging van-bedoelde.volmacht dient minimaal vier weken van
tevoren aan d¢’opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.

Indien de opdrachtgevér tijdens dé.uitvoering van mening is dat de (hoofd)uitvoerder niet
voldoet, dient de~aannemer, na schriftelijke aanzegging, de betrokkene te ontheffen van
zijn functie.

De volgens de difectie/goed functionerende uitvoerder(s) mogen alleen worden
vervangen na overled en goedkeuring van-de directie.

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01. BOUWBESPREKING
De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden
gehouden.

90, BOUWBESPREKING
©nverlet de gehoudenbespreking'is. de aannemer aansprakelijk voor aangerichte schade
aan‘in_en-om het'werkterrein liggende Kabels en leidingen.
Be opdrachtgever kan-niet' verantwoordelijk gesteld worden voor niet- en onjuistheden
van-door deleidingbeheerders verstrekte gegevens.

91. UAV-PARAGRAAF 51iD 5A
Paragraaf 5 lid 5a U"A.V., toevoegen: "Voor de tijdige levering van bouwstoffen van een
door de~gpdrachtgever voargeschreven leverancier, waarvoor voor de uitvoering tussen
opdrachtgéveren aannemergvereenstemming bestaat, draagt de aannemer de volle
verantwoordelijkheid™

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER
Indien de.opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet
tijdige-levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op
eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de
opdrachtgever aan’ hem vergoede bedrag.

02. ONGEVALEEN
Be aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.
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04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrgin.te verrichten

buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever

dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN

De aannemer meldt ten minste drie werkdagen voér de aanvang van de werkzaamheden,

waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen béetrokken zjjn, de uitveering

daarvan aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).

Voor de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en

leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging’hiervan en.draagt hij er zorg voor

dat tijldens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade-antstaat.

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grend

aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en‘instrueert uitvoerend

en machinebedienend personeel.
09. WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER

Indien de aannemer meent dat een voorgeschréven onderaannemer niet, niet tijdig of

niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de/goede trouw zeu handelen

door, zonder de directie daarop te wijzen, deze enderaannemer-in-te-schakelemn.is de
aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
19. RAPPORT BELENDINGEN

De aannemer moet, indien deze dat wen'selijk acht/voor eigen rekening-en risico in een

rapport belendingen door middel van fgto's en omschrijyingen de eventuele\gebreken van

naaste woningen en bestratingen vastleggen, hetgeen/zoveelmogelijk in het bijzijn\van de
eigenaren dient te geschieden.
29. UAV PARAGRAAF 6 LID 2

In aanvulling op de U.A.V., paragraaf 6, lid 2 geldt:

- Indien in het bestek onderdelén van het werk niet expliciet zijr~béschreven die echter
blijkens de tekeningen, het gebruik of op andere wijze redelijkerwijs tot hef/werk mogen
worden gerekend, dan wel noodzakelijk zijn/om het werk'in_complete staat op te
leveren, behoort het tot de verplichting van de aannemer deze werkzaamheden en/of
leveringen volgens aanWwijzing van de directie uit te/voeren, zonder daarvoor enig
bedrag in rekening te/kunnen.brengen.

- De aannemer is verplicht alle beéscheiden behorende tot de overegnkomst van
aanneming onderling met elkaar te vergelijken. Tegenstellingen iff de beschrijving en
voorwaarden, bestektekeningen;werktekeningen e.d. moeten onmiddellijk voor start
van de bouw schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. Bij nalatigheid in
deze zal de agnnemer de Petreffende onderdelen toch in hun geheel maken, zoals uit
de aard van het werk enfof omstandighedenblijkt, zonder recht op bijbetaling.

Bij eventueel geconstateerdeafwijkingen.berust'de uiteindelijke beslissing ten aanzien
van de uitaering uitSluitend bij de directie.
39. UAV PARAGRAAE 6 LID9

Toevoegén aanparagraaf 6, lid 9 van)de U.A.V.:

"Aannemer vrijwagrt opdrachtgever vanaf de datum van ingebruikneming van de grond

tot en/met de datum van.oplevering, veor aanspraken door derden, waaronder eigenaren

van naburige erven, yoor alle schaden vanwelke aard ook, welke uit de ingebruikneming
van de grond mochten voortvigeien. Van de bij\de aannemer ingediende schadeclaims en
alle terzake dienende stukken en correspendentie moet een kopie aan de directie worden
verstrekt. De'aannemer is Verplicht/eventuelé;vaantoonbaar door zijn bouwactiviteiten
veroorzaakte, schade aan omliggénde belendingen op zijn kosten te herstellen.

49. UAV PARAGRAAF 6 LID 26

Met verwijzing naar paragraaf 6.Jid 26 U.A’V. wordt nader bepaald, dat indien de over-

eenkomst tussen opdrachtgever en~aanfemer mocht worden ontbonden, de (onder)

aannemer. of leverancier hieraan'geenrecht kan ontlenen om schadevergoeding te
vorderen:

De aannemer.dient zulks in zijn overeenkomst met (onder)aannemer of leverancier op

te nemen.

59: CONTROLE GEGEVENS

De dooref namens de opdrachtgever opgegeven maten (inclusief van en/of ten opzichte

vanbestaande-bauwdelen enhz.) en aantallen voor de vervaardiging en uitvoering van

onderdelen dienen door-de @annemer voor bestelling of uitvoering daarvan te worden
gecontroleerd, ook daar waar dit in het bestek niet uitdrukkelijk wordt genoemd. De
aannemer-kan géén rechten ontlenen aan eventuele onjuiste gegevens.

69. ANDERE UITVOERINGSWIJZEN

Wit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoerings-

wijzen.met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaam-

heden, waarvan de beslissing bij de opdrachtgever/directie berust, kunnen in géén
gevalrechten worden ontleend tot het in rekening brengen van meerwerk, tenzij
uitdrukkelijk-sehriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.

BDe opdrachtgever/directie aanvaardt, ondanks haar goedkeuring, géén verantwoor-

delijkheid\voor de deugdelijkheid van de desbetreffende voorstellen van de aannemer en

de daaruit yoortvloeiende overige aanpassingen.

De kosten yoor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het wijzigen van bestaande

tekening(én) en berekening(en) als gevolg van deze voorstellen zijn voor rekening van
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01.02.07

01.02.08

01.02.09

79.

89.

90.

91.

92.

93.

de aannemer, evenals de kosten van eventueel in te schakelen adviseurs,

TIJDSTIP VERSTREKKEN GEGEVENS

De aannemer is verplicht binnen tien werkdagen na de ondertekening van-de‘aannemings-

overeenkomst een schema te verstrekken waarop aangegeven de data waarop-hij

uiterlijk over de voor de (start van de) uitvoering benodigde gegevens;.volgens paragraaf

5lid 1 U.A.V. moet kunnen beschikken; e.e.a op basis van hetalgemeenttijdschema en in

overleg met de directie.

TIJDSTIP VERVAARDIGEN ONDERDELEN

De aannemer mag niet tot het bestellen of (doen) fabricerenwan onderdelen overgaan

alvorens de door de directie goedgekeurde tekeningen hiervanzijmentvangen en de

vereiste toestemmingen van de diverse (overheid)instanties zijn verkregen.

VERZOEK ONDERAANNEMING

Indien de aannemer onderdelen van het werk in ondéraanneming wenst te doen.uitvoeréen

(zie ook paragraaf 00.02.04.03), dient hij een daartoe strekkend.verzoek-schriftelijk bij de

directie in te dienen.

Het verzoek tot goedkeuring dient vergezeld te/gaan van voldoende referenties van

betreffende onderaannemer. De aannemer dient zich te vergewissen, dat de

onderaannemer(s) is/zijn ingeschreven in het handelsregistérvan-de.Kamer van

Koophandel, bij de bedrijfsvereniging voor de-bouwnijverheid enz.

De aannemer staat niet toe dat een onderaannemer, zonder daartoe verkregen

toestemming van de opdrachtgever, onderdelen van het werk uitbesteedt.

VERGUNNINGEN

De aannemer heeft de plicht om zorg te.dragen voor naleving, zowel bij het vervaardigen

van gegevens als bij de uitvoering van het'werk, van‘de eisen die gesteld zijn aan door

hem en de opdrachtgever verkregen vergunningen en wettelijke bepalingen-

VERANTWOORDELIJKHEID VAN AANNEMER

Goedkeuring door of namens gpdrachtgever van'door de_aanneme’r vervaardigde

gegevens ontslaat de aannenter niet tenfaanzien van-de vérantwoordelijkheid en

aansprakelijkheid die hij heeft voor-de ingevalge de overeenkomst, door of hramens hem
vervaardigde gegevens.

De aannemer vrijwaart dg"epdrachtgever tegen schade wegens onjuistheden en onvolle-

heid van deze gegevens.

De door of namens opdrachtgever)gegeven orders-en aanwijzigingen moeten worden

gezien als waarschuwingsplicht van de opdrachtgever-aan de aannémer.

OVERIGE VERPLICHTINGEN

- De aannemer heeft\de verplichting de.directie voor de uitvoering te wijzen op hiaten
en tegenstrijdigheden.tussén uitvoeringsbescheiden en middels bouwvergunning
goedgekeurde besteksbescheiden."Be meldingen zullen worden vastgelegd in de
notulen vap de bouwvergaderingen.

- De signaléring en registratie van.de voor het-project bestemde en voor uitvoering
goedgeKeurde werktekeningen van, architect, constructeur en derden, behoort tot de
verplichtingenwan-de aannemer.

- De aannemer hgeft dé-plicht om bezoek van de opdrachtgever en de zijnen te gedogen,
het/bezoek mag alleen plaatsvinden-met in achtneming van de veiligheidsvoorzieningen.

DATUM VAN AANVANG

01.

02.

AANVANG WERKZAAMHEDREN

Het is de aannemer niet toegestaan met het wérk aan te vangen voor de datum van
aanvang, als bedoeld’in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V.

DATUMVANAANVANG

In afwijking.op § 7.1 van-de.U'A.V. 1989 zal als datum van aanvang worden aangemerkt
de datum 30 dagen na gunning.

UITVOERINGSBUUR, UITSTEL.VAN OPREVERING

02.

08.

DATUM VAN.OPLEVERING

Het'werk.moet uiterlijk-worden opgeleverd op:

nader te bepalen datum, echter titerlijk binnen 160 werkbare werkdagen na start bouw.
OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK

Hetdijdstip vaneplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in
overleg-met de directie:

OPNEMING EN GOEDKEURING

02.

BEPRQEVING

Alvorens\zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de installaties.

De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient
am vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied
bestreken door de/beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit
op het tijdstip-van de beproeving mogelijk is.

Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast.
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het
tijdstip van\de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.

Ten-beheéve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige
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03.

90.

91.

92.

materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water gn-energie zijh, voor
rekening van de aannemer.

Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rappert waarinthet
beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de peproeving.vast.

Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is gewegst, staande resultaten
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in’ het rapport waarin het
beproevingsresultaat is opgenomen.

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk;-aop het gebigd bestreken
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermglde van overeenkomistige
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kasten van wateren energie;
benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld-dat-het werk, op het gebied bestreken
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is ovéreengekomen en het werk ook overigens
is voltooid, vindt opneming van het werk plaats\

OPNEMING EN GOEDKEURING

De schriftelijke of mondelinge aanvraag vande aannemer, genoemd in paragraaf 9;:id 1
van de UAV, zal ten minste 10 werkdagen'voor de.datum dat het werk naar verwachting
van de aannemer voltooid zal zijn, in hef/bezit van de direetie zijn, respestievelijk in het
dagboek of weekrapport zijn aangetekgnd. Bij opneming-gelden dezelfde eisen als,onder
post 01.02.10 zijn beschreven ten aanzien van het reipligingsniveau/

OPNEMING, AANVULLEND

Alvorens tot opneming wordt overgegaan-zal minimaal tien werkdagen-daarvoor-een
voor-opname plaatsvinden.

Gebreken die bij de voor-opname zijn geconstateerd moeten door.de aannemer worden
hersteld voordat tot opname teén behoevé van.de goedkeuring wordt overgegaan.
Uitzondering hierop zijn werkzaamheden die.vanwege een‘langere levertijd/niet binnen de
genoemde termijn termijn kunnen worden uitgevoerd. Indien bédoelde gebreken
ingebruikneming niet in dé~weg staan, kan-dat deel van hetwerk eveneens voor
heropneming worden agngeboden.

GEBREKEN

Bij opneming wordt een manco lijst opgesteld. De aannemer is verplicht om herstel van
kleine gebreken / tekortkomingen te.realiseren binnen 15 werkbare werkdagen voor de
oplevering van het betreffende.werkdeel, Verlenging van deze période is alleen mogelijk
indien herstel afhankelijk’is_van nalevering-bouwmaterialen en de afwijkende termijn-
bepaling word{/eenzijdig doer de directie gedaan_en aangegeven op de manco lijst.
GEBRUIKERSHANDBOEK

Bij de opneming van hét gehele werk als bedoeld in paragraaf 9 U.A.V. dient een
(Nederlandstalig)gebruikershandboek bestaande uit alle/revisietekening(en) en
installatigberekeningen (van door of namens de aannémer vervaardigde tekeningen en
berekeningen) alsmede de gebruikeljjke en van belang zijnde onderhoudsvoorschriften en
bedrijfs- en bedigningsvaorschriften betrekking hebbende op het werk, in 2-voud, aan de
directie te worden aangeboden.

Voor zovermogelijk’dienen deze gegevens ook op digitale informatiedrager te worden
aangeboden. Be hieraan verbondervkaosten zijnvoor rekening van de aannemer.
Tevens geeft de aannemer‘@an de/gebruikers-ter plaatse, een bedieningsinstructie van
de installaties.

01.02.10 OPLEVERING

04.

02.

OPLEVERING

De opleveringsprocedure moet veldoen aan nader door de opdrachtgever te stellen eisen
ten aanzienvan tijd en-dergelijke.

INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN

In paragraaf 10,1id 3'van_de U.A.V/wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving".
In tegenstelling tot het gestelderin paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het
werk, die-niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor
rekening van_de-aannemer.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN

04.

ONDERHOUDSTERMIYN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:

~.drie voor het bouwkundige werk, aansluitend op de opleveringsdatum van het werk,
of'een deel van‘het werk indien oplevering in gedeelten is overeengekomen.

-_twaalf voor de werktuigbouwkundige (inclusief HWA en DWA) en elektrotechnische
installaties.

Onverkort hetbovenstaande geldt, dat voor elk door de aannemer opgeheven

bouwkundig gebrek een nieuwe onderhoudsperiode ingaat van drie maanden.

Voor installatieonderdelen, die in de onderhoudsperiode zijn vervangen en seizoens-

gebonden moeten worden beproefd, dat de volledige periode opnieuw in gaat op de dag

na vervanging en tenminste loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging.

Wanneerde door de directie gestelde termijnen voor het herstellen van gebreken de
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einddatum van de hierboven genoemde onderhoudstermijnen overschrijden, zullen de
onderhoudstermijnen met deze overschrijding worden verlengd.
90. GEREED NA OPLEVERING VAN HET WERK

Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie gereed komen na

oplevering van het werk geldt daarvoor als datum van ingang van de~enderhoudsperiode

c.q. servicetermijn, de datum van gereedkomen van die werkzgamheden:

91. LEKKAGES

Indien zich gedurende de onderhoudsperiode lekkages voordoen aan gen onderdeel van

de bouwkundige werken geldt, voor het betreffende onderdeelna herstel, eén extra

onderhoudstermijn c.q. servicetermijn waarin in elk geval/de periode.van oktober tot/en
met april voorkomt.
92. TERMIJN VOOR HET HERSTELLEN VAN GEBREKEN

Wanneer de door de directie gestelde termijn voor het herstellen van.gebreken;zoals

bedoeld in par. 11 leden 2 en 3 U.A.V., de einddatumvan de hierboven-genoemde

onderhoudstermijn c.q. servicetermijn overschrijdt; zal-de ondérhoudstermijn.c.q.
servicetermijn met deze overschrijding worden perlengd.
93. BEPALINGEN

De bepalingen die tijdens de uitvoering van het werk gelden’zijn-ook-voor de ohderhouds-

periode van toepassing.

Voorts geldt dat de tijdstippen van werkzaamheden, welke tijdens de onderhouds- en

servicetermijn moeten worden uitgevoerd, in overleg met de.opdrachtgever/gebruiker

moeten worden vastgesteld, waarbij de’aannemey’verplicht is de dogr-de directie vast
te stellen werktijden te respecteren.
94. UAV PARAGRAAF 11 LID 3

Paragraaf 11 lid 3 U.A.V. aanvullen met:

"- Indien de aannemer in gebrekg blijft de nodige herstellingen binnen tien-werkdagen na
eerste aanzegging van de dipectie te verrichten; dan zullen deze/werkzaamheden
vanwege de opdrachtgever zonder in gebreke stéllen.van-de aannemer wgrden
uitgevoerd.

De kosten van deze herstelling zullen.op het bedrag.van de opleverings- c.q.
onderhoudstermijn in mindering worden“gebracht eh hetxestant'zal zo'nodig op de
aannemer worden verhaald:

- Eventuele gebrekern/en/of onvolkomenheden diéna de oplevering blijken, dienen
door de aannemer/na het beéindigen van de onderhoudsperiode te worden hersteld.
Dringende gebreken of onvolkomenheden dienen op eerste aanzegging van de
opdrachtgever/ direetie onverwijld binnen een maand na aanze€gging te worden
hersteld."

95. HERSTELLINGEN GEDURENDE ONBERHOUDSPERIODE

Indien gedurgnde de onderhoudsperiode daor de aannemer herstellingen aan het Werk

moeten worden verricht, waardoor-er eveneens.werkzaamheden aan werken van

derden mgeten waorden uitgeyoerd, zijn alle kostenywelkg het gevolg zijn van c.q.

verband houdenmetdeze herstellingen voor rekeningvan de aannemer.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID AN DE AANNEMER-NA DE OPLEVERING
01. AANSRRAKELWKHEID VAN DESAANNEMER NA DE OPLEVERING
Aan paragraaf 12 lid 2 U.A.V. foevoegen:
c. voor-enderdelen waarvoof volgens-het-bestek een garantieverklaring is verlangd".

In afwijking van paragraaf 12 van/de U.A.V. is de aannemer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan het werk, gedurende dg¢ garantietermijnen.
Voernoemde tekortkomingen dienen zo spel mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken
na melding daarvan doer of namens opdrachtgever, door en voor rekening en risico
van'de aannemerte zijn hersteld:
Seizoengebonden werkzaamheden dienen binnen 6 weken na aanvang van het
eerstvolgende betreffende seizoen te zijn hersteld.
Bedoelde werkzaamheden dienen zoveel eerder te zijn aangevangen als voor het
betreffende onderdeel noodzakelijk is.
Bij oversehrijding van vorenbedoelde hersteltermijnen, is de aannemer in afwijking van
paragraaf 46, lid-1_van de U’A.V. van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een
schriftelijke ingebrekestelling’ door opdrachtgever voor nodig is, en is de opdrachtgever
gerechtigd de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren en de kosten hiervan aan
de-aannemer doeor te berekenen danwel in mindering te brengen op nog openstaande
betalingstermijnen."De @annemer is aansprakelijk voor ten gevolge hiervan door de
epdrachtgever gemaakte kosten en/of geleden schade casu quo gevolgschade.
Paragraaf’ 33 van'de U.A.V. is van overeenkomstige toepassing op tekortkomingen na
oplevering van het werk.

90. GELBIGHEID BIJ TE GARANDEREN ONDERDELEN
Aanparagraaf1Z, lid 4 U.A.V. toevoegen:
“De genoemde termijn geldt niet voor onderdelen waarvoor volgens het bestek een
garantieverklaring is verlangd".
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01.02.14

01.02.15

01.02.16

01:02.17

SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT

01.

02.

90.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de
nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT

Het bepaalde in paragraaf 14, lid 4, 5 en 6 is niet van toepassing indien de schorsing
aan de aannemer is toe te rekenen.

KENNISGEVING

Het in paragraaf 14 lid 1 U.A.V. genoemde aanvullen met:

"De opdrachtgever zal de aannemer hiervan schriftelijk in’ kennis.stellen”.

WERKTERREIN

01.

90.

WERKTERREIN

De aannemer dient zich voor de aanbesteding / prijsaanbieding-op de heogte te stelien
van de in en om het werkterrein aanwezige leidingen;-kabels, putten en dergelijke om
beschadigingen hiervan te voorkomen.

De aannemer is ten volle aansprakelijk voor schade(n) ten gevolge van bouwwerk-
zaamheden aan leidingen, kabels enzovoort, in 'en om'het bouwterrein.

De aannemer verklaart een goed gebruik van-het werkterrein te waarborgen.

Ten aanzien van de indeling en het gebrlik van hef/werkterrein geldttietwolgende:

- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn/van de.staat, de sjtuering en de
hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot-en de obstakels in, bij\of
boven het werkterrein op de dag van insehrijving;zulks onverminderd het bepaajde
in de paragrafen 15 en 29 van dé U.A™V-

- De kosten voor herstel c.q. vepvanging van'te handhaven (gemeentelijke).bestratingen,
verhardingen, bomen, groenyoorzieningen e.d.\zijn voar rekening van de aannemer.

- Eventuele precariokosten voor het werkterrein op.gemeente grond komenoor
rekening van de aannemer.

- In afwijking op paragraaf 15 lid 2 van.de U.A.V. is de_aannemer verantwoordelijk voor
de indeling van het wepkterrein. Voor hetingebruikchemeén van het werkterrein moet
de aannemer zich vepgewissen van het huidige en toekomstige beloop van de
leidingen, kabels erydergelijke en moet hiermee met de indeling van het werkterrein
rekening houden. De aannemef moet zich tevens op~de hoogte stellen van de eisen
die de overheid, dan wel de wegbeheerder, stelt ten aanzien van de aan- en
afvoerwegen voor het werkterrein.

BEWAKING

De aannemer moet de benodigde maatregelen~-nemen om het werk tot en met de

oplevering te/beschermen tegen.diefstal en.vernieling.

Het wordt aan de aannemer.overgelaten of hij-het werk-en werkterrein zal doen

bewaken. De kosten van'de bewaking komen voortekening van de aannemer. De

aannemgr blijft aansprakelijk voor het)werk, hulpwerkén, materialen en al datgene dat ten
behoeve van het werk aanwezig is. Inbegrepen hetgeen aanwezig is van de
nevepaannemer/installaties en van derden, behorend tot de werkzaamheden van het
bouwteam, zoals is vastgelegd inparagraaf 00.03.10.90. Vernieling en/of diefstal
alsmede de_gevolgen van schade(n)'is_tot de oplevering voor eigen risico van de
aannemer.

AFSLUITING, RECLAME

01.

02.

90.

FOTOGRAFEREN EN FIEMEN

Voer het maken van foto's;films of video-dpnamen en dergelijke van het werk, het
verlenen van'medewerking daaraan.en et geven van publiciteit inzake het werk, is
toestemming van-de opdrachtgever noodzakelijk.

AFSLUITING;.RECLAME

Indien noodzakelijk wordt geacht kunnen er borden met naamsaanduiding worden
samengesteld. Plaatsing_uitsluitend'in overleg met en ter goedkeuring van de directie en
Bouw- en Woningtoezicht. Het-verzamelbord (specificatie, zie par. 05.42.31-a) dient
tijdensde.gehele duur van het werk in goede staat te worden gehouden en bij de eerste
oplevering van-het werk of zoyeel eerder als de directie verlangt, dient deze te worden
afgevoerd. Naamsaanduiding van opdrachtgever, architecten en adviesbureaus worden
door de.aannemer, ep zijn kosten, op het verzamelbord bij het werk aangebracht.
GEEN REELAME, NAAMSAANDUIDINGEN

Het istniet toegestaan ndamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als
genoemdin paragraaf 16 leden 2 en 3 van de U.A.V.

De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan.

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

01.

VERWERKING-VAN BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is bepaald in
het verstrekte bewijs en/of in de desbetreffende normen, voornormen, normontwerpen,
keurmerken, richtlijnen, c.q. de verwerkingsvoorschriften en adviezen van de fabrikant/
leverancier.

Op-verzo€k van de directie dient, voordat bouwstoffen worden verwerkt en/of
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09.

19.

29.

39.

49.

59.

69.

79.

89.

90.

aangebracht, de aannemer een verklaring te verstrekken waarin vermeld‘staat dat

bouwstoffen vrij zijn van asbest of asbesthoudende stoffen. De verklaring wordt

ondertekend door zowel de aannemer als door de betrokken fabrikant / leverancier.

VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Aan paragraaf 17 lid 2 van de U.A.V. toevoegen: De keuring varyde bouwstoffen dient

te geschieden door en onder verantwoording van de aannemey. De resultatenwan de

keuringen moeten door de aannemer worden vastgelegd.

Paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. vervalt, hiervoor te lezen: De directie Kan verlangen dat

goedgekeurde bouwstoffen, ook nadat deze zijn verwerkt, alsnoeg worden vérvangen;

indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateéerd-De vervanging komt

voor rekening van de aannemer.

VERWERKING TIJDENS ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Bij ongunstige weersomstandigheden is de aannemgr verplicht ombij de uitvoéring van'de

werkzaamheden, voorzieningen te treffen die het verse-werk zorgvuldig-beschermen

tegen de nadelige inwerking van bedoelde weersemstandigheden op_het werk. Zodra de

weersomstandigheden dit toelaten, dient de aannemer deze-yoorzieningen direct.te

verwijderen. Voor zover (een gedeelte van) het\werk heeft geleden onder de.ongunstige

weersomstandigheden, is de aannemer verplicht het (betreffende-onderdeel van.het

werk) te herstellen alvorens de werkzaamhgden werden hervat.

Bevroren bouwmaterialen mogen niet worden toegepast.

HULPMIDDELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

In verband met het plotselinge wijziger/van de weersomstandigheden-tijJdens de

uitvoering van het werk moet de aannemer ervoadr zorgen dat.steeds de nodige

hulpmaterialen, zoals waterdichte dekzeilen.e.d. aanwezig zijn 6m bouwstoffen te

kunnen beschermen en om gaten €n sparingen-tijdens de werkuren snel te-kunneh sluiten.

KWALITEITSVERKLARINGEN

De bouwstoffen waarvoor levering met kwaliteitsverklaringen (certificaat, attest, attest

met certificaat, keur) afgegeven door een, door de taad.voor.de Certificatie etkende

Certificatie-instelling mogelijk is, meeten onder dat certificaat, attest, attest,met certificaat

of keur worden geleverd en aangebracht.

BOUWSTOFFEN, NIET ZKINDE GROND

Indien het bestek niet de categerie van de onder het toepassingsgebied van het

Bouwstoffenbesluit te leveren bouwstoffen, niet zijnde grond vermeldt, moet de

aannemer categorie /1 bouwstoffeh leveren overeenkomstig de eisen van het

Bouwstoffenbesluit/

BOUWSTOFFEN, ZIINDE GROND

Indien het bestekniet-de catégorie.van de'ender het toepassingsgebied van het

Bouwstoffenbesluit te leveren grond vermeldt, moet de aannemer schone grond leveren

overeenkomstig de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

BEWIJSMIDBEL

De aannemer verstrekt de-directie van de door hem. te leveren bouwstof vallend onder

het toepgassingsgebied van het Bouwstoffenbesluit en'van de door hem te leveren grond

een door het Bouwstoffenbesluit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de

desbetreffende bouwsjiof c.qgrond aan_de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Een

anderbewijsmiddel dan een-erkende kwaliteitsverklaring of partijkeuring overeenkomstig

de regels'van het Bouwstoffenbesluitis_niet toegestaan. De aannemer verstrekt het vorig

bedoelde-bewijsmiddel uiterlijk 10 werkdagen vgor de verwerking van die bouwstof c.q.

grond schriftelijk aan de diréctie.

TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN

De in paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt zo

tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de

overeenkomstige hoedanigheid van.de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen

beoordelen.

Be aannemer.zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

WIJZIGING' BOUWSTOFFEN

Slechtsiindien de-directie daartoe toestemming verleent is het de aannemer geoorloofd:

a.bouwstoffen te doen vervaardigen en/of te doen leveren door andere bedrijven dan
die welke daartoe in het bestek met name zijn aangewezen;

b.andere bouwstaffen te levegen dan die in het bestek met een handelsmerk,
fabrieksnaam-of andere_speciale benaming aangeduide bouwstoffen, mits deze
bouwstoffen aan overeenkomstige aard, hoedanigheid, kwaliteit, afwerking en
geschiktheid zijn; de aannemer dient deze overeenkomstige hoedanigheid op een
voor.de directie veldoénde wijze aan te tonen.
De aahnemer\wermeldt hierbij de eventuele prijs consequenties, waarbij geen
meerkosten zijn\toegestaan, tenzij de directie anders beslist.

HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN

Tenzij.in het bestek anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn

en van deeerste soort c.q. kwaliteit.
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01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN

01.

02.

90.

91.

92.

93.

94.

BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverktaring
afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling.moet
worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuelebeoordeling
van deze bouwstof worden overgelegd.

Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zinh van paragraaf 18 van de
U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de boéuwstoffen
door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en_in orde-bevonden.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de
uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden,

wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zinAan de paragrafen 12-en 17, 1id.3
van de U.AV.

De aannemer garandeert dat alle door hem verwerkte materialen die onder een
produktcertificaat voorzien van het keurmerk van-een-door-de/Raad.voor de-Accreditatie
erkende certificatieinstelling, zijn geleverd daadwerkelijk voldoen aan de.in het
desbetreffende produktcertificaat opgegeven kwaliteitsnormen. Afwijkingen-of gebreken
ten opzichte van het produktcertificaat zijn voor rekening en’risico-van_de aannemer
ongeacht of de afwijking en/of het gebrek bij nauwlettend toezicht of keuring door of
vanwege de opdrachtgever onderkend had kunnen woerden.

De aannemer is bij goedkeuring door de/directie van door-de_opdrachtgever ter
beschikking gestelde bouwstoffen niet 6ntheven van zijmverplichting;eerder omschreven
in paragraaf 6 lid 14 van de U.A.V.

BOUWSTOFFENBESLUIT

De aannemer overlegt van de doorhemte.leveren bouwstof, die op ofin de-boder of
in het oppervlaktewater moet worden aangebracht,een doorthet Boywstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (besluit van.23 november 1995, Stb.567)
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende.bouwstof aan dé eisen van
dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel*dan een erkende kwaliteitsverkjaring of een
partijkeuring volgens de regels van het-Bouwstoffenbesluit bodem-"en
oppervlaktewaterenbescherming is, tenzij dit bestek anders,vermeld, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aande directie binnen een met de
directie afgesproken tgrmijn, waarbij met de in artike| 11 van het Bouwstoffenbesluit
bodem- en oppervlaktewaterenbgscherming bedoelde termijnen rekening wordt
gehouden.

LEVERING ZONDER-PRODUKT-CERTIFICAAT

Bouwstoffen diesmeteen product-certificaat.geleverd moeten worden, mogen worden
betrokken vaneen leverancier die nietonder een keurmerk mag leveren, mits de
aannemer deze bouwstoffen op-zijn kosten.tijdig laat keuren op de aanwezigheid van de
dezelfde eigenschappén atls. die van de bouwstaffen met.productcertificaat door een
door de Raad van.de Certificatie erkende certificatie-instglling.

KEURING

Aan paragraaf 18,/ van de U.A.V. toeVoegen:

"Vooraf vervaardigde gnderdelen kunnen worden gecontroleerd/gekeurd in de fabriek of
werkplaats; de definitieve Keuring-hiervan-volgt echter pas na het aanbrengen van het
onderdeehin het wefk".

BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING

Ingeval, in dit bestek omschreven, bouwstoffer die kunnen worden geleverd met
KOMO- keurmerk, worden betrokken bij een fabriek die de bouwstoffen niet met het
KOMO- keurmierk levert, i5~de aannemer vefplicht deze op zijn kosten te laten keuren
door een erkend onafhankelijkkeuringsingtituut voor bouwmaterialen, ten genoege

van de directie.

GEBREKEN NAVISUELE KEURING VAN BOUWSTOFFEN

Een gebrek dat zich na-de’in par. 01.02.18.93 genoemde keuring in de bouwstoffen
openbaart endat-bjj uitwendige visuele keuring redelijkerwijs niet had kunnen worden
onderkend, wordt.uitdrukkelijk aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de
paragrafen12 en 174id 3 vande U.A.V.

KOSTEN

Dekosten van-daor overheden vereiste keuringen/beproevingen van bijvoorbeeld
betenkubussen;betonstaal ¢n dergelijke komen voor rekening van de aannemer
(inclusief de.bijkomende kosten van materiaal, transport en opslag).

De.wijze/methode en plaats van keuren van materialen c.q. proefmonsters dient in
overleg met de betreffepide instantie te worden bepaald.

Afschriften van beproevingsrapporten rechtstreeks naar de directie zenden.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTTOFFEN

01.

02:

OVERGEBLEVEN/BOUWSTOFFEN

Het bepaalde-inparagraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de
epdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

EIGENDOGM VAN BOUWSTOFFEN

Paragraaf 19 "lid 1 van de U.A.V. dient men als volgt te lezen:

"Alle in het/werk verwerkte bouwstoffen worden eigendom van de opdrachtgever,
atsmede-alle bouwstoffen die zijn goedgekeurd".

92.05.06.E
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01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- radiatoren worden aangevoerd in containers.
Aan paragraaf 20 van de U.A.V. toevoegen:
"Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen/moet mede geschieden
overeenkomstig de richtlijnen van de bij deze bouwstoffen/behorende documenten"
90. BOUWSTOFFEN, AANKOOP UIT EEN STELPOST
Het bepaalde in paragraaf 20 van de U.A.V. is mede vah toepassing op-de bouwstgffen,
waarvan de aankoop uit een stelpost wordt verrekend/

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN

01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN
Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit hetwerk komende oude
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN
Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen.blijven eigendom van-de opdracht-
gever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.
In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgevgr verblijven, zijn.de kesten, zoals
bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de UAV voor rekening~van de opdrachtgever.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die_ moet/gelden.vanaf het
gereedkomen van het onderdegl tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel:

- buitenriolering en drainage 2/jaar.

- funderingen 30 jaar.

- betonwerken construgtief 10 jaar.

- buitenmetselwerk inclusief voegwerk en spouwiselatie 10 jaar.
- prefab betonwerken 10 jaar.

- ruwbouwtimmerwerk 6 jaar.

- staalconstructies constructief 10 jaar.

- buitenkozijnen;-ramen 10 jaar.
- buitendeuren 6 jaar.

- binnenkozijnen 5 jaar.

- hang- en sluitwerk 1 jaar.

- verzekerde dakbedekking, inclusief isolatie en randaansluitingen 10 jaar.
- isolerehde beglazing (niet op breuk) 3 jaar.
- natugrsteenwerKen 6 jaar.

- kitwerken 1 jaar.

- dekvloeren 2 jaar.
- afbouwtimmerwerk 2 jaar.

> buitenschilderwerk 1 jaar.

- binnenschilderwerk 1 jaar.

- hemelwaterafvoeren 2 jaar.

-\ binnenriolering 3 jaar.

- waterinstallaties 2 jaar.
=_elektra-installaties 2 jaar.

- verwarmingsinstallaties 2 jaar.
~.gasinstallaties 2 jaar.
-_mechanische Vventilatieinstallatie 2 jaar.

- sanitair. 1 jaar.

- te garanderen door.de aannemer, in combinatie met de onderaannemer/ leverancier
De gevraagde garantie(S)voor bouwstoffen en de eventuele uitzondering(en) hierop
laten_onvertef de-verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de
aansprakelijkheid van-de.aannemer na de oplevering.

09. GARANTIEVERKLARING
Met betrekkingtot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een
onderaannemer of teverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek
gevoegde model overgelegd te worden aan de directie.
De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij oplevering van het werk.
Garantieverklaringen moeten gesteld worden op papier, dat van een briefhoofd van de
garant.is voorzien en getekend door de directie van de betreffende garant.

90. GARANTIES
Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of bouw-
onderdelen welke de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, of niet als
zodanig zijn opgenomen, zullen onverkort blijven gelden voor de verkrijger van het
gegarandegerde goed en zullen ook bij overdracht van het goed binnen de door de
fabrikant-én/of leverancier genoemde garantietermijn in stand blijven. Dit houdt in, dat
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01.02.23

01.02.26

91.

92.

93.

94.

de verkrijger van het gegarandeerde goed een regresrecht op de garant heeft.

GARANTIE

In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. vervalt het gestelde in de leden 2,3 en

4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen:

1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een/garantie wordt
verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dithestek
gevoegde model overlegd te worden, inhoudende:

a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomendeg’ gebreken.op
eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig.megelijk te-herstellen,
tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijnrisico_komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen Vvanhet onderdeel af
tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in/aansluiting daarop.
gedurende de in het bestek genoemde periode.

2. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het gevenvan garantie wordt gevorderd,
vermeldt het bestek of de garantieverklaring zatworden-vefstrekt door de.aannemer;
dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien-een zodanige
vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaging door de aannemer worden verstrekt.

3. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eefste lid-nietis-overlegd of-een
anders luidend garantieverklaring is ovefgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging
van de in het eerste lid omschreven garantieverklaring worden afgeleid.

UAV PARAGRAAF 22 LID 2

U.A.V. paragraaf 22, lid 2, toevoegen:

"Met de herstelwerkzaamheden dient de_aannemer bipinen tien (werkbare) werkdagen

na aanzegging een aanvang te maken en deze zo spoedig mogelijk te.voltooien. Bjj in

gebreke blijven van de aannemer Heeft de-opdrachtgever het fecht herstellingen-voor
rekening en risico van de aannemer door derden te-laten uitvoeren"

SPOEDEISENDE GEBREKEN

Indien het gebreken betreft mét een dusdanig.spoedeisend-karakter, dat niet’'van degene,

aan wie de garantie is verstrekt, geéist kan'worden de genoemde _periode yan 10 dagen

te wachten, is degene aan wie de garantie is verstrekt gerechtigd onverwijjld de
gebreken te laten herstellen, door en voorrekening van dé~aannemer.

OVERZICHT GARANTIES

Voor oplevering van hét werk dient de aannemer €en overzicht van de door hem

verstrekte garantieverklaringen te’verstrekken. In dit overzicht dient/per verstrekte

garantieverklaring de ingangsdatum_en de geldigheidsduurte worden vermeld.

LOODSEN EN ANDERE'HULERMIDDELEN

90.

91.

ONTPLOFBARE GASSENEN/GIFTIGE STOFFEN

U.A.V. paragraaf 23, lid 1, toevoegen:

"Ontplofbare~gassen efi voor mens.en dier giftige stofféen.zullen worden opgeslagen in
aparte, vooropstag geschikte ruimten, en slechts teegankelijk zijn voor de voor
verwerking aangeweézen personen".

ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN

U.A.V/ paragraaf/23, lid-3, toevoegen:

"Alle in.de grond_aangebrachte tijdelijke voarzieningen voor de uitvoering van
werkzaamheden zoals kabels/leidingen, bouwwegen, kraanfundaties e.d., dienen te
worden-verwijderd".

ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01.

04.

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het.in paragraaf 26, lid +van de U.A.V. ggnoemde algemeen tijdschema wordt
verlahgd.

De indeling van de.tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in
kalenderdagen alsmede-geprognotiseerde werkbare werkdagen.

Tijdstip waarep het algemeen tijdschema moet worden ingediend: binnen 10 werkdagen
na ondertekening.aannemingsovereenkomst.

Zodra het tijdschema-door allebetrokkenen is goedgekeurd, zal het bindend zijn en tevens
een basis.vormen voor de.verdere plannen en regelingen van de werkzaamheden en de
voorbereiding hiervoor.

Met.bovenstaande omsehrijying vervalt paragraaf 26 lid 2 U.A.V.

GEDETAICLEERD WERKPLAN

Een_gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt
verlangd

voor: het.geheel van de werkzaamheden van aannemer, onderaannemer en derden.
Eisen-werkplan: in,overleg met en ter goedkeuring directie.

De indeling van deltijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
kalenderdagen alsmede geprognotiseerde werkbare werkdagen.

Tijdstip waarop-het werkplan moet worden ingediend:

binnen10 werkdagen na goedkeuring algemeen tijdschema.

Aantal te'verstrekken exemplaren:

- ter goedkeuring: 2 stuks.

- goedgekeurde: 2 stuks.

92.05.06.E
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05. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opggnomen en
ingepast in het verlangde algemene tijdschema.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht.te worden gegeven
in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden:
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds,
voor akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goédkeuring,/voor akkoard
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derdgn.binden aan-het algemene
tijdschema.

90. WIJZIGEN GEDETAILLEERD WERKPLAN
Mocht door omstandigheden het gedetailleerd werkplan geen reélg basis meer vormen
voor de uitvoering van het werk, dan is de aannemey’verplicht dit te~herzien, zodanig dat
aan de in dit bestek gestelde eisen ten aanzien van oplevering wordt voldaan. De
wijzigingen behoeven de goedkeuring van de directie:

91. SIGNALERINGS- EN DETAILSCHEMA
Gedurende de uitvoeringsperiode maandelijks bij de bouwvergaderingen aan de directie
een signalerings- en een detailschema verstrekken, waarop’deor-middel van een datumitijn
en een standlijn de stand van de werkzaamheden'ten opZichte van het werkplan zijn
aangegeven.

92. AANSPRAAK OP BIJBETALING
De in paragraaf 26 lid 7 U.A.V. bedoelde aanspraak op bijbetaling is/alleen yan kracht
indien dit als zodanig schriftelijk met de-directie is_overeengekomerny.

93. INPASSING WERKZAAMHEDEN
In het verlangde algemene tijdschgma en/of gédetailleerde werkplan dienen-de
werkzaamheden van de nevenaannemer installati€s.en derden (behorendtot de
werkzaamheden bouwteam, zoals vastgelegd in paragraaf 00.03:10.90) te worden
opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig-mogetijk inzicht te worden gegeven
in de hoedanigheid, de volgorde eén.de uitvoering van de werkzaamheden. De
nevenaannemer installaties en de hietboven genoemde derden-zulten hef'schema en/of
werkplan, na goedkeuring-hunnerzijds, voor.accoord {ekenen.
Indien deze derden nog/niet bekend zijn, zal dedirectie*het/verlangde algemene
tijdschema en/of gedetailleerd werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor accoord
tekenen en zal de opdrachtgever/de hierbij bedoelde derden aan het schema en/of
werkplan binden.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN

01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN
De in paragraaf 27, lid 7 van deU.A.V. genoemde lijsten worden verlangd.

02. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN
De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemderappoyten worden verlangd.

Het bepaalde in“paragraaf 27 is van toepassing, met daarnaast de volgende
aanvullingen:
- de Jeden 1 t/m/6 varyde UA.V. zijn"van toepassing, echter in afwijking van het hierin
geneemde, dient t¢'worden_getezen voor:
directie~aannemer;
aannemer -directie;
- Inlid 3, laatste zin_vervarnigen door:
Aan de_directie wordt.het weekrapport in 2?voud verstrekt.
Na ondertekening wordt€én exemplaar aan de aannemer geretourneerd.
Rapporten duidelijk handgesehreven af te leveren. De kosten van de weekrapporten
zijmyoor rekening van de aannemer.

03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN
Be verstagehwan de beuwvergaderingen worden door de directie opgesteld en
verspreid.

En op-de.volgende bouwvergadering door de voorzitter aan de orde gesteld en na
goedkeuring dienende verslagen door de partijen als bindend te worden beschouwd.
Zo dikwijls_de directie ditnodig acht wordt een bouwvergadering belegd, in principe 1x
per4 weken. De-directie schrijft de eerste bouwvergadering uit en bespreekt daarin een
vergaderschema.

04. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK
De.bestekswijzigingen, het meer en minder werk en de verwerkte hoeveelheden,
alsmede de besteding/ jhvulling van de eventuele stelposten, moeten door de
aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek
en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek.

01:02.29 VERSCHILCEEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01. SCHADELHKE-VOORWERPEN OF STOFFEN
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs
geacht kan,worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of
het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt
terstond,zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste
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veiligheidsmaatregelen.

90. GEWIJZIGDE BEPALINGEN U.A.V.
Paragraaf 29 lid 1 U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de, in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen te
controleren aan de hand van de op tekening voorkomende afmetingen, De.aannemer is
verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kennis te brengen yan de directie'en kan
geen aanspraak maken op verrekening.
Paragraaf 29 lid 2 U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de in het bestek aangegeven afmetingen te-controleren/aan de hand
van de werkelijkheid. De aannemer is verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kennis
te brengen van de directie en kan geen aanspraak makén op verrekening.
Paragraaf 29 lid 3 U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de in het bestek aangeduide toestand van gebouwen, werken en
terreinen te controleren aan de hand van de bestaande-toestand. De aannemer is
verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kenniste-brengen/vande directie.en kan
geen aanspraak maken op verrekening.

91. PARAGRAAF 29 VAN DE U.A.V.
Het gestelde in paragraaf 29 van de U.A.V. op overeenkomstige wijze_voor verschillen
in aanduidingen in ‘het bestek” als bedoeld/in-paragraaf 1, lid 1 van de U:A.V., zulks
echter uitgezonderd tegenstrijdigheden als genoemd'in_paragraaf 01.02.06.59,

01.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN.VERKEER
01. VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDGORLAAT EN.VERKEER
Wegen en vaarten of dergelijke mogen door.respectiévelijk tijdehs de-uitvoering in
doorgang niet worden aangepast of beléemmerd;.tenzij de aannemer hiervoor-toestemming
heeft aangevraagd en verkregen/van de betreffende.plaatselijke en/of regionale
respectievelijk nationale instanties, e.e.a. is gehee| vooryerantweordelijkheid yan de
aannemer.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01. GEGEVENS VOOR DOOR.DERDEN TE TREFFEN YOORZIENINGEN
De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de~gegevens van de dooer derden ten
behoeve van hem te treffen voorzigningen.

03. COORDINATIE
Dit bestek betreft eén onderdeel van_een project.
De codrdinatie van het.project.zal worden verzorgd door de bouwkundige aannemer.
De aannemer vrijwaart-de-opdrachtgever voor alle schade die ontstaat als gevolg van
tekortkomingep in de codrdinatie, tenzij.deze de.aannemer niet kunnen worden
toegerekend,

07. VANWEGE BE OPDRACHTGEVER GETROFEEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de vooerzieningen,die vanwege-de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo
spoedig mogelijk-controleren, nadat hij door of namens-de opdrachtgever van de
voltooiihg van die Xoorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt
hij de/directie terstondin.kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het
niet terkennis Brenggn van-vorenbedoelde.tekortkomingen, komen voor rekening van
de aannemer, indien en voor zover hijdeze tekartkomingen redelijkerwijze had
behoren-op te~merken.

90. VERSCHILLENDE-WERKEN
Paragraaf_31 lid 1 U.AV. vervalt/Hiervoor iry de plaats te lezen:
"De verschillende in dit bestek genoemde werkzaamheden, inclusief werk door
derden, grijpen in elkaar"

9. BOOR DERDEN TE GEBRUIKEN“VOORZIENINGEN
De aannemer gedoogt, onverminderd het gestelde in paragraaf 31 U.A.V., dat de derden,
die werken uitvoeren, gebruik maken van zijn sanitaire voorzieningen, kunst- verlichting,
telefoeon, de op het werk aanwezige|steigers, ladders, bouwlift en de aansluitingen van
water-en-elektriciteit (lieht- en krachtstroom). Deze steigers, ladders, bouwlift en
aansluitingén van water en elektriciteit niet van het werk verwijderen zolang zij naar het
oordeelvan de directie nodig zijn voor bedoelde derden.
Dekosten van-het verbruik van water en elektriciteit zijn voor rekening van de aannemer.
Het.gebruik van-de telefoon dient tegen gesprekskosten plaats te vinden.

92. HULPVEREENING
De.aannemer is-gehouden zodanige medewerking te verlenen dat de vanwege de
opdrachtgever, door.derden te verrichten werken en leveringen, ongestoord kunnen
worden uitgevoerd.
De @aannemer verleent hulp bij het horizontaal en verticaal transport op het werk.
De hulpverlening bij de aanvoer en transport bestaat in hoofdzaak uit het lossen,
transporteren en opslaan van materialen die redelijkerwijs niet door maximaal
2 personen-handmatig of met behulp van een kruiwagen of dergelijke kunnen worden
getransporteerd door bedoelde derden, en in zoverre de hiervoor genoemde derden
redelijkerwijs niet op het werk aanwezig kunnen zijn, ook van de lichtere materialen.
De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de
in ontvangst genomen materialen ten behoeve van de werken door derden.
De-aannemer kan door bovenstaande geen aanspraak maken op wijziging van zijn
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94.

95.

96.

opleveringsdatum.

Indien de aannemer meent dat een stagnatie in zijn werkzaamheden/zal ontstaan als
gevolg van vertraging in de door derden uit te voeren werkzaamheden, moet hij zulks.
tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kenbaar.maken.

STAGNATIE DOOR WERKZAAMHEDEN DERDEN

Indien de aannemer meent dat een stagnatie in zijn werkzaamheden zal'gntstaan als
gevolg van vertraging in de door derden uit te voeren werkzagmheden, moet hij Zulks
tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kefibaar makén.
AANTEKENINGEN

De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde aanteKeningen moeten door de
aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vijfde werkdag na’het verstrijken van de werkiveek
waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden/overgelegd,
WERKBESPREKINGEN

Werkbesprekingen zullen zo vaak als de aannemer en/of de directie dit'nodig oordelen
gehouden worden. De aannemer treedt hierbij als-voorzitter.op. Dé-notulen'van deze
vergaderingen worden door de aannemer opgesteld, aan de-belanghebbenden verstrekt
en in de eerstvolgende bouwvergadering vastgesteld en_in het verslag van-deze
vergadering opgenomen.

COORDINATIEVERGADERINGEN

Codrdinatievergaderingen met onderaannémers;installateurs, Gemeentelijke-Diensten;
Nutsbedrijven en dergelijke zullen zo vagk als de aannemer.en/of de-directie dit\nodig
oordelen gehouden worden. De aannemer treedt hierbijals voorzitter-op. D& notulen en
onderdelen van de agenda van deze codrdinatieévergdderingen woyden door de
aannemer opgesteld, aan de belanghebbenden (incldsief de dipectie)-verstrekt, en in het
verslag van de eerstvolgende bouwvergadering-opgenomen. Pe directie is-te-allen tijde
bevoegd deze vergaderingen bijte wonen respectievelijk is op uitnadiging-hiervoor
beschikbaar.

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN

01.

02.

ONDERBREKING VAN HET WERK

Indien de uitvoering van et werk of een deel daarvan doorhet vinden van voorwerpen
zoals bedoeld in paragraaf 32" van de U.A.V. meet worden onderbroken, wordt de
schade die de aanneryer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.
GEVONDEN VOORWERPEN

Indien tijdens de slgop- of afbraakwerkzaamheden voorwerpen te voorschijn komen die
van (oudheidkundige)waarde zijn of kKunnen zijn, moet de aanhemer de directie
waarschuwen epdoor-haar nodig-geoordeelde maatregelen treffen. Indien hierdoor
vertraging in de uitvoering optreedt zakde opleveringstermijn worden verlengd en na
overleg een rédelijke vergoeding vanwege-eventuéel meerwerk aan de aannemer
worden toedekend, ditder beoordeling van dedirectie.

01.02.34 WIJZIGINGEN IN DE URLVOERING

01.

90.

WIJZIGINGEN IN,DE UITVOERING
- Toevoegen agn paragraaf 34 van deU.A.V.: "en/of dit vertraging in de voortgang van
de werkzaamhedepi ten gevolge.zal hebben."
De kosten hiervan worden vooraf met de directie overeengekomen.
> Wijzigingen-in_de uitvoering betreffende-persoheelsbezetting, materiaal of werk-
methode, welkenoodzakelijk zijn’in hetkader van het volgens tijdschema opleveren van
het werk of delen hiervan, dienén op initiatief van de aannemer, met goedkeuring
c.q. op aanzegging van-de opdrachtgever, terstond te worden doorgevoerd, en zijn
niet verrekenbaar.
MELDING MEERWERK
Indien_ meerwerk dreigt te'ontstaan dient de aannemer dit binnen een termijn van vijf
werkdagen te.melden:
De directie dientin de gelegenheid te worden gesteld, in geval van dreigend meerwerk,
de nodige maatregelen-te treffen on meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe
zijn aanspraken tijdig-kenbaarte maken zodat geen stagnatie in de uitvoering kan
optreden;

01.02.3% VERREKENING VAN MEEREN.MINDER WERK

01.

VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

In~aanvulling op-paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. geldt:

a.De"aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de prijs niet
schriftelijk is overeengekomen en de uitvoering niet schriftelijk door de opdrachtgever
is‘opgedragen.

b. Alle meer en minderwerk aanbiedingen dienen gepaard te gaan met een specificatie,
afgestemd op de ingediende begroting.

Meer.en minderwerk mogen pas op het weekrapport worden opgevoerd, nadat de

schriftelijke opdracht voor deze werken aan de aannemer is verstrekt.

Deé verrekening van meer en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening van het

werk, tenzij anders overeengekomen.

De aannemer kan rekeningen voor meer en minderwerk bij de opdrachtgever indienen tot

vier-wekeh na oplevering van het gehele werk.
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90.

91.

Tenzij de opdrachtgever de aannemer uitstel voor deze termijn heeft gegeven, zullen na
afloop van deze termijn door de aannemer ingediende rekening niet jneer veor betaling in
aanmerking komen.

Ten slotte komt paragraaf 35 lid 5 U.A.V. te vervallen; de aannemer heeft géeén-rechten op
een percentage van het verschil indien het verrekende en nog te verrekenen minderwerk
het verrekende en nog te verrekenen meerwerk overtreft.

MEERDERE OF ONVOORZIENE WERKEN

De meerdere of onvoorziene werken (dit zijn uitsluitend werKen welke piet op/de~bestek-
tekening(en) of in het bestek bedoeld zijn) zullen niet eerderworden uitgevgerd dannadat
de betreffende (gespecificeerde) aanbieding(en) door de/directie.schiriftelijk is aanvaard.
BOUWPLAATSKOSTEN

De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting/ verzorging &n uitvoering worden
niet afzonderlijk verrekend, maar geacht in de aanngemsom te zijn"begrepen, mits het
meerwerk binnen de overeengekomen bouwtijd gerealiseerd kan worden.,

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN

01.

90.

91.

92.

93.

BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als’bedoetd-in paragraaf 36,

lid 2 van de U.A.V.

is voorbehouden aan de opdrachtgever.

AFWIJKINGEN

Voor afwijkingen tussen de door de diréctie goedgekeupde werktekening(en) en
tekening(en) behorende bij de beschrijving van het werk en/of tusseh de door de ditectie
tijldens de uitvoering van het werk opgegeven maten-of hoeveelheden-geldt op
overeenkomstige wijze het gesteld€ in de-paragrafen 29 en 34 U.A.V/metde-indit bestek
vermelde aanvullingen en/of wijzigingen. Paragraaf-38 lid 3 U.A.V. Komt hierbij te
vervallen.

GEVOLGEN

De eventuele financiéle gevolgen van bestekswijzigingen dienen, middels gen
gedetailleerde prijsaanbieding, in elk geval binnen 7 dagen na het verzoek tot wijzigen in
het bezit van de directie té&zijn.

De directie zal haar stapdpuntbinnen 14 dagen.na de prijsaanbieding aan de aannemer
mededelen. Op een Iater tijdstip ontvangen prijsaanbiedingen worden niet ontvankelijk
verklaard.

VOORSTELLEN BESTEKSWIJZIGINGEN

Met het oog op verdere ontwikkelingen-wan het bouwsysteem kan de aannemer aan de
directie voorstellen doen welke afwijken van.het bestek. Op de uitvoering van de
voorgestelde bestekswijzigingen is paragraaf 36.van de U.A.V. van toepassing.
AANTEKENING

In aanvulling-op paragfaaf 36, lid 5wan de U.A:Y. geldtdat de in dit lid bedoelde
aantekening-een-zo volledig mogelijke omschrijving.omvdt van de benodigde werkzaam-
heden alsmedeeenopgave van de vermoedelijke kosten van de bestekswijziging.

01.02.37 STELPOSTEN

90.

BEDRAGEN STELPOSTEN-NETTO

Genoemde.bedragen van de stelposten zijn netto bedragen excl. BTW.

Jndien de-kosten besteed aan de stelpasten, het'bedrag van de stelposten
overschrijden; danwordt het meerdere verhoogd met de in de overeenkomst van
aanneming vastgelegde percentages (a.k.+w#r) aan de aannemer vergoed.

Indien de kosten besteed aan de stelposten), lager zijn dan het bedrag van de
stelposten;.dan wordt hetmindere verlaagd met de in de overeenkomst van aanneming
vastgelegde percentages, en op de-aanpemingssom in mindering gebracht.

Stelpasten blijven-ter beschikking, vande opdrachtgever.

01.02.38 HOEVEELHEDEN

01.

02.

HOEVEELHEDEN

De in de gespecificeerde begroting van de aanneemsom verwerkte hoeveelheden zullen,
ook indien_deze hoeveelheden door de directie zijn aanvaard, later niet meer voor
verrekening~in-aanmerking Kunnen komen.

METING HOEVEELHEBEN

Meting~wan-hoeveeltheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode

NEN 3699+c94:

01.02.40 BETALING

of:

BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de)aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.

De opleveringstermijn groot 5% wordt betaalbaar gesteld, nadat alle punten van de
opleveringstijstzijn uitgevoerd ten genoegen van de directie.

Naast een opleveringstermijn dient ook rekening gehouden te worden met een
onderhoudstermijn groot 5%.

Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald.

Wanneer‘er sprake is van uitgestelde oplevering van beplantingswerk en/of

92.05.06.E

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:

24



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN

bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

04.

90.

91.

buitenschilderwerk zal een nader in overleg met de aannemer vast te stelien bedrag
worden ingehouden, tot deze werken zullen zijn opgeleverd.

Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de-directie is
goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of.het verzoek
van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19 lid 1 vande U:A.V.
bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in oyverleg
met de directie worden bijgesteld.

De uit de aannemersbegroting afkomstige post voor bouwplaatskosten,
projectorganisatiekosten, indirecte kosten en staartkosten W.RA Kxetc. dienen
gelijkelijk te worden opgenomen en mag niet in de eerste termijnen worden
verdisconteerd.

DECLARATIES

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.

De aannemer moet de declaratie op naam van de-opdrachtgever indienen bij.de directie:
Aantal: 2 stuks.

Facturering door de aannemer aan de opdrachtgever vindt plaats op basis'van gereed
werk. Betalingen van door de opdrachtgever akkoord bevonden-facturen vindt plaats
binnen 30 dagen na ontvangst van de desbétreffende factuur.

Overeenkomstig vorenbedoelde termijn-/puntenstaat wordt gedurende de uitvoering van
het werk door middel van zogenaamde térmijnstaten de 6mvang van-de-vordering van de
aannemer op de opdrachtgever vastgesteld.

Deze termijnstaten worden door de aannemer opgesteld en door gevolmachtigde
personen (in de zin van paragraaf 3 en paragraaf 4 van de U.AN. 1989) van
respectievelijk de aannemer en de‘opdrachtgever voor akkooyd ondertekend.
Tussentijdse mutaties worden bijoplevering gefactureerd.

BETALING NIET-VERWERKTE BOUWSTOFFEN

Voor het werk bestemde en (neg) niet-vérwerkte bouwstoffen worden in afwijking van
paragraaf 40 lid 3 U.A.V. pas betaald nadat-deze door de directie zijn goedgekeurd en
in het werk zijn aangebracht c.q. verwerkt.

BUITENSCHILDERWERK

Wanneer het buitenschjlderwerk bij de oplevering en/of-aar/het einde van de
onderhoudstermijn niet gereed is, zal een nader in-everleg met de aannemer vast te
stellen bedrag wordeh ingehouden, tot deze werken zullen zijn opggleverd.

01.02.42 KORTINGEN

01.

KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A:V., bedraagt per dag:

Het bedrag afgerond naar boven_ in hele euro's, berekend volgens onderstaande formule:
(aanneemsom_+ btw) X 8%%.360.

01.02.43 VERPANDING QF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING

01.

BANKGARANTIE

De aannemer mget zo/spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch
uiterlijk.voor het.erschijnen~an'de eerste-termijn, een door een bank of
verzekeringsmaatsehappij afgégeven-bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever
stellen:

De bankgarantie moet worden opgeésteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek
is opgenomen|

De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 10, dit geldt
voor de periode van aanvang Wwerk tot de dag van oplevering.

Be bankgarantie vervalt nadat.de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
De genoemde percentages gelden voofr zowel bouwkundig deel als het installatiedeel.
Indien de.bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is
ontvangen én.goedgekeurd, wordt éen bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de
daarop-valgende-termijnen totdat dé som van deze inhouding(en) het bedrag van de
bankgarantie zal hebben bereikt.Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat
de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.

Binren 14 dagen.na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de
bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

Een bankgarantie met vermelding van een vaste tijdsduur of einddatum wordt niet
geaccepteerd.

01.02.44 SCHADE AAN HET WERK

of1:

SCHADE/AAN HET WERK

Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief dan
wel'op_aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de
tijdsplanning-niet’in gevaar komt.

©Onder'schade aan het werk wordt eveneens verstaan de tijdens de uitvoering van het
werk door of vanwege de aannemer veroorzaakte schade aan bestaande bouwdelen,
belendingen en bomen.
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90.

SCHADE BUITEN HET WERK

Indien buiten het werkterrein schade wordt aangericht, ook als deze gchade.het
onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze'schade
voor rekening van de aannemer.

01.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER

01.

IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER

Het gestelde in par. 46 leden 1 en 3 U.A.V. vervallen. Hiervdor te lezen’

- Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen nietsnakomt'en de directie,hem
deswege in gebreke stelt, zal dit schriftelijk geschieden, en zal.de-directie de aannémer
daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te_ komen.

Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de directie in/dringende gevallen
gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelén.te nemen-als zij ten
nutte van het werk dienstig oordeelt.

Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen-na_te~komen;is de directie gerechtigd
het werk voor rekening van de aannemer te doen voltooien onverminderd des
opdrachtgevers recht op schadevergoeding.

- Ingeval de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard;-is-de directie~bevoegd
de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid.is het werk
voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de directie blijkensde
sommatie verlangt.

In afwachting van de beslissing omtrént de vooytzetting.van het werk is de directie in
dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de’aannemer zgdanige
maatregelen te nemen als zij ten nutte van_het werk dienstig 6ordeelt.

Indien de curator zich bereid vepklaarthet werk voort te zetten, is de-directie
gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te doén voltooien, onverminderd
het recht van de opdrachtgeyer op schadevergeeding-

01.02.47 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

01.

KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

Onder kostenverhogende’emstandigheden-zullen nimimer worden ‘verstaan
omstandigheden die de/aanneémer bij de prijsvorming redeljjkerwijs heeft kunnen
voorzien dat deze vany/toepassing zouden zijn bij de.uitwerking van het project.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

03.

05.

BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT

Indien een der partijen-zulks verlangt, wordt.een der leden van het scheidsgerecht uit
de buitengewone leden van-de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel
door de voorzitter van die Raadbenoemd:In dit geval bestaat het scheidsgerecht
steeds uit drie leden.

MEDIATION

Indien pdfrtijen zulks overeenkomen, zullen in afwijkingwvan het gestelde in paragraaf
49, lid 2 van de U/A.V., alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke
slechts door één/der partijen-als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van
de overeenkomst of yan overeenkomsten;-die daarvan een uitvloeisel mochten zijn,
tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden
onderworpen aan een mediationprogedure.overeenkomstig het reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut (NM)4e Rotterdam, zoals dat luidt op de dag
waarop de overeenkomst waarop’het geschilbetrekking heeft, in werking trad.

Indien mediation is geé€indigd zonder dat dgor partijen overeenstemming is bereikt, zal
hetgeschik worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de
YA W

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.10 CAR-VERZEKERING DOOR-DE AANNEMER

04.

CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

Onverminderd-zijn_aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks

(CAR-)verzekering af'waarin/gedekt dient te zijn, alle materiéle schade en of verlies of

vernietiging-onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde

inde artikelen %951 en-7:952 BW.

De keuze vanwerzekergar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de

opdrachtgever.

De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de

dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V

als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen

onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen

enderheudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij

genoemde eigen risico:

- het werk)

- aansprakelijkheid, met een eigen risico van € 1.200,-- wegens schade aan derden,
inclusief de aansprakelijkheid voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
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03.

04.

05.

09.

90:

veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

- bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubrigk-wordt verzekerd
alle materiéle schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan doorde\uitvoering
van het (de) werk(en), met een eigen risico van € 1.200,--

- persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden, met
een eigen risico van: € 1200,--

- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een' eigen risigo van € “+200,--

- transport van bouwstoffen, met een eigen risico van € 1.200,--

- de installaties.

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.

Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:

- de opdrachtgever.

- de aannemer(s).

- de architect(en) en adviseur(s).

- de directie.

- de onderaannemer(s).

- de nevenaannemer(s)

- derden

De verzekering moet primair zijn. De eventyele verschuldigde afmakingScourtage bij

schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.

Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiéns risico_de schadetis op grend van

de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis ef reeks vamgebeurtenissen

welke uit een en dezelfde oorzaak voortyloeien.

In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een-bepaling zijn

opgenomen, waarduit blijkt dat de vérzekerden en hun werknemers, ondergeschiktén en

personen voor wie de verzekerdgn aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van
elkaar als derden worden beschouwd.

Vanaf de dag waarop het werk-als opgeléverd,wordt-beschouwd overeenkomstig

paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot-en’ met de dag waarep de

onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt-tot materj€le schade aan
het (de) werk(en) en verliés.of vernietiging-entstaan door het uitvoeren van de
verplichtingen die voortyloeien-uit de onderhoudstermijn{en) en materiéle schade aan het

(de) werk(en) en verligs of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering

waarvan de oorzaak/igt:

in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering.

OPZEGGING VERZEKERING

De aannemer zal'bedingen dat, ingeval van.opzegging van de polis, de desbetreffende

verzekeraar, makelaar of ftussenpersoen hiervan per aangetekende brief aan de

verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde
brief nog veértien dagen zal.doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het
recht heeft op_kosten van-de aannemer een nieuwe.verzekering op dezelfde
voorwaarden tesluiten,

De uit dien hoofde’betaatde premie en kosten worden op de aannemingssom

ingehouden.

BEWNSSTUK VERZEKERING

De aannemer overtegt het bewijsstuk;waaruithet sluiten van de verzekering blijkt,

binnen-veertien. dagen na aanvang van_het werlaan de opdrachtgever.

DUUR VERZEKERING BIJ‘OPLEYERING.INNDELEN

Voor de delen|van hetwerk dié;~-overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van

de U.A.\\. als afzonderlijk werk worden besg¢houwd, geldt dat de verzekering voor dat

deel eindigt op de dag velgend-op de dag/waarop het werk als opgeleverd wordt
beschouwd. Als er een~onderhoudstermijn is overeengekomen zal de verzekering zonder
onderbreking voortduren totdat deze ornderhoudstermijn is verstreken.

BEWIJSSTUK VERZEKERING AANVULLEND

Naast het in“lid 04.genoemde bewijsstuk wordt tevens het betalingsbewijs van de

verzekeringspremie verlangt.

DEKKINGSBEDRAGEN

Voor hetwerk:

De~aanneemsom.verhoogd met het bedrag van de werken van nevenaannemers,

derdens-het bedrag van-de Igvering en van de directie en/of opdrachtgever, alsmede

honoraria, directiekosten, kosten van toezicht incl. de verschuldigde BTW.

De.premiewoorderdenzjjn verrekenbaar.

01.03.30 SCHADE AAN BELENDINGEN, VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

90:

SCHADE/AAN BELENDINGEN, VERZEKERING DOOR AANNEMER

De aannemer verzekert het risico van het toebrengen van schade aan eventuele

belendingen als gevolg van de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit:

- dewerlaging-van de grondwaterstand ten gevolge van bemalingen en/of
funderingswerkzaamheden;

- jfrillingen t.g.v. funderingswerkzaamheden;

- graafwerkzaamheden;

- in de grond aanwezige kabels, leidingen, e.d.

-—etc.

92.05.06.E
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De looptijd van de verzekering gaat tot en met het einde van de onderhoudstermijn.

Minimale dekking EUR 1.135.000,= per gebeurtenis. De dekking mogt-primair zijn.
91. BEWIJSSTUK VERZEKERING

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt,

alsmede het betalingsbewijs van de vezekeringspremie binnen veertien dagen na

aanvang van het werk aan de opdrachtgever/directie.

01.03.90 OVERIGE VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER/VERMINDERING

90. WAM- VERZEKERING
De aannemer is verplicht een verzekering tegen aansprakelijkheid op tenminste door
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde cendities vogr
schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, voertvioeiende
uit gebruik van eigen of anderen toebehorende rij- of voertuigen of materieel, afsluiten.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen_ mogen niet
voor het werk worden gebruikt.
Het eigen risico voor de aannemer dient met d¢ verzekeraar{e worden-avereen=
gekomen en in de polis vastgelegd. Het eigen fjsico is voor rekening van de.veroorzaker
van schaden.

92. VERMINDERING
Indien door enige omstandigheden de assuradeuren 'geen vergoeding of geén
volledige vergoeding van schade, waartggen de aannemer-zich wettetijk-heeft
verzekerd of had behoren te verzekeren, uitkeren/zal het.bedrag van-de schade, dat
niet is vergoed of niet volledig is vergoed, in mindering’worden_gebracht op hetgeen de
aannemer nog wegens de aanneemsom ofwegens meerwerk of bijwerk van de
opdrachtgever(s) te vorderen heeft; danwel vah-de aannemer/worderyopgesist.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN-EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRKWZEN

01. WIJZIGING KOSTEN ENRRIJZEN NIET VERREKENBAAR
Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- materieelprijzen.
- sociale lasten.

90. AFKOOP RISICO
De Risicoregeling.woning=en utiliteitsbouw 1991 is\NIET/van toepassing. De
aannemgr dient'derhalve zijn prijs gestand te doen toteinde van het werk.
Eventuéle verandgring van het B.T.VW. tarief vormt hierop een uitzondering en zal met
opdrachtgever vegrrekend worden.

01.05 TEKENINGEN-EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01. AANTALLEN
Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk
worden aan de aannemer kosteloos.kopieén verstrekt.
Aantal: 3-stuks witdrukken/kopie&n var’alle constructieve en bouwkundige tekeningen
respectievelijk overige-gegevens.
Van-het bestek inclusief de bijlagenjworden 3 exemplaren verstrekt; de aannemer heeft
het recht.het geheel te-kopieren.
De goedgekeurde tekeningen-worden door de directie voorzien van een stempel, niet
gestempelde tekeningen-mogen niet op het werk worden gebruikt. De tekeningen zullen
de~aannemer in~avereenstemming met de voortgang van het werk worden verstrekt (zie
ook.paragraaf 04.02.06).
Indien“de aannemerumeer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn
rekening.

02. VERANTWOGORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
Be aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
henTgemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en
dergelijke.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door-dé€ aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze
tekeningen,
Oudere veysies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien_ de‘aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen,
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deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoofdelijk vaor. de door
hem gemaakte berekeningen.

90. DIGITALE TEKENINGEN
Door het architectenbureau kunnen op aanvraag digitale tekenihgen aangeleverd worden.
De tekeningen dienen bij uitwisseling digitaal correct opgebouwd te zijn £n worden
aangeleverd in DXF of DWG-formaat.
De zender verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen-wan.computervifussen.
Direct na ontvangst van de informatie zal de ontvanger dé informatie_controleren op
bestandgegevens en virussen.
De verzender draagt geen verantwoordelijkheid voor de specifieke/digitale
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andete.niet bij de~vigerende
tekeneigenschappen behorende digitale attributen.
De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken-voor-het doehwaarvoor deze ter
beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust/bij de verzender.

91. PROCEDURE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN AANNEMER
De goedkeuringsprocedure van door of namens\de aannemervervaardigde tekeningen
en berekeningen dient tijdig op gang te worden_gebracht zodat voldoende.tijd beschikbaar
is ten behoeve van controle en eventuele keuring-in de fabriek en/of op het werk.
Voor de controle van door de directie te beoordelen’gegevens in het-gedetailleerde
werkplan een periode van 5 werkdagen exclusief yerzepddagen aanheuden (let op; de
aannemer dient dit middels een planning voér aféaan té geven).
Na retournering van een door de directie voor accoord getekend exemplaar de benodigde
afdrukken met bijbehorende berekéningen.via de directie indignen bij/de desbetreffende
overheidsinstanties ter verkrijging van de nodige vergunningen, tenzij in de
desbetreffende paragraaf anders is bepaald.
Aantal door de aannemer te verstrekkenltekeningen/-berekeningen:
- zie hiervoor de betreffende hoofdstukken:
De aannemer is ook verantwoordelijk voor controle en maatvoering van werktekeningen
van leveranciers en derdgn.

92. KOSTEN TEKENWERK/BEREKENINGEN AANNEMER
De kosten van de door of namens de aannemer te vervaardigen tekeningen en
berekeningen incl. (licht)druk- endistributiekosten, komen geheel voor zijn rekening.

93. GOEDGEKEURDE/TEKENINGEN-EN BEREKENINGEN AANNEMER
De door of namens de.aannemer vervaardigde en door de gemeeéntelijke afdeling Bouwen
en Milieu en de openbare-Nutsbedrijven goedgekeurde tekeningen en berekeningen
moeten aan de’directie ter hand worden_gesteld.

94. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Op de door of namens(de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten alle relevante
zaken aangegeven worden, zoals in te storten onderdelen, ankers, sparingen, lassen,
bouten, wapenihg, enz.; ook ten behoeve van de werkzaamheden uit te voeren door
derdery

95. CONTROLE WERK- EN.DETAILTEKENINGEN
Indien-in besteK.besgheiden;.op tekeningen en/of overzichtsbladen hoeveelheden en/of
aantallen’staan vermeld, zijn deze slechts ter'informatie; de aannemer dient de aantallen
op hunjuistheid_te controleren alvorgns tot uitvoering of het bestellen van de onderdelen
over te gaan.

96. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer vervaardigt'en verstrekt revisiebescheiden en overige gegevens voor
beheer en‘onderhoud. De"aannemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid
van de verstrekte gegevens.

97. DOCGUMENTENLCKST
Be aannemer.houdt een.documentenlijst bij, waarop alle vervaardigde tekeningen,
berekeningeén.emandere ter goedkeuring ingediende documenten worden vermeld, met
vermelding van de_ datum van de laatste revisie en van de status.
De tekeningenlijst wordt na iedere wijziging verstrekt, gelijktijdig met de verstrekking van
de gewijzigde documenten.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEBEN

01-66-10 ARBEIDSOMSTANDIGHEBEN

01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COORDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het-bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb
1999.451) stelt de aannemer één of meer codrdinatoren (V&G-codrdinatoren) voor de
uitvoeringsfase aan. Deze codrdinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de
coordinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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01.09

01.09.01

90.

91.

92.

KENNISGEVING

Voor aanvang van de werkzaamheden stelt de aannemer de directeurvan de
Arbeidsinspectie in de betreffende regio in kennis van de voorgenomen totstand
brenging van het werk.

De basisgegevens worden door de opdrachtgever aangegeven gp het model dat als
bijlage bij de richtlijn is opgenomen en ter hand gesteld van de/aannemer; De~aannemer
vult de gegevens aan en houdt deze actueel.

De V&G-codrdinator(en) voor de uitvoeringsfase dien(t)(en)-hetgeactualiseérde V&G;
dossier over te dragen aan de opdrachtgever nadat alle gp het bouwwerk betrekking
hebbende werkzaamheden zijn voltooid.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en
bepalingen door de bij het werk betrokken medewerkers, onderaannemers, leveranciers
en anderen, die in opdracht van de aannemer bijhet-werk zijr/betrokken of enderdelen
van het werk uitvoeren, zoals die bij de uitvoering van het werk gelden~Naast de
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen volgens de (wettelijkg) voorschriften-en
regelgeving van bevoegde (overheids)instanties\dient de aanremer-de door een
gemeentelijke dienst en/of bevoegd gezag gevraagde, nadere veiligheidsmaatregelen te
voorzien, respectievelijk op te nemen of aan te brengen. De kosten hiervan zijn voor
rekening van de aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie ran aanspraken van derden ter
zake van materiele en immateriele schade ten gévolge van een ongeval, veroorzaakt
door of aan een bij het werk betrokken medewerker;-onderaannemer;-leverancier of
anderen die in opdracht van de aannemer-bij het werk is betrokken ofronderdelenvan
het werk uitvoert.

De aannemer is verantwoordeljjk voor het aanvragen van de voor.het werk benodigde
werkvergunningen.

VERKLARING ERKENDE ARBO-BIENST

De aannemer dient éénmaal per twee 'maanden een verklaringte overleggen van een
erkende ARBO-Dienst datin_het kader van-de actualisering,en uitwerking van het V&G-
plan aan alle relevante aspecten voldoende aandacht is-besteed.

OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

AUTEURS- EN OCTROOIREEHTEN

01.

AANSPRAKEIAJKHEID VAN DE AANNEMER

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle~aanspraken en eisen tot schade-
vergoeding Vvan derden wegens doer de uitvoering van-het werk gepleegde inbreuk op
auteurs- enectroeirechten.van deze ‘derden, tenzijde inbreuk voortvloeit uit door of
namens de opdrachtgever voorgeschreven constructieés’en werkwijzen.

92.05.06.E
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
05.00 ALGEMEEN
05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VOORSCHRIFTEN

- "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen, uitgegeven.door de
Staatsuitgeverij te 's-Gravenhage.

- Voorschriften van politie.

- Voorschriften van de gemeente voor de bouwplaatsinrichting en/verwijdering van
chemisch afval.

- Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk.in uitvoering welke zijn
opgenomen in Standaard RAW Bepalingen 2000-(Heofdstuk 62 paragraafQ1 t/m 07):

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Ten aanzien van de indeling en het gebruik/van het werkterrein gelden de.volgende
beperkingen:
- afkomende materialen, puin, verpakkingsmateriaal, vuil;+esten houten.anderafval
dagelijks uit het werk en van het werkterrein verwijderen.
- de afkomende materialen overeenkomstig de rilieu‘eisen-naar sport gescheiden
opslaan in afzonderlijke afsluitbare containers.
02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als/pbedoeld in de Eural (2000/532/EGYen (2001/118/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.
- metalen.
- massief hout zonder yerduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (e€mballage).
- PVC- en PE-leidingen.
- kunststof gevelelementen.
- gips(houdendg) producten/
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Te verstrekkeh gegevens:
- stortingsbewijs
03. VERBRANDENUIL EN'ANDERE MATERIALEN
Het verbrandenvan wuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.
04. AFVOER PUIN, AFVALEN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puinsafval’en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de
verplichtingen van de’aannemer:
Voor het verzamelen van puin/ afval'en_verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te
wijzen plaatsen.vuilcontaineps worden.geplaatst/
Het puin, afval en"verpakkingsmateriaal moetregelmatig door de aannemer van het
werkterrein warden afgevoerd.
Voor het\miliet schadelijke-afvalstoffen diepien als volgt gescheiden verzameld te
worden; ee.a in overleg-met de.directie en de gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu
afvoeren naareen afvalverwerkend-bedrijf met een hiervoor geldige vergunning.
Hiertoe overeenkomstig de milieu-eisen afsluitbare containers toepassen.
90. OPEN CONTAINERS
Tijdens de weekends en vakanties mogen geen containers op of nabij het werkterrein
blijven-staan, tenzij deze_deugdelijk worden afgedekt.
9M OPSLAAN BOUWSTQFFEN
Het opslaan van bouwstoffen, puin of afval in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen
van.de bouw_szonder nadrukkelijke toestemming van de directie niet toegestaan.
92. BOUW-EN SLOOPAFVAL
Bouw-"en sloopafvalmoeten worden verzameld ten behoeve van verwerking of
hergebruik:. Onderaannemers worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de
te nemen maatregelen gn worden door hem verplicht deze uit te voeren.
93. VERVOER BOUW- EN SLOOPAFVAL
Het'vervoer van bouw- en sloopafval moet plaatsvinden door een afvaltransporteur.
Deze moet zijn aangesloten bij een erkende vereniging voor het afvoeren van bouw- en
sloopafval en zijn yermeld op de "witte lijst", zoals viermaal per jaar wordt gepubliceerd
door-het ministerie van VROM.
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05.00.26

05.00.30

05.00.55

05.31

05.31.10-a

.01

05.31.10%b

eisen en uitvoering: tijdelijke drainage/bemaling

90.

BEMALING

De aannemer zorgt voor de eventueel noodzakelijke bemaling, zodat alle werkzaamheden
in den droge kunnen worden uitgevoerd.

Hiervoor dient de aannemer tijdig de benodigde vergunningen epl ontheffingen aan te
vragen.

De aannemer dient de grondwaterverlagende maatregelen zodanig uit té voeren'en
daarvoor alle maatregelen te treffen dat de daarvoor benodigde vergunhingen en
ontheffingen de contractplanning niet verstoren.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

03.

04.

90.

91.

RECLAME VAN DE AANNEMER

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor deplaatsing ervan de

goedkeuring van de directie hebben.

KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER

Voor rekening van de aannemer zijn:

- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onftrekken en lozen van
grondwater en van de aanslag wegens de geleosde hoevéetheid-grondwater:

MAATVOERING

Alle maten/maatvoeringen conform tekenjngen.

De maten zijn in principe aangegeven in/mm.

ONDERHOUD WERK, WERKTERREIN EN TOEGANGSWEGEN

De aannemer is verplicht het werk en werkterrein. goed te onderhouden enregelmatig

schoon te maken. Loodsen en opslagplaatsen van materialen dienen-ordelijk en

overzichtelijk te worden ingedeeld/€n onderhouden.

De aannemer is eveneens verplicht gedurende.de bouw onder alle weersgesteldheden

het werkterrein en de bijbehorende toegangswegen in geed begaanbare staatite houden.

bijhorende verplichtingen: maatvoering

09.

19.

29.

CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen #an de tijdstippen Waarop controle op

maatafwijkingen plaatsyinden:

CONTROLEMETING

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van_de tijdstippen waarop

controlemetingen plaatsvinden.

INMETING BOUWTERREIN

De aannemer djent:

- bij aanvang van de werkzaamhedende bouwtecatie geheel in te meten, inclusief de
hoogteligging en de hoogteverschillen; deze meting_dient hij te controleren aan de hand
van de verstrekte gegevens.

LOODSEN EN/KETEN

BOUWKEET

0.

DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.)

Pirectieverblijf-zoals beschreven in deU’A.V., paragraaf 23, lid 2.

De ruimte moet voerzien van de gebruikelijkevoorzieningen en inrichting en voldoende
meubilair om c¢a. 8 deelnemerstegelijkertijd te laten vergaderen.

Naast de in paragraaf 23,1id 2 van de U.A.Y. beschreven inventaris het directieverblijf
vootzien van:

= harde vloerbedekking, bijvoorbeeld lindleum of vinyl;

- prikbord tegen'de wand\ten behoeve‘van het bevestigen van tekeningen;

Het directieverblijf mag-zich bevinden in het uitvoerdersverblijf.

Scheonhouden {tenminste 2x per week) en instandhouden: door de aannemer.
Tijdstip-van verwijderen: 2 weken na de oplevering of eerder i.o.m. de directie.

TIYDELIJKE VOORZIENING
Beschikbaar stellen ten behoevé~an de directie, gedurende de bouwperiode tot 2
weken-na oplevering,

BOUWKEET

0.

BOUWKEET

Ruimte(n):

~._verblijfsruimte; afmetingen volgens voorschrift
- portaal

-_keuken

- toilet

Daglichttoetreding: volgens voorschrift
\erwarming

Verlichting

Water

Inrichting: yolgens voorschrift

92.05.06.E
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.01

05.31.20-a

.01

05.34

05.34.10-a

.01

05.34.20-a

.01

05.34.30-a

01

05.41

05.41.11-a

TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van personeel aannemer, onderaannemers en derden.

BOUWLOODS
0. BOUWLOODS
Vloeroppervlak (m2): door aannemer te bepalen
Tijdstip van verwijderen: voor de oplevering
TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van opslag bouwstoffen, bouwelementen en gereedgchappen.

SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK

0. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW-WERK

9. SCHOONHOUDEN GEBOUW EN WERKTERREIN
Afval regelmatig uit het werk en werkterrein verwijderen.
Afval dat afkomstig is van werken uitgevoerd doer derden, doerde-deze derden-zelf
laten verwijderen en afvoeren. De bouwkundige aannemer blijft echter verantwoordelijk
voor het schoonhouden van het gebouw en werkterrein.
Bij de opneming van het werk dienen alle ruimten schoonte zijn, inclusief.beglazing,
wandafwerkingen en dergelijke.
Stickers en etiketten dienen te worden verwijderd.
De kruipruimten en het werkterrein dienen“eveneens/schoon te/zijn en.vrij van
overtollig bouwstoffen.
Voor de werkzaamheden door dgrden zijn deze derden verplicht hef/schoonmaken van
eigen werkruimtes en het verwjjderen van eigen emballtages en‘afval te verzorgen en in
eigen containers op het werktérrein te deponeren.
Tijdens de afbouw dient de aannemer een schoonmaakregeling-met derden te treffen
ter goedkeuring van de direktie.

GEBOUW EN WERKTERREIN

Ter plaatse van het werkterrein/en in alle ruimten waarin werkzaamheden verricht zijn.

DROOG REINIGEN NIEUW/MWERK
0. DROOG REINIGEN

Het gehele werk en het werkterrein dient "bezemschoon" te worden opgeleverd, met

inbegrip van:

- alle aan hef'oog onttrokken ruimten.onder vieeren, achter wanden, ruimten boven
verlaagde/plafonds, kanaleny.kabelgoten, kokers, putten, afvoeren, daken,
dakgotens;-etc.

- het vepwijderen van alle_verontreinigingen, ook'die welke een gevolg zijn van door
derdeh uitgevoerde werken.

DIVERSEN
Reinigen van/het werk en het werkterrein.

NAT REINIGEN NHEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK
Na het bezemschoan makeh dieneh onderstaande onderdelen eveneens te worden
gereinigd_met water en-de daarvoor geeigende schoonmaakmiddelen:
-\ de glasruiten, glazen bouwstenen (binnef en buiten), spiegels (wassen en zemen);
- het vloer< en wandtegetwerk;
~_het'sanitair;
- het.natuur- en/of kunststeen;
~.de kunsthars gebonden-Vloerafwerkingen;
=_dekozijnén, ramen en deuren;
- deplafond-, wand-"en_gevelbekledingen;
- de keukeninrichting.
DIVERSEN
Reinigen van het werk:

INRICHTING WERKTERREIN

WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN
Te verstrekken door de aannemer.
Het'moet de volgende gegevens bevatten:
- de.situering-en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk.
~_de terreingrens
- Jlocatie houwborden (reclame);
- plaats keten, loodsen, afvalcontainers, e.d. van de aannemer en eventuele
onderaapnemers;
-—plaats-Keten, loodsen, e.d. van derden;
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.01

05.41.90-b

.01

05.41.90-c

.01

0542

05.42.11-a

- directiekeet;
- verharde terreingedeelten;
- parkeerplaatsen directie en adviseurs;
- de eventuele terreinafsluiting met poorten, enz.
- terreinverlichting;
- het leidingverloop van alle nieuwe terreinleidingen.
- leidingverloop van tijdelijke voorzieningen;
- tijdelijke aansluitpunten voor gas, water, electra en rioleringen;
- eventuele kraanbanen c.q. opstelling kranen, bouwilift;
- tijdelijke grondkeringen;
- de plaats van het gronddepot.
- de plaats van de te handhaven bomen en struiken, Yoorzieningen om schade aan
bomen te voorkomen.
- de openbare wegen en onverharde gemeentegrond:
- de voorzieningen om schade aan terrein en/of verharding.te’beperken (rijplaten o.i.d.)
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3
Het aldus opgestelde werkterreininrichtingsptan moet bij de directie en de
gemeentelijke bouwtoetsings-instanties tef plaatse tergoedkeuring (als
bouwveiligheidsplan) worden ingediend,
DIVERSEN
De terreininrichtingstekening tbv bouwwerkzaamheden.

BOUWPLAATSVOORZIENING

0. BOUWAANSLUITINGEN
Voor de tijdelijke aansluitingen ¥an de riolering, het water, elektra,.gas en telefoon ten
behoeve van de bouw dient dé-aannemer zelf.in overleg te'treden met de betreffende
diensten. De kosten voor het aanvragen en-d¢ aanleg, het'aansiuiten en verbruik komen
voor rekening van de aannemer tot en~met de dag van de oplevering.als bedoeld in
paragraaf 10 van de U.AX~.met uitzondering van verbruikskosten houwwater en
bouwstroom.

TIJDELIJKE VOORZIENING

De bouwaansluitingen en de/verbruikskosten welke benodigd Zzijn voor een,goede

uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

BOUWPLAATSVOORZIENING

0. STOOKKOSTEN
Droogstoken/en ontvochtigen ten behoevewvan het vereiste niveau voor een van het
betreffende onderdeel®f voar het titvoeren van onderdelen waarvoor voor een goede
verwerking een juiste temperatuur en vochtigheidsgraad jis vereist. Dit geldt ook voor
werken yan derden en nevenaannemers. Alle hieruit voortvioeiende kosten zijn geheel
voor rekening van/de aannemer.
Bij mghingsversghil stett.de directie het.gewenste vochtigheidspercentage en
temperatuur vast.

TIJDELIJKE VOORZIENING

De voorzieningen.inclusief energiekgsten tby~droogstokén en ontvochtingen benodigd

voor e€n goede uitvoering~an de beuwwerkzaamheden.

BOUWPLAATSVOORZIENING

0. VERONTREINIGING WERKTERREIN
Be aannemerwrijwaartde opdrachtgever voor de gevolgen van verontreinigingen van
de bedem.na ingebruikname vanhet werkterrein tot en met de datum van oplevering
van het'tetale.werk aan-de’opdrachtgever.
Bij het terugleveren van het terrein kan de opdrachtgever van de aannemer verlangen
dat doermiddel van een._rapportage door een daartoe erkend bureau wordt aangetoond
dat gedurende de uitvoering vanm het werk geen verontreiniging van de grond is
ontstaan:

TIJDELIJKE VOORZIENING

Rapportage.over het werkterrein.in yoorkomende gevallen

AFSLUITINGEN EN RECLAME

BOUWAFRASTERING

0. BOUWAFRASTERING
Het'werkterrein dignt van een deugdelijke afrastering te worden voorzien.
Ten“hehoeve-van de bereikbaarheid dienen openingen te worden aangebracht, welke
iedere werkdag na het beeindigen van werk en op zon- en feestdagen en tijdens
vakanties\deugdelijk afgesloten moeten worden.
De afrasteting voorzien van bordjes met het opschrift:
- "Verboden Toegang artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht";
-~melden’bij uitvoerder.

92.05.06.E

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:

34



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

Type hekwerk: bijvoorbeeld Heras, Anti-Climb bouwhek
Tijdstip van verwijderen of verplaatsen: bij de oplevering van het werKen/of\in overleg
met de directie.

9. BEWAKING
Het wordt aan de aannemer overgelaten of hij het werkterrein voor zijn_rekening zal
laten bewaken. Onverminderd het bovenstaande blijft de aanngmer echter ten-alle
tijden verantwoordelijk voor schade toegebracht of ontstaan door ontvregmding en/of
beschadiging aan het werk of aan opgeslagen materialen.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Bouwafrastering rond het werkterrein.

05.42.31-b NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
Vorm: volgens bijgevoegde principe tekening, zelfstandig geplaatst
Afmetingen (mm): latten ca. 200 x 3.050 / 600 x 3-056
Materiaal latten: trespa (kleur wit)
Constructie en afmetingen gehele bord te bepalen in overleg met de directie.
Tekst: computergestuurd gesneden, uitgevoerd in kunststoffolie; kleur: zwart.
Vermeldingen:
- logo + naam van het project;
- logo + naam opdrachtgever;
- logo + naam architect;
- logo + naam directie;
- logo + naam adviseur(s);
- logo + naam aannemer
- logo + naam onderaannemer(s).
Tijdstip van verwijderen 2 weken voor de oplevering.
De aannemer moet het informatiebord plaatsen op nader aan_te wijzen plaats.
Overige reclameborden op of bij hiet bouwterrein mogen uitsluitend met toestemming van
en na goedkeuring door de directie worden geplaatst, hieruit voortvleeiende kosten zijn
voor rekening van de aanhemer.

9. TEKENING NAAMSAANDUIDING BORD
Door de aannemer te ¥ervaardigen tekening:
- van het bord t.b.v.de naamsaanduiding van de bouwplaats.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2
- goedgekeurde: 2.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De naamsaanduiding’t.b.v. de bouw.

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING

0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING
Tijdelijke verhardingen t.b.v. dé begaanbaarheid op het werkterrein, naar inzicht van de
aannemer.en tergoedkeuring’ directig:
Bij toepassingjvan-puingranulaat dit aanbrengen op antiworteldoek.
Tijdstip van_verwijderén: in overleg met de directie.
Tijdens slechte weersomstandigheden dient het werkterrein goed begaanbaar te blijven.

.01 TIJBELIJKE VOORZIENING
Aanbrengen op het werkterreinwnaar inzichtwan de aannemer.

05.52 UITZETIEN

05.52.10-a UITZETTEN

0. UITZETEEN
Tijdstip vanuitzetten:
- ‘voordat met het grondwerK is aangevangen.
De uit'te zetten rooilijn(en) wordt (worden) door of vanwege de gemeente aangegeven.
Voor de aanvang van het werk dient de aannemer zich in verbinding te stellen met de
Gemeentelijke Dienst.
Stramienlijnen en alle hoodzakelijke maatvoeringen op het bouwraam vastleggen, een
en ander conform\de gegevens zoals opgenomen op de uitzettekening.
Het maatvoeringssysteem is ter keuze van de aannemer.

4. TEKENINGEN
Door.de aannemer te vervaardigen tekeningen.
\an het.werk en onderdelen van het werk, inclusief fundering en terreinleidingen,
erfgrenzen, etc.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de door de directie vereiste vaste punten;
-~het stelSel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten
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05.62
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worden vastgelegd;
- de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijien;
- de plaatsingstoleranties van de stellen onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3
DIVERSEN
Uitzetten van het werk en onderdelen van het werk.

BOUWRAAM
0. BOUWRAAM
Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen onderhouden.
Bovenzijde waterpas.
Standzekerheid gewaarborgd.
Op het bouwraam vastleggen:
- hoofdmaten.
- verdeelmaten.

Een en ander middels zaagsneden, welke ter weerszijden in_eenduidelijk zichtbare

kleur geschilderd moeten worden.

Tijdstip van verwijderen: na goedkeuring yan de directie, nadat alle maten in“het werk

zijn overgenomen.
Nadere uitvoeringsbepalingen:

- desgewenst mag, in overleg met de directie, gébruik’'worden gemaakt van een

voerstraal methode.
DIVERSEN
Rond het werk; het bouwraam aaneengesloten aanbrengen;.behoudens als/digitaal
wordt uitgezet (total station).

TIJDELIJKE BEMALING
BRONBEMALING

0. TIJDELIJKE BRONBEMALING
Bronbemaling: met verticale filters.

Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedketrring vah de bevoegde

instanties.

De bemaling in stand-hauden tot de_betreffende werkzaamheden zijn voltooid en het
noodzakelijke pallast gewicht aanwezig.is. De bemaling mag echter niet worden

verwijderd zohder toestemming-an de directie.

Na het beéindigen van{de bemaling moeten alte onderdelen van de installatie worden

verwijderd/
Het peil dient controleerbaar te zijn met behulp van peiltbuizen.
DIVERSEN

Indien noodzgkelijk de bémaling.voor-de verlaging van de grondwaterstand ten behoeve

van het drooghouden van de/bouwput.
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12
12.00

12.00.10

12.00.20

12.00.30

12.00.40

12.00.60

12.00.90

GRONDWERK

ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90.

OMVANG WERKZAAMHEDEN: AANVULLEND

Onverlet hetgeen overigens is bepaald heeft de omvang van het grondwerk eveneens
betrekking op al het werk dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering’van het werk,
ook indien dit niet specifiek voor de betreffende bouwdelenis omschreven.

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91.

92.

93.

AANVULLING LEIDINGSLEUVEN

Leidingsleuven mogen niet worden aangevuld voordat de betreffende leidingen-door

de directie zijn goedgekeurd.

OPSCHONEN TERREIN

Alvorens een aanvang te nemen met het aanvullen van hetgrondwerk het terrein

ontdoen van puin en afval.

VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES

Bij ontgraven en verwerken van grond o.d. maatregelen freffen ter voorkoming van-het

uit de richting drukken van heipalen en/of andere-constructies.

ONTGRAVEN

Voor het ontgraven van sleuven geldt:

- gronddekking riolering minimaal 0,6 m:

-gronddekking grondkabels volgens voorschriften vandeenergigbedrijven, echter minimaal
0,5 m.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.

90.

MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig.melden~wanneer een aanvang wordt gémaakt met de
werkzaamheden en wanneer de volgénde bewerking plaats vindf.
SCHOONGRONDVERKIARING

De opdrachtgever zorgt/voor de.aanvang van het werk voor'een schoongrondverklaring
van het bouwterrein.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ACGEMEEN

90.

91.

92.

ORIENTATIE

Teneinde een goeed beeld-\te krijgen van dete verrichten grondwerkzaamheden dient de
aannemer zich/ter plaatse te.oriénteren.

HOOGTELIGGING

De hoogteligging dient'door.de aannemer zelf'te worden.opgenomen.
Aanduidingen_in“het bestek of op de hestektekeningen zijn niet maatgevend;
afwijkingen zullen géen aanleiding geven tot verrekening geven.

IN DE GROND AANWEZIGE KABELS / LEIDINGEN

Eventtele in de grond aanwezige en te.behouden kabels en leidingen dienen door de
aannemer met zorg in standite worden gehouden.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.

KWALITEIT VAN TE LEVEREN GROND

Het te leveren|zand, grand en teelaarde dienen vrij te zijn van stoffen die schadelijk zijn
voor de volksgezondheid of het milieu. Bij de beoordeling daarvan zijn richtinggevend
de'referentiewaarden bodermkwaliteit, zoals die zijn aangegeven in de "Leidraad
Bodemsanering" uitgegeven door het Ministerie van VROM.

ALGEMEEN; AANVULLEND

90.

91,

92.

93.

DROQGHOUDEN.BOUWPUT

Grondwerk dientin den-droge te worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk hiervoor een
bemaling aanleggen:

UITVOERING BIJ AANWEZIGHEID KABELS EN LEIDINGEN

Indien de ligging-van leidingen, kabels en dergelijke is gebleken, dient het grondwerk
terplaatse met'de hand-te worden uitgevoerd waarbij de grootste voorzichtigheid in
acht dient te.worden.genomen.

HOOGTEMATEN NA AANVULLING

Aanvullingen‘en ophogingen zodanig aanbrengen of verdichten, dat na het nazakken
wordt voldaan aan de gestelde terreinhoogten. Nazakkingen tot beneden deze hoogten
moeten zonder verrekening worden aangevuld.

BESCHADIGINGEN AAN NABURIGE ERVEN

Schade toegebracht aan terreinen als gevolg van noodzakelijkerwijs uit te voeren
werkzaamheden dienen na beéindiging van de plaatselijke werkzaamheden zo
spoedig.mogelijk door de aannemer te worden hersteld.
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12.30 BOUWRIJP MAKEN

12.30.20-a VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL

0. VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL (STABU STANDAARD)
Verwijderen van obstakel (STABU Standaard, hfst. 12).
Het zich eventueel op het terrein of in de bouwput bevindende puin en kleinere
funderingsresten welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen wordéen verwijderd,
worden gerekend te behoren tot de ontgravingen.
Bij onvoorziene obstakels welke niet voorkomen op de tekéningen dientde/directie
onmiddelijk te worden gewaarschuwd; genoemde obstakels zullen uit het werk worden
verwijderd.
Er vindt geen verrekening plaats.
Na het verwijderen de ontstane gaten vullen.
Afkomend materiaal afvoeren voor zover het geen oudheidkundige vondsten of materiaal
van enige andere waarde betreft.

.01 ONVERHARD TERREIN
Het eventueel aanwezige puin/obstakels.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven tot onderkant:
- funderings- en betonwerken;
- cunet verhardingen;
Handmatig ontgraven waar nodig ten behoeve van\eidingen;
Vlakheid van de bodem van de ontgraving:+//10 mm, gemeten-qver een afstand van
5,0 m1.
Uitkomende grond afvoerén, voorzover niet.benodigd vooraanvullingen:
Uitkomende grond mag/niet worden gebruikt voor grondverbetering.
Daar waar grondverbetering moet worden toegepast ontgraven tot op de vaste laag.
.01 BOUWPUT
De ontgraving tbv de nieuwbouw volgens tekening.
.02 ONVERHARD TERREIN
Het grondwerk tbv te makenterréinvérhardingen.

12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND

0. ONTGRAVEN VAN GROND, (STABU STANDAARD)
Ontgraven'van grond (STABU Standaard, hfst. 12):
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Bestemming uitkomendée-grond: depgneren naast ontgraving t.b.v. hergebruik voor
aanvullen, niet voor grondverbetering:

.01 VRIJ-VERVAEBUITENRIOLERING
Ten behoeve van-nijeuwe tefreinleidingen van-de buitenriolering voor dwa en hwa.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND

0¢ VERWERKEN.VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grend (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): volgens-peilmaten en tot onderkant fundatielaag/zandbed t.b.v.
bestratingen-. bodemafsluiting.
De bij-het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun
oorspronkelijke plaats.terug brengen.
Profiel:
Bij-eplevering dient het maaiveld tov peil P gemeten bij de gevels minus P te zijn, aflopend
naar de-kruin van_de (toegangs)paden.
De hoogte van het’bestaande maaiveld ter plaatse op te nemen.
De.grond aanstampen in,lagen van ten hoogste 200 mm. en de grond machinaal
verdichten.
Het bestaande maaiveld alvorens de grond wordt aangevuld en/of geégaliseerd,
omzetten.of doorbreken.

1. GROND
Uit het werk komepnde grond.

.01 BOUWPUT
Aanvullingen van de bouwput.
.02 VRK-VERVAL BUITENRIOLERING
Aanvulling van sleuven van nieuwe terreinleidingen van de buitenriolering voor dwa en
hwa.
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.03  ONVERHARD TERREIN
Aanvulling niet te bebouwen/ bestraten terreingedeelten

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,10 blijvend.
Profiel: zandbed vlak aanbrengen echter tpv gevelstroken en/of -balkep
tegen de funderingsstoken en/of -balken.
1. ZAND
Samenstelling: schoon en droog.
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.
.01 BODEMAFSLUITING
Het zandbed in de kruipruimten.

12.50.11-b VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAA

Vlakheid: conform eis straatwerk.
1. ZAND

- machinaal verdichten.
Verdichtingsgraad per laag:
- gemiddeld (%): 98.
- met een minimum 1 93. %
De verdichtingsgraad moet aanwezig zijn | g op volgende
werkzaamheden.
.01 TERREINVERHARDING
Zandbed onder de bestratinge
volgens tekening.
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VORSTVRIJE AANLEG

De riolering vorstvrij leggen, d.w.z. dat het hoogst gelegen onderdeel met de bovenzijde
0.60 m beneden het maaiveld dient te liggen.

91. CONTROLE OP AFSCHOT
Voor het aanvullen van de sleuven dienen de leidingen, door de~aannemer op afschgt
te worden gecontroleerd.

92. CONTROLE DOOR DE DIRECTIE
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de |éidingen te controleren, alverens
met het dichten van de sleuven wordt begonnen.
De controle zal zo spoedig mogelijk plaats vinden;doch_uiterlijk binnen 48 tur nadat
de directie door de aannemer van het gereedkgmen in kenhis is gesteld.

93. ONTSTOPPINGSSTUKKEN
Aan het eind van een leiding resp. waar een doorgaande leidingonder 90 graden_een
bocht maakt ontstoppingsstukken opnemen’, samengesteld uit een bochtvan 45
graden met een oplopende buis tot 300 mMm minus.maaiveld. De buis zodanig
afsluiten met schroefdeksel dat ontstoppen op eenyoudige-wijze kan-gesehieden,
De ontstoppingsstukken dienen in het terrein te worden/gemarkeerd middels een
betontegel ca. 0,20 m1 onder het maaiveld.
Overigens normale ontstoppings- stukken met schroefdeksel toépassen.
De ontstoppingsstukken aanbrengén als-op_debestektekeningen aangegeven enin
ieder geval t.p.v. de aansluiting yan hemelwaterafvoerleidingen op een grondleiding,
ter plaatse van T-stukken, (niet/ter plaatse van T=stukken welke zi¢h in de directe
omgeving van h.w.a.'s bevindén), t.p.v. Waarleidingen-vanuit het gebouw wofden
aangesloten respectievelijk nabij de buiten=funderingsmuren.terplaatse waar de
buitenriolering binnendoor loopt.

94. STANKSLOT
Ter plaatse van hemelwaterafveerleidingen wetke direct-op/de grondleiding worden
aangesloten, een stankslot in de riplering opnemen

95. FUNDERINGDOORYOEREN
Ter plaatse van de doorvoer door funderingen de riolering ondersteunen ter voorkoming
van breuk.

96. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De gehele riolering waterdicht, stankvrij.en zonder verontreinigingen opleveren.

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ACGEMEEN

01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL
De aansluiting van de.hemelwaterafvaeren en de riolering op het openbaar riool wordt
door derden verzorgd.

02. GOEDPKEURING/INSTALLATES
De aannemer zargt voor dé-goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties-of delen-hiervan door:
De kosten.van-keuring zijn voor rekeningvan Dg kosten voor het verkrijgen van
goedkeuring zjjn veor rekening van

04. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden’wanneer een aanvang wordt gemaakt met de
werkzaamheden en wanneer de volgende/bewerking plaats vindt.

14.00.32 INFORMATHE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE

Door.de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):

Op de-tekening(en) moet zijn aangegeven:

- het leidingbeloop met diameters.

=_het materiaal van de léiding.

- plaats en-type-van hulpstukken/appendages.

- 'de_maatvoering incl-haogte van de leidingen en appendages (b.o.b.) t.o.v. Peil.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken:

Aantakte verstrekken_exemplaren:

~ter goedkeuring: 2.

- goedgekeurde: 3.

Tijdstip van levering: bij de opname

92.05.06.E
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14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Rioleringssysteem: gescheiden systeem.
Uitvoering:

- overeenkomstig NPR 3218-84.
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98.
- volgens NEN 7057.
- volgens NEN 7067.
- volgens gemeentelijke voorschriften.
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Ten behoeve van nieuwe terreinleidingen van
- de buitenriolering voor dwa
- de hwa tot de aansluiting op het gemeenteriool resp. infiltratieboxen,

14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

14.12.10-a TEKENINGEN

0. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de buitenriolering, conform nader uit te werken prihcipe;ter goedkeuring directie.
Aanduidingen volgens NEN 3219 Buitenriotering - Aanduidingen op tekeningen.
Op de tekeningen dient te zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters;
- plaats en diameter van de onfstoppingsstukken, etc.;
- plaats en type putten, kolkefh.en infiltratieboxen;
- de maatvoering incl. hoogte van-de leidingen en appendages+b.o.b.)

ten opzichte van Peil.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3.
- goedgekeurde (st.):/3
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Het betreft de buitenriolering (dwa en hwa):

14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. INSTALLATIEBEREKENING
door de aannemer te vervaardigen berekening:
van:

- leidingcapaciteit buitenrioleringsinstallatie.
berekenjngsmethode:
- NEN/3215.
- NTR 3216.
aantahte verstrékken/exemplarens
- ter goedkeuring:2.
> goedgekeurde: 3.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Het betreft de buitenriolering (dwa en hwa).

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF"'STELLEN EN CONTROLEREN

14.13.20-a CONTRQLEREN

0. BUITENRIOLERING CONTROLEREN OP VERONTREINIGING
De contrele van'de nieuwe buitenriolering inclusief putten etc. op verontreinigingen en
goede werking betreft:
-=_de leidingen
Uitvoering daor-de_aannemer;in bijzijn van de directie.

.01 VRIJ-VERVALCBUITENRIOLERING
De gehele installatie, zoalsin_dit hoofdstuk omschreven.

14:43-20-b CONTROLEREN
Q. INLATEN,CONTROLEREN OP WATERDICHTHEID

De ctontrole op waterdichtheid van inlaten geschiedt, door:

Methode:

-_de-controle op waterdichtheid bestaat uit het volzetten met water van het leiding-
stelsel, waarbij de aansluitopeningen tijdelijk dienen te worden afgedicht, vochtig
worden van de buiswand wordt niet als lekkage beschouwd.

Na goedkeuring mogen geen wijzigingen meer worden uitgevoerd in het betreffend

leidinggedeelte.
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De gehele installatie, zoals in dit hoofdstuk omschreven.

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN
14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:

- peil : bovenzijde minimaal 0.60 m beneden maaiveld;
- ligging : volgens principe-tekening;
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan/5 mm per méter leiding van het
beloop afwijken.
- afschot: terreinleidingen: 1 : 500.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengestetd-gericht.zijh.
- het afschot van huis- en kolkaansluitingen mget tussen 1:60 en 1:200.liggen.
- aanleg vuilwaterafvoer tot 1 m binnen de perceelgrens eindigend met eéen_controteput.
- aanleg hemelwaterafvoer lozend op infiltratieboxen.
Verbindingswijze:
- manchetverbinding
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld
Beschermingswijze:
- beschermbuis ter plaatse van ggveldoorvoer
Aansluitingen:
- aansluitpunten :
- vanaf eindpunten binnenriolering op 600 mm buiten.de gevels.
- op de verticale hemelwaterafvoeren op“500 mm buiten de_gevels.
- op de verticale hemelwaterafvoer van de berging.
1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLASTICEERD-PVC (BRL 2004+w04)
Materiaal: gerecycled PXY/C
Nominale buitenmiddellijn (mm): conform de door de
directie goedgekeurde tekeningep en berekeningen van
de buitenriolering.
Wanddikte: klasse 41
Kleur: RAL 7037, de vuilwaterriolering.
RAL 8023, de-hemelwaterriolering-
Conform voorschriften van de.gemeente.
Hulpstukken:
- hulpstukken (BRL 2002/02)
alle voor een goede. uitvoering noodzakelijke bochten] T-stukken,
ontstoppingsstukken, pelderstukken, flexibele schuifstukken etc.
- lijm/(BRL 2014/01)
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
<"overige-technische uitwerking aannemer.,
Kunststof buizen en_hulpstukken leveren“ender KOMO certificaat met KOMO-keurmerk.
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De buitenriolering (gescheiden systeem) ten behoe¥e van DWA en HWA.
De/BWA-leidingen.wan de buitenrioleringssystemgn aansluiten op hoofdriool en HWA-
leidingén.op BuBoRain_Rainbox in/ophet terrein, zoals aangegeven op tekening.

14.33.10-c AANLEG KUNSTSTOF BUISEEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- peil : bovenzijde minimaal 0:60'm beneden maaiveld;
=_ligging=..volgens principe-tekening;
- in.horizontale-richting mag-de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het
beloop_afwijken.
- afschot: terreinleidingen: 1 : 500.
- “het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.
Verbindingswijze:
~.manchetverbinding
- bijrubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen.
Aansluitingen:
- _aansluitpunten ;
- verticale-hemelwaterafvoeren van de woning
- verticale hemelwaterafvoer van de berging.
1. KUNSTSTOF BUIS
Type: DuBoRain IT-buis
Afmetingen: volgens berekening, ter goedkeuring directie.
Kleur (RAL): 6024 (groen)
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Groene kleur, zodat men bij latere werkzaamheden, de functie van de buis herkent
(transport van regenwater).
.01 INFILTRATIE-INSTALLATIE
De infiltratieleidingen van het regenwaterinfiltratiesysteem.
14.51 PUTTEN
14.51.60-a CONTROLE-/MEETPUT
0. CONTROLEPUT
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Kontroleput.
Type: PK 315.
Afmetingen:
- buisdiameter: volgens ontwerp installateur
- putdiameter (mm): 315.
Aansluiting:
- buisaansluiting: rubbermanchet.
- putaansluiting: rubbermanchet.
Materiaal: polyetheen.
Deksel:
- materiaal: polyetheen.
-kleur: volgens opgave gemeentelijke dienst.
.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De controleputten in de buitenriolering DWA op de.erfgrens.
14.52 AFSCHEIDERS
14.52.10-a ZANDVANGER
0. ZANDVANGER
Fabrikaat: Dyka B.V.
Type: DuBoRain zand¥angput metdeksel.
Deksel:
- materiaal: slagvast pvc, kleur zwart.
.01 INFILTRATIE-INSTALLATIE
De zandvanger van het regenwaterinfiltratiesysteem,
14.54 TANKS
14.54.22-a GROND /OPPERVLAKTE-/HEMELWATERTANK, MONTAGE-TANK/VAT
GRONP-/OPPERYLAKTE-/HEMELWATERTANK
Fabrikaat: Dijka B.V.
Typer-DuBoRaif Rainbox
Uitvoering:yvolgens+#echnische’ uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie.
1. MONTAGE TANK/VAT
Montagewijzé;
- samengesteld volgens tekening.
Verbindingswijze:
- volgens oorschriften-van. de-fabrikant //everancier.
.01 INFILTRATIE-SYSTEEM
De’irfiltratiebox(en) van het regenwaterinfiltratiesysteem, elke woning zijn eigen
infiltratieboxen.
14.60 APRENDAGES
14.60.90-a ONTSTOPRINGSSTUK
0. ONISTOPPINGSSTUK
Fabrikaat: Dyka Steenwijk B.V.
Klasse: 34
Typeantstoppingsstuk,met 2 moffen en klemdeksel.
Biameter(mm): als de buitenriolering
.01 VRN-VERVAL BUITENRIOLERING
De ontstoppingsstukken in|de buitenriolering.
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15
15.00

15.00.20

15.00.30

15.00.60

15.00.70

15.31

15.31.12-a

.01

15.42

15.42.30-a

.01

TERREINVERHARDINGEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. HERSTRATEN
Na de beéindiging van de onderhoudstermijn de bestratingen/ voor zovef nodig,
herstraten.

91. AFWATERING
De verhardingen onder voldoende afschot naar de kolkep leggen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. KOSTEN AANSLUITING AAN OPENBARE WEG
De kosten voor aansluiting aan de openbare weg zijn voor rekening vansde aannemer.
02. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wahneer een aagvang wordt gemaakt met de
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats yindt.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. ONKRUID BESTRIJDINGSMIDDELEN
Onkruidbestrijdingsmiddelen mogen geeh beschadigingen-of verkleuringen veroorzaken
aan de bestrating.

91. KWALITEIT
Toe te passen bestratingsmaterialen in kwaliteit A e dienen te/zijn voarzien van een
KOMO garantiemerk.

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

KANTOPSLUITINGEN MET BANDEN

KANTOPSLUITING IN ZAND, BETONBAND

0. KANTOPSLUITING IN'ZAND

Leggen in straatzand en zonodig/pasmaken d.m.v. zagen.
1. OPSLUITBAND, BETON (BRL 2314-05)

Afmetingen (mm): 50x150.

Kleur: grijs

Druksterkte-eig'is van toepassing.

Opsluitbanden leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
KANTOPSLUITING
Tegelverharding waarnodig opsluiten)met betonbanden.

TEGELBESTRATING

TEGELBESTRATING, BEFONTEGEL
0. FEGELBESTRATING
Patroon: rechthoekig
Kantstrook: pastegels
De dagproduktie machinaal.afgetrild en veryolgens ingeveegd met straatzand onder
toevoeging.van water.
Voltooid straatwerk ingeveegdumetbrekerzand onder toevoeging van water.
1. BETONTEGEL (BRL 2318-05)
Type: vierkant,
Vellingkant.
Dikte-(mm): 45.
Lengte x breedte (mm): 300x300-
Kleur: grijs
Betontegels-leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
4. STRAATZAND(STABUY-STANDAARD)
Straatzand(STABU-Standaard, hfst. 15).
Televerenzand
Laagdikte: blijvend minimaal 150 mm.
TERREINVERHARDING
Alle-op tekening a@angegeven tegelbestrating.

92.05.06.E
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17
17.31

17.31.21-a

.01

17.51

17.51.21-a

0

TERREININRICHTING

GEBOUWEN/BOUWWERKEN

BERGRUIMTE

0.

HOUTEN BUITENBERGING (BRL 9021+w03)

Fabrikaat: de Groot Vroomshoop

Type: houten enkelvoudige buitenberging met plat dak.

Afmeting: volgens tekening

Opbouw:

- lichtgewicht prefab vloerplaat

- buitenwand:
stijl- en regelwerk van geimpregneerd vurenhout 38x89 mm. (klasse C18) bekleedt meét
bezaagde geimpregneerde vurenhouten rabatdelen-ea. 19*130 mm. werkend,
horizontaal bevestigd met rvs nagels.

- enkel deurkozijn D.R. Meranti 57x69 mm (vojumieke massa van minimaal 450-kg/m3),
onderdorpel voorzien van aluminium hoekprafiel 60.60.3 mm

- vlakke plaatdeur, okoumé triplex met lattenvulling en.stabilisatiekoker, fabrikaat
Weekamp type WK3000, 930x2115 mm. fAaar buitendraaiend

- platdak, vurenhout (klasse C18) bekleedt met™48 mm. melamine verlijmdespaanplaat

- dakbedekking:

2 laags gebitumineerd polyestermat (VB 460 AG0) deze mechanisch.aangebracht met
parkers en volgplaatjes; één laag gemodificeefde gebitumineerde gemineraliseerde
polyestermat M.E.C. (VB 470 A24) deze partieel g€kleefd volgens de brandmethode;
randafwerking: sendzimir verzinkte staten afdekkappen, kledr wit;

Verduurzaming:

- impregneren stijl- en regelwerk wanden en rabatdelen.dmv vacuiim-drukmethode met
Thanalit E e.e.a. conform NEN 2930.

Schilderwerk:

- grondverfwerk kozijn en deur: dekkénd geschilderd in. 2 lagen.totaal laggdikte 80 mu.

Toebehoren:

- hang- en sluitwerk conformeisen van het Politiekeurmerk, bestaande uit
gegalvaniseerde vejligheidspaumelles 89 x 89 mm, cilinderslot type Nemef 4109/17,
excl. cilinder, veiligheidsgarnitutr type Vos-V9006, kteur F1 (levering en montage De
Groot Vroomshogp)

- loden plaklaat (25 pends) en-kunststof hemelwaterafvoer (lehgte tot maaiveld)

- 4 stuks aluminium ventitatiéroosters 90 X180 mm.

- energiezuil yoozien van bulleye methelder geribd glas en draadkorf voorzien van lamp
40 W, spatwaterdichte schakelaar en dubbele wandcontactdoos e.e.a. voorzien van
installatiekabel (in slagvaste mantelbuis) totin kabeldeos.

(NB voedingskabel vanaf meterkast door installateur aan te sluiten).

Houten buitenbergingen leveren onder KOMO-producteertificaat.

TERREINOPSTAL
De bergingeryvolgens tekening-leverancier.

TIMMERWERK;-HN HET WERK VERVAARDIGDE.OBJECTEN

IN DE GROND GESTELD WERK, RONDHOUTPAAL

0.

14

IN DE GROND GESTELDWERK

Diepte: 0,6.m.

RONDHOUTPRAAL (BRL 2904/02-88)

Houtsoort: europees vuren.

Kwaliteitsklasse: B.

Lengte (mm):J. 200.

Dikte-tmm): minimaal 80,

Uitvoering:

- geschitd.

- gepunt aan.dunne eind.
Verduurzaming:=overeenkonistig BRL 0601-05, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Rondheutpalen leveren onder KOMO-productcertificaat.

TERREINAFRASTERING
De hoekpunten_van de_erfgrenzén van de voor- en achtertuinen.
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21
21.00

21.00.10

21.00.20

21.00.29

BETONWERK

ALGEMEEN

BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90.

OMVANG BETONWERK

Tot het betonwerk behoren:

- voorzieningen ten behoeve van sparingen, inkassingen en_kabeldooyvoeringen;
- de op tekening aangegeven in te storten onderdelen;

- het aanwerken van sparingen na het aanbrengen van Jéidingen, kanalen e.d;

- het opnemen van verankeringen en/of voorzieningen/schroefhulzen e.d.,

- het instorten van putten;

- het leveren en aanbrengen van de op tekening aangegeven isolatiematerialen;

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91.

92.

93.

94.

95.

BETONSTAAL

Alle afzonderlijk aangevoerde partijen wapeningsstaal moeten gescheiden op het werk
worden opgeslagen.

Gesteld wapeningsstaal mag niet beschadigdwworden. Voor het storten moet de
aannemer loopbruggen maken die niet op’het wapeningsstaal rusten.

Stekeinden voor kolommen nauwkeurig ¥olgens tekening-stellen, m.b-v:--doorgeboorde
latten, zodat de aansluitende betonstadl rakelings/langs’deze stekeinden kan worden
gesteld.

Bij sparingen en in te storten mantelbuizen-kan het'doorvoeren/inkorten of omleggen
van wapeningsstaven worden vereist. [ndien staven moeten worden weggeknipt,
dienen i.o.m. de directie staven té worden toegevoegd. Het wegknippen behoeft tevens
de goedkeuring van de constructeur.

De wapeningsstaaf t.b.v. aarding doorvetbinden met-de daartoe bestemde
wapeningsstaven in de fundering."Het doorverbinden volgens voarschriftery/van het
betreffende nutsbedrijf.

BETONWERK

Van toepassing, ten aapzien van:

Betonkwaliteit:

- in het werk gestort; C20/25

- prefab: C34/45
Milieuklasse:

- vochtig (is tot en met-BG) milieuklasse xc2
- droog (is boven BG) milieuklasse xel
BETONSTORTEN

De vrije valheogte van{de betonspecie mag niet meer dan 1,50 m bedragen. Bij een
grotere hooOgte startkokers.of stortslurven toepassen.

De constructeur-geeft.aan waar eventuele stortnaden tussen onderdelen kunnen
worden/toegestaan en welke eisen agn deze stortnaden worden gesteld, alsmede
welke/maatregelén gefreffen-moeten waqrden ter beperking van de nadelige gevolgen
van Krimp, uitzetting gnz. van de 'gemaakte.betonwerken.

Bij stortnaden de betonoppervlakken zorgvuldig. schoonmaken. Hiervoor in de
bekisting-de nodige inspectieluikjes te-formeren/

De stortnadenjaanbranden fet cephentpap.

Bij aansluiting|met beton, dat langer dan eenyuur tevoren is gestort, het oppervlak van
alle losse delen ontdoen, teinigen, bevochtigen en met cementpap aanbranden.
Verse beton bij regen of-invallende vorst yoldoende afdekken. Mocht blijken dat ten
gevolge van regen of verst een onderdegl is aangetast, dan wordt dit onderdeel
gesteopt en opnieuw gestort zonder dat verrekening zal plaatsvinden.

Verdichten van de beton-dient middels trilapparatuur te geschieden.

Bij weerfase 2 en~hoger beslist de directie of er mag worden gestort.

IN TE-STORTEN-C.Q-AAN TE BRENGEN VOORZIENINGEN

Alle in het werk te storten betonconstructies compleet met sparingen, inkassingen,
sponningen, doorvoeringen, klossen, ankerbouten, draadeinden, beugels, invoegers,
matomrandingen-e.d., incl. de door installateur/derden ter beschikking gestelde,
uitvoeren.

HULPSTOFREEN

Hulpstoffen.mogen alleen aan de betonspecie worden toegevoegd na toestemming
van de.directie,

EISEN EN UHVOERING

90.

EISEN: AANVULLEND

Sparingen, gaten, klossen, lassen of dergelijke, welke niet op de tekeningen van de
sparingen en-voorzieningen staan aangegeven, mogen zonder uitdrukkelijke
toestermming van de directie niet worden aangebracht.

Alle noodzakelijke sparingen zijn onderdeel van het werk van de bouwkundige
aannemer;\verrekening is niet mogelijk.

Sparingen,/doorvoeringen en gaten moeten na het aanbrengen van de installaties en de
constructies door de aannemer worden gedicht overeenkomstig de aard van de

92.05.06.E
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constructie.

Doorvoeringen/sparingen door waterdichte wanden en/of vioeren blijyend waterdicht

dichtzetten.

Doorvoeringen/sparingen door brandwerende wanden en/of vloeren dichtzetten

overeenkomstig vereiste brandwerenheid wand c.q. vioer. (gecertificeerde-afdichtingen)
91. REPARATIES

Betonvlakken, welke niet voldoen aan de voorgeschreven afwerkings-klasse en de.in

artikel 9.10 NEN 6722 bedoelde gebreken, uitsluitend reparéren volgens aanWwijzing van

de directie.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01. CONSTRUCTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
conform opgave van de constructeur.

02. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN
Ten minste twee werkdagen voordat geschikthgids- of contreleproevernworden
verricht, moet de directie hierover worden ingelicht.

03. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proevei moeten ten hoogste twee werkdagen ha
de beproeving aan de directie worden verstrekt.

05. KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet wordén begennen voordat de directie\het
aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelgn heeft goedgekeurd.

06. MELDING AANVANG BETON STORTEN
Ten minste twee werkdagen voordat met-het stoerten van een pnderdeel wordt
begonnen moet de directie hieroyer worden ingelicht.

09. MELDING AANVANG
De aannemer dient vroegtijdig’de gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu op de
hoogte te stellen van aanvang betonstorten:

90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur maakt dg"berekeningen entekeningen voor de inhet werk te storten
betonconstructies t/m d¢ balken onder de begane grondvloger.
Van de overige in het werk te storten constructies maakt de aannemer de werk-
tekeningen. De constructeur geeft op deze tekeningen-de benodigdé hoeveelheden
wapening (in mm2)aan. Werktekéningen van de wapening-worden ter goekeuring aan
de constructeur voorgelegd.

Werktekeningen van alle onderdelen vvan geprefabriceerd beton worden door of
vanwege de gannemer vervaardigd.

Berekeningen_entekeningen van beganegrond systeemyloeren, worden door de
leverancier, namens-de aannemer, gemaakt.

De constructeur dient de. tekeningen en berekeningen in bij het Gemeentelijk
Bouwtegzicht.

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: AANVULLEND,

90. SPARINGSTEKENING
De aannemer bepaalti:o.m. deinstallateurs gn/of derden de posities van de sparingen
en in te storten voorzieningen e.d.
Deaannemer dient de sparingstekening te vervaardigen en deze ter goedkeuring aan de
directie en constructeur.te verstrekken.
Aantal tewerstrekken exemplaren;
~_ter goedkeuring (st):=3
-_goedgekeurde(st): 4
De sparingstekening maet tenminste omvatten:
- alle benodigde sparingen
=_in te'storten buisleiding-e.d.
- Mmaatvoering-sparing en afmetingen

91. WAPENINGSTEKENING
Voorzover de aannemer definitieve wapeningstekeningen dient te vervaardigen, moeten
deze tenminsteweergeven:
- de plaats, de soort, dg vorm en de maatvoering van de wapening
~.de sterkteklasse van het beton
- de-milieuklasse
-_de betondekking
- alle-sparingen
- inte stortendeidingen e.d.

92. GOEDKEURINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur zal zorgdragen voor het verkrijgen van goedkeuring op de tekeningen
en berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.
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21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

03. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet'gelden.vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.
Onderdeel: funderingsconstructies
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10 jaar

04. KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de aannemer.

90. BETONMORTELSAMENSTELLING
Het betonleverende betonmortelbedrijf moet de samepstelling en de kubussterkte van
de beton garanderen. Desgewenst verstrekt de aannemer deze schriftelijke garantie
aan de directie.
Beton moet worden geleverd door een gecertificeerd-betonmortelbedrijf.

91. UITVOERING
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste\plaatsing van' de in te storten
onderdelen en opgegeven sparingen.
Zijn naar de mening van de directie grindneSten, maatfouten, betondekkingsfouten;
stelfouten e.d. van ernstige omvang en kafakter,"dan“kan de opdrachtgever eisen dat
het onderdeel geheel wordt gesloopt en door gaaf betonwerk wordt vervangen. BDe
directie geeft dan de werkwijze aan.

92. VERANTWOORDELIJKHEID
De goedkeuring van de directie van door of-namens-de aannerjier gemaakte
berekeningen en tekeningen ontslaat de~aannemer niet van van zijn
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze-stukken.

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN*ALGEMEEN
90. IN TE STORTEN VOORZIENINGEN
De aannemer zal op aanwijzing van derden de door de derdenaangebrachte
voorzieningen instorten.
Tevens zal de aannemer zorgdragen voor de Veorzieningen ten behoeve van derden
zoals opgenomen in dit bestek.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE
Van betonspecig'waarvan-de’ sterkteklasse-~is voorgeschreven moeten voor elk te
storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard van de toeslagmaterialen.
- de zeefanalyses.

91. AFSTANDHOUDERS
De waterindringingsdiepte van de taps-waterdichte betonblokjes mag na 24 uur
onderdompeling.in water niet groter zijn dan_gemiddeld 3 mm. Kunststof ringen zijn
toegestaan.aan de zijkanten van korven.

21.00.70 MEET-[EN VERREKENMETHODEN; ALGEMEEN

90. WAPENING
Indien en voorzover hoeveelheden wapeningsstaal op tekening(en) aangegeven en/of
door de constructeur zijp-meegedeeld, is dat slechts bedoeld als indicatie voor de
aannemer en-niet ter verrekening.

91. BETON
Alle uit te.voeren betonwerken zijn\niet verrekenbaar.

92. BETONSTAAL
De Kwaliteit van-het betanstaal conform constructietekeningen.

21.31 VERLOREN BEKISTING

21.31.21%a VEREQOREN BEKISTING, BETONMORTEL

0. VERLOREN BEKISTING
Aanbrengen onderalle petonconstructies welke met de grond in aanraking komen.
Bikte (mm): volgens tekening constructeur.

1. BETONMORTEL (BRL 1801+w06)
Sterkteklasse: volgens tekening constructeur.
Afwijkingen hierop/met goedkeuring van Bouwtoezicht en constructeur
Milieuklasse=X€2.
Beton ongewapend.
Bindmiddel: cement CEM I11/B42,5 LH HS.
Toeslagmateriaal: volgens opgave constructeur.
Te verstrekken gegevens:
-van.de-eement een bewijs van oorsprong.
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.01

21.31.30-a

.01

21.32

21.32.10-a

.01

21.40

21.40.10-a

Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.
FUNDERINGSVOET
De werkvloer onder de funderingsstroken zoals op tekening(en) aangegeveh.

VERLOREN BEKISTING, KUNSTSTOFFOLIE
0. VERLOREN BEKISTING
1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: polyetheen.
FUNDERINGSVOET
De verloren bekisting van de funderingsstroken zoals op tekening(en) aangegeven.

TIJDELIJKE BEKISTING

BEKISTING
0. BEKISTING (NEN 6722-02)
Centerpennen: toegestaan.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonopperviak:-HB
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand/~an de.gemiddelde kubusdruksterkte.
De toe te passen centerpennen dienen vah het type te.zijn met in de beton blijvend
draadeind met opgelaste plaat.
9. UITVOERING

- Uitwendige hoeken van betonconstructies, in Ret zicht blijvend, afschuinen d.m.v\ het
opnemen van driehoekige latten, afmetingen 20x20 mm in d¢’ bekisting.

- Een ontkistingsmiddel gebruiken; welkin.geen enkel opzicht de kwaliteit-van het
betonoppervlak aantast.

- De op te nemen onderdelen moeten voor het betonsterten door.de aannemer zijn
aangebracht.

- Aansluitingen van bekistingdelen.onderling zodanig uitvoeren-dat lekkage van
cementwater wordt voorkomen.

- Waar betonvlakken worden gestort op onderdelen,/die niet vuil mogen’'worden in de
bekisting een kunststoffolie aanbrengen, zodanig dat'geen cementwater langs het
betreffende onderdeel kan lopery.

CONSTRUCTIE
Bekistingen t.b.v. alle in het werk te storten/maken betonconstructies.

WAPENINGSWERK

WAPENINGSWERK; BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Buigvorm(en): overeenkomstig NEN 6722

Verbindingswijze:

- megchanisch oyereenkomstig NPR 2053-85.

- smeltlas overeenkgmstig®NPR 2053-85:

- voor hetmaken van overlappingslassen, die-niet op tekening zijn aangegeven, is
toestemming.van de constructeur/directie vergist.

- de wapeningsstaven moeten op tenminste de helft van het aantal kruispunten met 1
mm
dik binddraad zijn verbonden.

- Afstandhouders: dekkingsblokjes of ringen van cementgebonden materiaal, geperst,
waarvan de-druksterkte tenminste gelijk is aan de betonkwaliteit van het betreffende
constructie-onderdeel, woorzien vanbinddraad; het toepassen van kunststof 3.3
dekkingsblekjes of fingen van voldoende sterkte heeft per constructie-onderdeel de
goedkeuring van_de directie nodig.

De wapening moet worden geleverd door een buig- en vlechtcentrale die het KOMO

certificaat mag voeren (BRL0503+w99).

1. BETONSTAAL (BRL 0504+w05)

Staalsoort en leveringstoestand: volgens opgave constructeur.

Uitvoering: geprefileerd:

Kenmiddellijn (mm)~volgens opgave constructeur

Betonstaahleveren onder, KOMO-productcertificaat.

4. WAPENINGSTEKENING

Boor de ‘aannemer te vervaardigen tekeningen.

Van-de_betonconstructies

Qp de tekening(en)|moet zijn aangegeven:

- _plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening.

- plaats, Soort-en vorm beugels.

Aantal'te verstrekken exemplaren:

- fter goedkeuring (st.): 2

- goedgekeurde (st.): 4

92.05.06.E
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.01

21.50

21.50.10-a

.01

21.71

21.71.10-a

.01

21.82

21.82.12-a

0

CONSTRUCTIE
De wapening (betonstaal) van in het werk te storten betonconstructies, confofm
constructietekeningen.

IN HET WERK GESTORT BETON

IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON
Toleranties betonopperviakken (NEN 6722-02): klasse A.
Niet-bekiste oppervlakken van:
- vloeren waarop na verharding een dekvloer wordt aangebracht ylak onder.de rei
afwerken en opruwen met een harde bezem;
1. BETONMORTEL (BRL 1801+w06)
Sterkteklasse volgens opgave constrcuteur
Milieuklasse en consistentiegebied: volgens opgave constructeur
Beton gewapend.
Bindmiddel: cement CEM II/B-S/B 42.5 LH HS
Toeslagmateriaal:
- fijn toeslagmateriaal: zand
- grof toeslagmateriaal: grind, met maximaal 20% grindvervanging (beton- of
menggranulaat),
Grootste korrelafmeting (mm) (NEN 8005-04 tabel E):
31,5
Betonmortel leveren onder KOMO+productcertificaat.
CONSTRUCTIE
De ter plaatse te storten betonconstructies onder peil van:
- de funderingsconstructies en poeref
- de druklagen en/of plaatnaadvulling tussen systéemvloeren;
- alle overige constructies onder peil welke niet zijn omschreven maarwelop
(constructie) tekening zijn aangegeven;
Alle in het werk te storten constructie onderdelen boven. peil van:
- de druklagen en/of plaatnaadvulling tus$en systeemvloeren;
- alle overige constructies boven peil welke niet zijn omschreven maar wel/op
(constructie) tekening zijn aangegeven.

NABEHANDELING

NABEHANDELING BETONORPERYLAK

0. NABEHANDELING BETONOPPERWVLAK
De betonoppervtakken moeten na het|storten worden béschermd tegen directe
zoninstraling. Het beton moet tenminste gedurende een week na het storten tegen
uitdroging beschéermd worden.

BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ACGEMEEN

Alle in het werk gestorte beton tenzij ahders vermeld.

ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

STEKANKER

0¢ STEKANKER
Type:.draadeind of.ankerbus met.schroefdraad.
Afmetingen:volgens berekening staalleverancier, doch minimaal M16 met haak
Materiaal: staalkwaliteit 4.6
Oppervlaktebehandeling: thermisch' verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Aantal ankers per ligger/kolom:volgens detailberekening staalleverancier, e.e.a. ter
goedkeuring voorleggen-aan de de constructeur.
Hetankerptandient door de staalleverancier te worden gemaakt.
Toebeharen:
- moeren, volg- en“vulringen, stelmallen en ondersabeling.

ANKERS

Deankers t.b:v. de bevestiging van stalen onderdelen aan de betonconstructies.

92.05.06.E

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:

50



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN

bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

21.85

21.85.12-a

.01

21.85.12-b

.01

21.85.12-c

.01

21.85.13-a

.01

21.85.90-a

01

DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK

0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
Vorm: mantelbuis volgens opgave installateur en / of derden.
De mantelbuizen na leidingmontage met geéigende middelen waar nodigywaterdicht
aanwerken.

CONSTRUCTIE

Mantelbuizen in te storten betonconstructies t.b.v.:

- doorvoeren voor dienstleidingen.

- doorvoeren voor installaties.

- doorvoeren voor rioleringsleidingen.

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERRULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
Fabrikaat: DYKA o.g.
Materiaal: o.a. pvc.
Vorm: volgens voorschrift plaatselijke energiebedrijven.ten behoeve-van:
- aarding van de electrische installatie
- telefoon
- CAl
- electra
- water
- gas
INVOERBOCHTEN
Invoerbochten in de meterkasten en/of vérdeelkasten:

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. METERKASTVLOERPLAAT
Materiaal: ter keuze aannemer
Afmetingen (mm): in het werk te bepalen
Doorvoering mantelbuis?
Voorzien van sparingeh tbv invoerpochten volgens-voorschrift nutsbedrijven.
Toebehoren:
Vloerplaat voorzien/van isolatie, Re<waarde (m2.K/W): 4
1. MONTAGE DOORVOERHULRSTUK
BEGANEGRONDVLOER; BINNEN
Opnemen in de beganégrondvloertpy de meterkast.

SPARING/INKASSING
0. SPARING
Vorm: zoals is aangegeven op (sparing)tekeningen.
Afmeting (mm): idem.
Sparifgen in ovefrleg met nutsbedrijven, installatieadviseur, installateurs, constructeur
en architect.
Codrdinatie door de’aannemer.
SPARINGEN
De nodige sparingent.b.v~installaties en natsbedrijven ter plaatse van:
- opgaand funderingswerk;
- vrijdragende vloeren, binnen;
- gonstructies.

DOORVOERINGEN

Q. BDOORVOERINGEN EN-SPARINGEN
Tenbehoeve.vanbouwkundige voorzieningen voor de door de aannemer en door derden
te maken.installaties en.dergelijke yoeten de nodige gaten, sleuven en inkepingen worden
gespaard en zonodig-mantelbuizen worden gesteld en ingestort.

SKELET

De benodigde installatie-.en nuts dooyvoeringen en sparingen.
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22 METSELWERK
22.00 ALGEMEEN
22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. AANVANGSHOOGTE SCHOON METSELWERK

Schoon werk in gevels moet aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het

aansluitende maaiveld bij oplevering.

91. DIVERSE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:

- Voorschriften Stichting Verletbestrijding:

Rapport van 1 mei 1983: "Bescherming Opslag Bouwyhaterialen"

Rapport 2 van mei 1983: "Aanwijzingen voor maatregelen voor metselwerk, bétonwerk

en afbouwwerkzaamheden"

Verslag V3 van september 1986: "Metselen bij lagetemperaturen”

- "Aanwijzingen en richtlijnen voor het ontwerpén en uitvoéren van mestelwerk'in
baksteen", uitgegeven door het Koninklijk Verbond van Nederlandse
Baksteenfabrikanten.

- De richtlijnen voor het verwerken van kalKkzandsteen lijmelementen enlijmblokken,
uitgegeven door het Centraal Verkoopkantoor vaorde Kalkzandsteenindustrie BV te
Hilversum.

Bovengenoemde voorschriften en richtlijnen moetén op/het werk aanwezig zijn en‘\op

verzoek aan de directie ter inzage worden gegeven.

92. VOORKOMEN VAN GELUIDLEKKEN

Onverlet hetgeen overigens is bepaald dient bij-het aanwerken van metselwerk tegen

vloeren en wanden gewaakt te worden voor onzorgvuldigheden die geluidtekken ten

gevolge kunnen hebben: doorvoeringen van kanalen en/of leidingen zorgvuldig
aanwerken zodat geluidlekkertworden uitgesloten.
93. EISEN GEVELMETSELWERK

Schoonmetselwerk van baksteen volgens NEN 2489-76, Het schoonmetselwerk moet

aanvangen op tenminste drie lagen beneden het aangrenzende maaiveld. Kleur en

lagenmaat wordt in overleg met.architect vastgesteld.

22.00.24 EISEN EN UITVOERING: GELIJMD METSELWERK
90. AFWERKING GELIJMD METSELWERK
De uitpuilende lijm moet zijn afgestoken, ook aan de spouwzijde:

22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

01. MONSTER
De hierna génoemde monsters dieénen ter bedordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken.
Monstery/van alle.soorten gevelsteen.
Het monster dientte worden vergezeld van een bijbehorend ingevuld
specificatieformulier oyereenkomstig bijlage B van de NEN.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
> opperviakte:
- kwaliteit.

90. PROEFVLAK VOEGWERK
Ten behoeve van het voegwerk moeten pep'steensoort, voordat het voegwerk wordt
uitgevoerdiproefvlakken-ter.groette van ca. 1 m2 worden opgezet met door de directie te
bepalen speciesamenstelling."Na beoordeling dient het gekozen proefvlak als
referentie.fe worden bewaard.

22.00.40 RISICOVERDELING-EN-GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelenwordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkemen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: metsel- en-voegwerk
- te garanderen door: aannemer
- “periode:10 jaar

22.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90: VERWERKINGSADVIES METSELWERK

\/oorafgaand aan de uitvoering van metselwerk dient de aannemer een schriftelijk
verwerkingsadvies/van de fabrikant/leverancier van de desbetreffende materialen ter
goedkeuring-aan de directie te overleggen.
Het verwerkingsadvies dient betrekking te hebben op toepassing, verwerking (inclusief
mprtels en lijmen), dilataties, aansluitingen tegen andere bouwcomponenten en
andere materiaal alsmede de noodzakelijke preventieve maatregelen ter voorkoming
van uitslag/aan gevelmetselwerk.
Na-goedkeuring van bovengenoemd advies door de directie is de aannemer gehouden
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aan de overeenkomstige uitvoering van het werk.
Aantal te leveren exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks
- de goedgekeurde: 2 stuks
Tijdstip van levering: 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden.

91. CONSERVERING VAN METALEN ONDERDELEN
Alle met metselwerk in aanraking komende metalen onderdelén dienen phinimaal
corrosiewerend te zijn overeenkomstig de kwaliteit van thermisch verzinkt staal velgens
NEN-EN-ISO 1461-99.

92. KRIMP- EN DILATATIEVOEGEN
Voor zover krimp- en dilatatievoegen niet of niet volledig op de tekéningen zijn
aangegeven, worden deze nader bepaald in overleg met de directie, constructeur en
fabrikant van de stenen en dienen door de aannemef zonder verrekening te worden
aangebracht, compleet met de daarvoor benodigde materialen g.a.
Bij metselwerken in kalkzandsteen rekenen op krimpveegen h.o.h:maximaal.6 m,
deze maatvoering dient ook om de hoek te worden doorgemeten, en metselwerk.dat
gefundeerd is t.0.v. metselwerk dat op de vloer\is geplaatst.
(krimpvoegen 5 mm open. - dilatatievoegen 5 mm met'vulling)-

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
Metselverband: halfsteens.
Lagen- en koppenmaat volgens tekening.
Metselmortel uitgekrabd, vorm yoegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overegnkomstig STABU-Standaard/ hfst. 22,
bijlage A: 1.
Metselwerk moet zijn aangebracht door eén bedrijf dat het- KOMO-=procescertificaat
voert overeenkomstig BRL 2826-03.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN
Overeenkomstig een’/ter beoordeling voor te leggen monster.
Raab Karcher gevelsteen code OA-Z0
Kleur: roodbruin gesinterd
Toebehoren:
- ankers: in rgéstvrije uitvoering
De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de
levering te Verstekken4erwerkingsvoorschriften,

4, METSELMORTEL
Fabrikaat: Beamix prefab mortel
Type: Beamix 320/ zand 'met een korrel 0-4 mm.
Samenstelling in/volumedelen: i.o.m. de steenleverancier.

.01 BUITENWAND, BUITENSPQUWBLAD
Al het gevelmetselwerk zoals op tekeningen aangegeven.

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL

22.32.12-a METSELWERK MET MORTEL,KALKZANDSTEEN METSELBLOK

0¢ VUIL'METSELWERK
Oppervlaktegroep-overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4.
Metselwerk moet zijn aangebracht'door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
voert.overeenkomstig BRL 2826-03)

1. KACKZANDSTEEN METSELBLOK/(BRL 1004+w04)
Fabrikaat: Calduran"Kalkzandsteen.
Type: Calduran-metselblok.
Druksterkte~(N/mm?): CS 20:
Afmetingen: M100/157-
Uitvoering:normaal:
Kalkzandsteen-metselblekken leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78)
Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6.

.01 FUNDERING
Het opgaande funderingsmetselwerk.
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22.42

22.42.10-a

.01

.02

22.43

22.43.10-a

.01

22.44

22.44.10-a

KALKZANDSTEEN, GELIJMD

GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIUMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, pijlage A5,
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescestificaat voert
overeenkomstig BRL 2826-03.
1. KALKZANDSTEEN ELEMENT (BRL 1004+w04)
Fabrikaat: Calduran Kalkzandsteen.
Type: Calduran-element.
Druksterkte (N/mm?): CS 20.
Afmetingen: volgens tekening
Toebehoren:
- kimblok, hoogte volgens tekening
- ankers
Kalkzandsteen elementen leveren onder KOMQ®@-productcertificaat.
4. LIJMMORTEL (BRL 1005+w04)
Type: voor kalkzandsteen.
Lijmmortel leveren onder KOMO-productcertificaat:
BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
De binnenspouwbladen, als zodanig op tekening aangegeven.
BINNENWANDEN
De binnenwanden, als zodanig op tekening aangegeverx.

BETONSTEEN, GELIJMD

GELIUMD METSELWERK, CELLENBETON LIJMBLOK
0. GELIUMD METSELWERK, CELLENBETON
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22 bijlage A:/5.
Opslag en verwerking cellenbeton overeenkomstigvoorschriften YTONG.
Verband: in verband aanbrengen, met blokdikte.als minimale vertanding.
1. CELLENBETON LIJMBLOK (BRL1001-03)
Fabrikaat: Xella Nedérland B.V.
Type: G4/600.
Dikte (mm): 100.
Toebehoren:
- gegalvaniseerde haakse ankers
Cellenbetonblokken leveren onder KOMO=attest-met-productcertificaat.
4. LIJMMORTEL (BRL 1005+w04)
Fabrikaaty/Xella'Nederland BY.
Type: YJONG-fix.blokkenlijm.
Lijmmoftel levereny onderrKOMO-productcertificaat.
SECUNDAIRE WAND, BUITEN
De koudebrug~onderbreking én dakepstanden zoals op (detail) tekening is aangegeven.

GIPSBLOKKEN, GELIJMDB.

GELIUMB METSELWERK, GIPS tiJMBLOK/-ELEMENT
0. GIRS LIJMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GEVKIJMD
Vloeraansluiting:
- koud geplaatst'op afgewerkte steenachtige vioer.
Rlafondaanstuiting:
-_met veerankers,.elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van
voegmateriaal et primer behandelen.
Wandaansluiting:
=_met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
- Teidingsleuven-dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
Gips_lijmblokken.moetzijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
voert.
N GIRS LIUMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GNL 70
Materiaal’rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500,
Dikte (mm):—76-
Rrofiel*trondom messing en groef.
Toebehoren:
- plafond:
- ankers), metalen veerankers h.o.h. 1500 mm.
-——~Gibo hechtprimer.

92.05.06.E
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- één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumigke massa ca.x100 kg/m3
Gipsblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.

4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden in de woningen, voorzoverfiet anders omschreven.
Leidingkokers en voorzetwanden tbv hangtoilet, als op tekening.aangegeven.

22.44.10-b GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIUMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD
Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige-vloer.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmaterigal en vulgips, gipsblok ter plaatse van
voegmateriaal met primer behandelen.
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
Leidingssleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
1. GIPS LIUMBLOK/-ELEMENT
Fabrikaat: Gibo.
Materiaal:
- gipssoort: rogips.
Type: GZL 70
Lengte (mm): 450.
Hoogte (mm): 500.
Dikte (mm): 70.
Profiel: rondom mesging en groef!
Toebehoren:
- plafond:
- ankers, metalenveerankers h:q.h. 1500.mm.
- Gibo hechtprimer.
- één compgnenten PUR-schiiim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:
- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
4. LIJMMORTEL VOOR GIRSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBOy;
TypeGIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poedertijm.
kijmmortel leveren onder KOMO-attgst-met-productcertificaat.
.01 BOUWDELEN
De niet\dragende binnenwanden tussen.verblijfsgebieden onderling (luchtgeluidsisolatie
index van -20 dB);
De/niet dragende hinnenwand tussen tejletruimte £n verblijfsruimte alsmede schachten en
verblijfsruimte. (ter voerkomingwan overdracht geluiden).

22.44.10-c GELIUMD METSELWERK, GIPS_LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIUMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD
Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerktesteenachtige vloer.
Plafondaansluiting:
- Mmet veerankers, elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van
voegmateriaalmet primer,behandelen.
Wandaanstuiting:
- “met aansl|uitprofiel enkunststof schuimband.
- leidingsleuven dichtgegzet met Gibo vulmateriaal.
Gips lijmblokken\moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat
voert:
1. GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Eabrikaat: GIBO.
Type: GHL-100:-
Materiaal: rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500.
Dikte (mm): 100.
Prefiel: rehdom messing en groef.
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Toebehoren:
- plafond:
- ankers, metalen veerankers h.o.h. 1500 mm.
- Gibo hechtprimer.
- één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke riassa,ca.~400 kg/m3
Gipsblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.

4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat,
.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden rondom de badkamers in de woningen.

22.44.10-d GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIUMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GEKIJMD
Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige vloef.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmateriaalen vulgips, gipsblok/ter ptaatse van
voegmateriaal met primer behandelen:
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
- leidingsleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
Gips lijmblokken moet zijn aangebracht door.gen bedrijf dathet KOMO-procescertificaat
voert.
1. GIPS LIUMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GNL 100.
Materiaal: rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500.
Dikte (mm): 100«
Profiel: rondom messing en~groef.
Toebehoren:
- Gibo hechtprimer.
- één compaonenten PUR<schuim, velumieke massa ca./25 kg/m3.
- vulgips
- wand:
- afdichtingsmateriaat.kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
Gipsblokken leveren 6nder KOMO:-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.
4, MIMMORTELVOOR GIPSBLOKKEN.(BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta:
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
LijmmorteNeveren onderKQMO-attest-mgt-productcertificaat.
.01 BOUWDELEN
De'niet dragende-binnenwanden fangs het trapgat op de 1e verdieping van bouwnummer
9 e.e.avolgens+tekening.

22.60 VOQRZIENINGEN'IN METSELWERK

22.60.20-a DILATATIE

0. DIEATATIE
Bevestiging-m.b.v. tarrosievast stalen anker, rond 6 mm en lang 300 mm, aan één
zijde omwikkeld-met een,kunststof hoes over een lengte van ongeveer 150 mm.
Voegbreedte (mm):~5
Ankers aanbrengen in dilataties h.o.h. 500 mm volgens opgave fabrikant / leverancier.
E.e’a~voor controle naar directie / constructeur sturen.
Achter de naad de jsolatie afdekken met een strook DPC-folie over een breedte van
500 mm.

.01 WANDDILATATIE
De dilatatievoegankers in de dilataties van de buitenwanden.
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22.60.30-a OPEN VOEG

0. OPEN VOEG
Open stootvoegen aanbrengen, h.o.h. maximaal 1000 mm:
- direct boven de funderingsbalken en/of -stroken, t.b.v.afvoer spouwwater.
- direct boven het toekomstig maaiveld.
- direct onder raamdorpels.
- onder dakranden en/of muurplaten.
- direct boven lateien en/of buitenkozijen, h.o.h. 440 mm.

- boven loodstroken, h.o.h. 850 mm.
.01 BUITENWAND BUITENSPOUWBLAD
Open stootvoegen in buitenspouwbladen en/of buitenwanden.

22.72 VOEGWERK

22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-98)
Het metselwerk moet voor het voegen met schoen water ziji-gereinigd.
Voeghardheidsklasse: VH25.
Voegtype:
- platvol geborsteld.
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak,/afmetingen (m2): 1,0.
Het voegwerk moet qua uiterlijk, structuur en kledr pagsen bij-het bestaand.

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: ter goedkeuring van de/directie:
Type: droge voegmortel
Samenstelling volgens uitwerking leverancier en‘ter goedkeuring-van de directie.
Bindmiddel, cement (NEN-EN“97-1+a07): CEM |
Pigment: kleur volgens materiaal en_kleurenstaat.
Hulpstoffen niet toegstaan

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Het voegwerk van al het gevelrfietselwerk.

22.81 WAPENING
22.81.20-a LINTVOEGWAPENING
0. METSELWERK WAPENINGSELEMENT, METAAL (BRL 2120-03)

Fabrikaat: N.X. Bekaert.
Type: MurforrRND/E.
Breedte (mm); 50.
Geprefabriceerde metselwerkwapening leveren onder
KOMOy attest-metproductcertificaat.
.01 BUITENWAND
Metselwerkwapening toepasgen overal daar waar-drukspreiding noodzakelijk is,
conform advies van_de steehleverancijer en ter. goedkeuring van de constructeur.

22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES

22.82.10-a METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT

0¢ STALEN GEVELDRAGER (BRL 3121-04)
Fabrikaat.Vebo Staal B.\A
Type: GB.
Afmetingen (mam):.volgens opgave gonstructeur
Uitvoering: maatwerk en/of standaard
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN™10025-2-04): S 235 JR.
Opperviakiebehandeling:thermisch verzinkt, laagdikte overeenkomstig NEN-EN-ISO
1464-99.
Afwerking: tweelaags gepoedercoat (NEN 5254-03) laagdikte 120 pm.
Kleur:volgens materialen- en kleurenstaat
Toebehoren:
-rollaagbeugels
~bevestigingsmiddelen
Stalen.geveldragers leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 LATEI
De geveldragers zoals op de (constructie)tekeningen en principedetails zijn aangegeven.

22.82.21<a SPOUWANKER
0. SPOUWANKER
Type: afhankelijk van type binnenspouwblad vorozien van druppelvanger, berekend op
de aangeggeven spouwbreedte.
-~materiaal: thermisch verzinkt
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- materiaal: staalsoort en -kwaliteit overeenkomstig NEN-EN 10025-1-04.
Toebehoren:
- kunststof schotels diameter 70 mm ten behoeve van isolatie

BUITENWAND, SPOUWMUUR
Minimaal 6 stuks/m? voor alle spouwmuren.

ISOLATIE

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

0.

VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.

- bevestigingspunten (st./plaat): 4.

- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.

- spouwankers zodanig aanbrengen dat deze tenminste.100.mm van de rand.zijn
aangebracht en ten hoogste h.o.h. 800 mm uif elkaar liggen.

Verwerking:

-de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen:

- de effectieve luchtspouw moet tenminste 40~mmbedragen.

GLASWOL SPOUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304+w05)

Fabrikaat: Saint Gobain Isover Benelux B.V.

Type: Isover Mupan ultra, spouwisolatiéplaat met,aluminium folie/glasvlies.

Materiaal: glaswol (MWG).

Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-03): AT:

Dikte (mm): 125.

Breedte (mm): 800.

Lengte (mm): 1.200.

Cachering: voorzijde geperforéerde aluminium folie,-achterzijde glasvliesbekleding.

Toebehoren:

-bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen spouwankers met Klemsehijveh

Glaswolplaten leveren onder KOMO-attest-met productcertificaat.

BUITENWAND, SPOUWMUUR
De isolatie in de spouw van al/het gevelmetselwerk, voorzover niet anders aangegeven.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

0.

VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevyestigd-met. spouwankers.

- bevestigingspunten (st./plaat): 4.

- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.

- spouwankers_ zodanig aanbrengen dat deze tenminste~100 mm van de rand zijn
aangebracht en-ten hoogste)h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.

Verwerking:

-de platen goed sltitendtegen het binnenspouwblad aanbrengen.

- de effectieve luchtspouw moet tenminste 10 mm bedragen.

STEENWOL SROUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304+w04)

Fabrikaat:\Rockwool Benelux B.V.

JFype:rSpouwPlaat 433 DUOy

Materiaal: steenwol.met harde toplaag.

Euroklasse brandgedrag: A1, onbtrandbaar.

Dikte: volgens tekening

Toebehoren:

~bevestigingsmiddelen

-dampdoerlatende-folie

Steenwolplaten leveren-ander KOMO-attest-met-productcertificaat.

BUITENWAND
De (geluids)iselatie tegen.hetbinnenspouwblad tpv colorbelpanelen.

ISOLATIEWERK;ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0.

VERWERKING-SPOUWISOEATIEPLATEN

Meehanisch bevestigd-met spouwankers.

- bevestigingspunten.(st./plaat): 4.

- patroon: platen.horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend.

- spouwankers.zodanig daanbrengen dat deze tenminste 100 mm van de rand zijn
aangebracht en, ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.

Verwerking:

-de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.

- deeffectieve luchtspouw moet tenminste 40 mm bedragen.

PF-SCHUIMPEAAT (NEN-EN 13166+c06)

kabrikaat: Kingspan Insulation B.V.

Type: Kooeltherm K8 spouwplaat.

Materiaal: PF, hard fenolschuim.

Brandgedrag (klasse):

Dikte_(mm): 53

92.05.06.E
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22.84.10-a
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22.84.30-a

.01

22.84.30-b

0

22.84.30-c

Breedte (mm): 600

Lengte (mm): 1200

Cachering: samengesteld aluminiumfolie, tweezijdig.

Warmteweerstand (m2.K/W): 4,00.

Dampdiffusieweerstandsgetal (p): 110.

Kanten: recht met sponning.

Toebehoren:

- boorankers van roestvrijstaal.

- klemschijven met vochtafvoer naar buitenblad.

PF-schuim platen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
BUITENWAND, SPOUWMUUR
De isolatie in de versmalde spouw zoals op principedetails is aangegeven/

VOCHTKERINGEN

LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
Strooklengte (mm): max. 1000.
Overlap: enkelvoudig gefelst.
Behandeld met patineer olie.
Verwerking:
- van de wind af aanbrengen.
- minimaal 150 mm opzetten in de spouwcenstructie’
Bevestigingswijze:
- met knelstrip of inmetselen, zi¢ principe-details.
1. BLADLOOD (NEN-EN 12588-99)
Type: NHL 18.
Lengte: max. 1000.
Breedte: conform de detailtekeningen:
Nominale dikte (mm): 1,50;.geel.
BUITENWAND, SPOUWMUUR
Alle plaatsen waar aangegevenh op principg-details en/of noodzakelijk voor een
waterdichte afwerking.

KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: fixeren d.m.v.leodlat of ingemetseld in voeg.
Strooklengtey/zie principe-detaits,
Overlap: ca.*400 mm.
1. KUNSTSTORFOLIE
Fabrikaat: Comprifalt-BV of gelijkwaardig.
Materiaal: DPC.
Breedte (mm): zje principe-detail(s).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddéelen
BUITENWAND;-SPOYWMUUR
Stroken folie, conform,prineipe-detdils, vanaf bovenkant begane grondvloer tot aan de
voorzijde op de fundefingsbalken.

KUNSTSTOF VOEHTKERINGSSTROQK, KUNSTSTOFFOLIE
0¢ KUNSTSTOFVOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: mettijm en/of knelstrippen.
Strooklengtesvolgens voorschrift fabrikant.
Qverlap: volgens-woorschrift fabrikant.
1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: Comprifalt;.SchrumpfBouwstoffen o.g.
Materiaal:_pvc folie type +2-22; met pvc hoekprofiel afm. ca. 12x35x1,8 mm.
Breedte (mm)te-ontlenen aan de tekening.
Toebeharen:
- bevestigingsmiddelen
BUITENWAND
Terplaatse van gevelonderbrekingen boven kozijnen, zoals aangegeven op tekening;

KUNSTSTOFVOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
Bevestiging: geniet op spouwlatten
Stroeklengte:-kozijnbreedte en-hoogte + 200mm
Qverlap; 100mm
1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: DPC.
Dikte (mm): 2
Breedte(mm): verticaal 150, horizontaal 250
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
.01 BUITENWAND
Rondom alle buitenkozijnen.
22.84.90-a KOUDEBRUGONDERBREKING
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
Bevestigingswijze
- in plastische mortelspecie aanbrengen, volledig dragend
1. ISOLATIESTEEN
Fabrikaat: Ubbink
Type: isolatiesteen met epdm-profiel
Toebehoren
- verbindingsstukken
- tixophalte tbv verlijmen van de aansluitslabbe
.01 BUITENWAND

De koudebrugonderbreking volgens principe details.

22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZ

22.85.40-a WANDROOSTER

0. WANDROOSTER
Type: waalformaat, muisdicht, insektenwere
Materiaal: polyproleen
Afmetingen (mm): 6x52
Doorlaat (cm2): 3
- kleur: zwart

.01 WANDROOSTER, BUITEN

22.85.40-b WANDROOSTER
0. KUNSTSTOF VLOE

Rooster:
-breedte x

.01
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
23.00 ALGEMEEN
23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. BESCHADIGING PREFAB BETONELEMENTEN
Elementen waaraan door welke oorzaak dan ook, zodanige béschadigingen of
gebreken ontstaan, dat zij naar het oordeel van de directie niet voor reparati¢’in
aanmerking komen, moeten zonder verrekening door nieuwe élementen.worden
vervangen.

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. KEURING
De keuring van systeemvloeren op gebreken, afmetingen, maatafwijkingen,
beschadigingen, scheurvorming en scheurwijdte vindt-plaats op hétwerk, voar
montage.

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

90. OP TE NEMEN VOORZIENINGEN
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de in te storten
onderdelen en opgegeven sparingen.

91. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De tekeningen en berekeningen moeten wordenéondertekend.door de fabrikant /
leverancier van de prefab producten, die daarmee zijh verantwgordelijkheid voor de
constructie erkend.

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Alle bevestigingsmiddelen die blijvend aan het buitenklimaat.worden blootgesteld,
uitvoeren in corrosiewerende uitvoering.volgens wettelijke eisem. In"de spouw wordt
geacht het buitenklimaat @aanwezig te zijn.

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
De wapening in de geprefabriceerde beton-onderdelen is niet verrékenbaar.

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.30.52-a BETONNEN LATEI

0. BETONNEN-LATEI
Fabrikaat: Vebo:
Type: volgens opgave leverancier, ter goedkeuring van de constructeur.
Vorm/ conform béstekstekeningen.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): volgens opgave fabrikant/leverancier.
Milieuklasse (NEN=EN 206-1+W05/NEN 8005-04): 1
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-14a07)%:. CEM III/B 42.5 LH HS.
Grof toeslagmateriaal
Voorspanwapening
Qppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): kldsse A
Bewordelingswijze oppervtak (NEN 6722-02): op basis van visuele waarneming.
Toebehoren:
- ankers
= oplegvoorziening

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door-de-aannemer te vervaardigen/tekeningen.
Op de tekening(en) maet zijn-aangegeven:
=_de vorm.van het element met maatvoering.
- de wapening-van het element.
- de aansluitdetail.
Aantalte verstrekken exemplaren:
- “ter goedkeuring (st.):"2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING
Door-de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Aantal te verstrekken exemplaren:
-tergoedkeuring (st.): 2
-goedgekeurde(st.): 4

.01 LATEI
Toepassen boven openingen c.q. kozijnen in gemetselde binnenwanden en/of
binnenspouwbladen.
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23.42

23.42.11-a

.01

23.42.11-b

VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

BETONNEN PLAATVLOER

0.

BETONNEN KANAALPLAATVLOER, GEISOLEERD (BRL 0203+w05)
Fabrikaat: VBI.

Type: geisoleerd, volgens opgave constructeur

Uitvoering: met constructieve druklaag.

Uitvoering oplegging: geisoleerd.

Plaatdikte: volgens opgave constructeur

Opleghoogte (mm): volgens opgave constructeur

Elementbreedte (mm): 1.200.

Veiligheidsklasse: 2.

Betonsterkteklasse: C35/45.

Milieuklasse XC1.

Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens opgave-constructeup
Permanente belasting (kN/m2): volgens opgaveé constructeur.
Voorspanwapening: staal FeP 1770/FeP 1860.

Geluidsisolatie: vloergewicht incl. dekvloer (kg/m2): volgens’opgave-constructeur
Isolatiemateriaal: (H)CFK-vrij EPS, brandveftragend.

Dikte isolatie (mm): 132

Rc-waarde ((m2.K)/W): 4,0.

Hulpstukken:

- pasplaat breed 300 mm.

- passtrook EPS, breedte (mm): ntb

- geluidsisolatie tussen vloer en wand: tubbervilt

Toebehoren:

- raveelijzer, thermisch verzinkt

- oplegvoorziening: SBR-oplegrubber 80x5 mm.

- kanaalafdichting: proppen minerale wol

- vulbeton

- kruipopeningen rond 5406.mm. met bijpassend isolatiedeksel en ephangbeugel
Vloerplaten leveren met’ KOMO.attest-met-productcertificaat.
TEKENING VOORAF NERVAARDIGDE STEENAGHTIGE ELEMENTTEN
Door de aannemer t¢ vervaardigen tekeningen.

Op de tekening(en)/moet zijn aangegeven:

- de vorm van het element met maatvoering.

- de wapening yan het-elemént.

- de aansluitdetail

Aantal te vergtrekken exemplaren:

- ter goedkéuring (st.)X.2

- goedgeKeurde(st.): 4

STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door d¢ aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: vigs/ bestegk/constructietekeningen.

Aantakte verstrekker/exemplaren:

- ter goedkeuring(st.): 2

> goedgekeurde (st.): 4

BEGANEGRONDVLOER;-BINNEN
De geisoleerde kanaalplaatvloeren als‘begane grondvloer als aangegeven op
(constructie)tekeningen.

BETONNEN RLAATVLOER

0.

BETONNEN KANAALPLAATVLOER (BRL 0203+w05)
Fabrikaat: VBI,

Type: ongeisaleerd, volgens opgave constructeur
Uitvoering: zonder constructieve driklaag.

Plaatdikte: volgens opgave constructeur
Elementbreedte (mm): 1:200.

Elementlengté:-valgens tekening

Veiligheidsklasse: 2.

Betonsterkteklasse:C45/55.

Milieuklasse: X€1.

Veranderlijke*belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Rermanénte belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Voorspanwapening: staal FeP 1770/FeP 1860.
Brandwerendheid (min): volgens tekening
Geluidwering: volgens opgave constructeur
Groftoeslagmateriaal

Hulpstukken:

- pasplaat, breed 300 + n x 100 mm.

- geluidsisolatie tussen vloer en wand: rubbervilt
Toebehoren:

-raveelijzér, thermisch verzinkt
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.01

.02

23.42.11-d

.01

-oplegvoorzieningen

- kanaalafdichting: proppen minerale wol

- stripstaal 40x2 mm. tbv koppeling vioerplaten conform opgave constructéur
Vloerplaten leveren met KOMO attest-met-productcertificaat.
TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:

-de vorm van het element met maatvoering.

-de wapening van het element.

-de aansluitdetail

Aantal te verstrekken exemplaren:

-ter goedkeuring (st.): 2

-goedgekeurde (st.): 4

STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende-uitgangspunten;
-belasting: vigs. bestek/constructietekeningen.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-ter goedkeuring (st.): 2

-goedgekeurde (st.): 4

VERDIEPINGVLOER, BINNEN

De als zodanig op (constructie)tekeningen aangégeven verdiepingsvioeren.
PLAT DAK

De als zodanig op (constructie)tekeningen aangegeven dakvigeren.

BETONNEN PLAATVLOER

0.

7

BETONNEN PLAATVLOER (BRL 0203-06)

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.

Type: prefab hellingbaan met bordesplaat

Afmeting: volgens tekening.

Sterkteklasse C45/55

Milieuklasse: XC1

Veranderlijke belasting;/volgens_opgave constructeur.

Wapening: volgens opgave fabrikant / leverancier.

Oppervlaktebehandeling: glad uit/mal, stortzijde gerold:

Oppervlaktebehandeling loopvlak:"gestraald.

Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A

Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C

Toebehoren:

-oplegvoorzigning verzinkt stalen hoeklijnen_(afmeting volgens opgave constructeur).

- opleg-/glijvilt.t.b.v. oplegging op stalen hoeklijnen en op_metselwerk- en
betonoppérviakken.

-raveelvporziening

-ankerg: volgens gpgave-constructeuf

-trangportvoorzighing

- montagevoorziening

Plaatvloeren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN

Bevestiging en verankering4echnische uitwerking aannemer, volgens opgave

constructeur/fabrikant:

TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

Doer de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Op detekening(en) moet zijn aangegeven:

-devormwan hetelementmet maatvoering.

~de wapening.van hetelement.

-deraansluitdetail:

Aantalte.verstrekkenexemplaren:

-ter goedkeuring (st):.2

-goedgekeurde (st.): 4

STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)

Doer de.aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:

- belastingvolgens epgave constructeur.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-ter goedkeuring (st.): 2

~goedgekeurde'(st.): 4

MONTAGEPLAN

HELLINGBAAN
De betonnen-hellingbaan met bordes volgens tekening tpv woningentree bouwnummer

10
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23.51

23.51.20-a

.01

23.61

23.61.11-a

01

KOZIJNELEMENTEN

BETONNEN DORPEL/NEUT

0.

BETONNEN DEURDORPEL (BRL 2813+w03)
Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.

Type: DD, deurdorpel.

Vorm: met waterhol.

Uitvoering: maatwerk

Afmetingen: volgens tekening

Sterkteklasse: C45/55.

Milieuklasse: xc1

Grof toeslagmateriaal:

Oppervlak schoonwerkzijde A

Oppervlak vuilwerkzijde C

Betonnen deurdorpels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

DORPEL/NEUT
De dorpels als op tekening worden aangegeven.

TRAPELEMENTEN

BETONNEN TRAP

0.

7

BETONNEN TRAP (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.

Type: TP, viakke trap.

Uitvoering: met bovenbordes.

Trapaansluiting: volgens tekening

Trapbreedte: volgens tekening

Optrede (mm): : volgens tekening

Aantrede (mm): : volgens tekening

Sterkteklasse: C45/55.

Milieuklasse: XC1

Oppervlaktebehandeling: glad uit al, stortzijde gerald.
Oppervlaktebehandeling loopvlak! gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN~6722-02) (klasse):
A

O.ppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C

Toebehoren:

-ankers

- oplegvoofziening verzinkt stalen hoeklijnen (afmeting volgens opgave constructeur).

- opleg-/glijvilt t-b.v. oplegging op stalen hoeklijnen en'op metselwerk- en
betongpperviakken.

-schroefhulzen

- hijsvearziening.

- bevestigingsmiddelen

> bevestigingsvoorzieningent.b.v. hekwerken ed.

Betonnen trappen-everen cnder KOMO-attest‘met-productcertificaat.

RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN

Bevestiging: volgens opgave fabrikant/leveypancier

TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

Boor'de aannemer te vervaardigen-tekeningen.

Op de.tekening(en).moet zjjn aangegeven:

~de vorm.van.het element/met maatvoering.

-de'wapening.van.het element.

- de aansluitdetails.

Aantal te verstrekken-exemplaren:

-ter goedkeuring (st.): 2

- goedgekeurde(st.): 4

STATISCHE BEREKENING/BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)

Door de aannemerte vervaardigen met de volgende uitgangspunten:

-belasting~volgens opgave constructeur.

Aantakte verstrekken_exemplaren:

~ter goedkeuring, (st.): 2

- goedgekeurde (st.): 4

MONTAGEPLAN

VASTE TRAP
De betonnen buiténtrap-met bordes volgens tekening tpv woningentree's muv
bouwnurmer 9+10
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23.61.11-b

.01

23.84

23.84.11-a

.01

BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP (BRL 2813+w03)
Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: TP, viakke trap.
Trapaansluiting: volgens tekening
Trapbreedte: volgens tekening
Optrede (mm): : volgens tekening
Aantrede (mm): : volgens tekening
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde gerold,
Oppervlaktebehandeling loopvlak: gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C

Toebehoren:
-ankers
-opleggingvoorzieningen
- schroefhulzen
- hijsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen
- bevestigingsvoorzieningen t.b.v. hekwerken e.d.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-pfoductcertificaat:
4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging: volgens opgave fabrikant/leveraneier
5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
-de vorm van het element met maatvoering.
-de wapening van het element.
-de aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
-ter goedkeuring (st,): 2
-goedgekeurde (st): 4
6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 67204c05)
Door de aannemer te-vervaafdigen.met de~volgende uitgangspunten:
- belasting: volgens opgave-constructeur.
Aantal te vergtrekken exemplaren:
-ter goedketring (st.): 2
- goedgekgurde (st.): 4
7. MONTAGEPLAN
VASTE TRAP
De prefab betonnen verdiepingstrap tbv bouwnummer 9, e.e.a. als aangegeven op
(constructie)tekening.

OPLEGGINGEN

BOUWVILT
0. BOUWVILT,
Typeuitvoering en afmeting: volgens opgave constructeur
OPLEGVILT
De als zedanig door-de prefab-leverancier'gewenste oplegmaterialen t.b.v. prefab
onderdelene.d., zoals aangegeven op de (¢onstructie)tekeningen.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK
24.00 ALGEMEEN
24.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

90. OMVANG WERKZAAMHEDEN: AANVULLEND
Onverlet hetgeen overigens is bepaald heeft de omvang van het ruwbouwtimmerwerk
eveneens betrekking op al het werk dat noodzakelijk is vooréeen goede’ uitvogring.van
het werk, ook indien dit niet specifiek is omschreven.

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal
de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-,.zon enfeestdagen
hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport gn/of dagboek worden vastgelegd.

90. CONSERVERING
Onderdelen die direct in aanraking komen met metselwerk of beton-gronden. (balkkoppen,
muurplaten, vulstukken, klossen enz.).

91. UITVOERING
Alle in het zicht blijvende onderdelen machinaalgeschaafd:

92. SPARINGEN
De aannemer dient te rekenen op het aanbrengen vande nodige sparingen t.b.v.
doorvoeren, ventilatie enz.

93. BEHANDELINGEN
De navolgende behandelingen t,b.v. de diverse ruwbouw timmerwepkconstructies
uitvoeren:
- dekkend behandelen met menie of grandverf, alle-houtvlakken in aanraking komend

met buitenlucht, beton-, metsel-en/of stukadoorswerk, systeem zie hoofdstuk 46.

- Op het werk gemaakte onderbrekingen tgv zagen en_schaven.bijwerkep.

94. MULTIPLEX
De in het zicht komendg¢ multiplex betimmeringen buiten-als' volgt uityoeren:
- vooraf alzijdig behapidelen, systeem zoals omschreven in hoofdstuk 46.
- zaagkanten glad s¢haven en/of glad schuren.
- hoekjes iets brekén.
- zaagkanten aanvullend gronden, systeem zie hoofdstuk 46.
- bevestigingen/met keploze'nagels tenzij-anders aangegeven.
- spijkergaten/iets verdiepen_t.b.v. stopwerk van de schilder.

95. VURENHOUT
Overal waar*houtsoort : Europeeswuren" staat.omschreyven dient men te lezen:
"houtsoor}/ Noordeuropees. vuren".
Overal waar "kwaliteitsklasse C" word} omschreven dient men te lezen: "kwaliteitsklasse
c18".

96. HARDHOUT
Waarin_dit hoofdstuk’hardheut staat aangeven wordt bedoeld hout uit duurzaam
geproduceerde bossen en dient te zijn.voorzién van een herbebossingscertificaat.
Yoor het-averige dient het tevens te feldoen aap de van toepassing zijnde BRL's.

24.00.29 EISENEN UITVOERING: AANVULLEND

01. QPPERVLAKKEN
Houten muurafdekstrokenwaarop dakbedekking wordt aangebracht, moeten zodanig
zijn aangebracht dat het oppervlak-gesloten is en onderlinge verticale beweging
uitgesloten is.
Be stroken magen in heagteligging\onderling niet meer afwijken dan 3 mm.

02. OPPERVLAKKEN
Alvorens-muurafdekstreken voor het aanbrengen van dakbedekking wordt vrijgegeven,
moeten de stroken vrij.zijn van-verontreinigingen en voldoen aan de hieraan gestelde
vlakheidseisen.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT+~ALGEMEEN
02. CONSTRUECTIEGEGEVENS
Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
-belasting: in“qverleg mét de constructeur

24.00.60 BOUWSTOFEEN! ALGEMEEN
90. DROOGTEKLASSE

Indien_het vochtgehalte niet vanwege de K.V.H. of de K.V.T. wordt bepaald of elders in
het bestek-wordt voorgeschreven, geldt voor het houtvochtgehalte van de na het
gereedkomen van de ruwbouw aan te brengen binnentimmerwerken: droogteklasse Il en
voor de overige timmerwerken: droogteklasse Ill.
Hout van droogteklasse | of Il mag niet eerder worden aangebracht, dan nadat het
gebouw- glas- en waterdicht is.
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24.32

24.32.10-a

.01

24.32.20-a

.01

24.41

24.41.20-a

91. HOUTVERDUURZAMING
Houtverduurzamingsmiddelen moeten een toelatingsnummer hebben verkregen en
moeten zijn opgenomen op de lijst die is uitgegeven door het Bureau Bestrijdings-
middelen te Wageningen. Bij voorkeur milieuvriendelijke middelen.toépassen.

92. VERBINDINGSMIDDELEN
Verbindingsmiddelen als volgt toe te passen:
- buiten van roestvast staal, gecadmeerd staal of messing.
- binnen van gegalvaniseerd staal.

REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK
Regelwerk:
- stijl- en regelwerk.
Regelafstand, verbindingen en verankering, technische uitwerking aannenier, conform
principe-details.
1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Bewerking: geschaafd
Verduurzaming: houtmodificatie overeenkomstigdBRL 0605-03, geleverd onder
KOMO-productcertificaat.
Afmetingen:
- nominale doorsnede(n) (mm x/mm) : zie tekeningen / nadere uitwerking aannemer
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ankers
- compressieband
Gezaagd naaldhout leverén onder KOMO-=productcettificaat.
BOUWDELEN
Stijl- en/of regelwerk, zoals op/tekening agngegeven, ten behoeve van:
- de beschieting c.q. bekleding van dakranden.
- de bekleding van de gevéls en dakopstanden.
- de houten regels tbv Sto-thermsysteem.
- de houten rekjes tbv dakopstanden.
- de houten rekjes tpv/colorbel beglazing.
- montagehout ondef daktrimmen, muurafdekkers:

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGB.HOUT
0. TIMMERWERK;-TENGEL- EN RACHELWERK
1. GEZAAGD NAALPHOUT(NEN 5466+w04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C.
Afmetingen:
> nominale doersnede(n) (mm x mm)~. zie.tekeningen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
-\ .compressieband
BOUWDELEN
Rachels-en achterhout ten beheeve van de-in dit hoofdstuk genoemde beschietingen
(zie~samenhang 'met stijl-en regelwerk).

BESCHIETINGEN

TIMMERWERK;-BESCHIETING;"GIPSPLAAT
0. BESCHIETING-MET GIPSPLATEN
Ondergrond: houten regelwerk.
Ondersteuning oplegylak: langs alle randen.
Stuiknaden.moeten zijn-gesloten.
Beplating: enkellaags.
Bevestigingswijze: geschroefd
Afwerkinghiveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau B.
1. GIPSVEZELPLAAT
Eabrikaat: Xella
Type: Fermaeelt
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Dikte (mm): 12.5
Toebehoren:
- voegafwerkingsmateriaal
-bevestigingsmiddelen

92.05.06.E
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.01

.02

24.41.51-a

.01

24.41.51-b

.01

24.44

24.44.11-a

2444.11-b

BETIMMERING

Getimmerde omkasting van verdeler (vloer)verwarming (afschroefbaar paneglhaan
voorzijde).

AFTIMMERING

De betimmeringen binnen welke niet nader zijn omschreven maar wel op principe-detail
staan aangegeven, danwel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering;

E.e.a. als aangegeven op de tekeningen en details.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging: d.m.v. nagels of schroeven
1. TRIPLEX (BRL 1705-05)
Type: exterieur |, (WBP), zichtbaar gestempeld op dg¢ plaat.
Houtsoort dekfineer: okoumé, kwaliteit B/BB.
Dikte (mm): 18.
Voor- en achterzijde: grondlaag, laagdikte 80 mu (in twee lagen).
Kanten: geschilderd, minimale laagdikte 120 mu (in twee lagen).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, in roestvast stalen/titvoering.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat:
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forgst Stewardship Ceuncil).
BOUWDELEN
Montagehout onder de daktrimmen, muurafdekkers en dakopstanden.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING
Bevestiging: d.m.v. nagels of sghroeven
1. MULTIPLEX, AFWERKING BEIDE ZIJDEN (BRL 1705-89)
Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int.BV.
Type: Multipaint.
Kwaliteit dekfineer: A/B.
Toplaag:
- voorzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag-
- achterzijde: oversghilderbare kdnsthars afwerklaag.
Dikte: volgens pringipe-details.
Oppervlaktebehandeling: klasse D.
- Zzijkanten: gecoat.
Kanten: afwerken volgens veorschriften leverancier en ter goedkeuring van de directie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddeleh uitvoeren'in roestvast-staal.
Multiplexplaten leveren onden KOMO-productcertificaat.
BETIMMERING
De betimmering van dagkanten van de buitepkozijnen, volgens detailtekening.
De betimmering van de Houtenrekjes.achter calorbelbeglazing.

PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN

PROFIELSTROKENBEKLEDING, GEPROFILEERD/HOUT

0. RROFIELSTROKENBEKLEDING
1. VLONDERDELEN
Fabrikaat: Foreco Dalfsen b.v:
Type:

Housoort: hardhout

Hout.moet duurzaam geproduceerd)zijn.
Profitering: enkelzijdig-gegroefd.

Dikte (mm): 28.

Breedtestmm):

Lengte (mm);

Opperviaktebehandeling: Polyurethaan topcoating:
-kleur:

- Structuur:

Toebehoren:

~bevestigingsmiddelen

Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

PROFIELSTROKENBEKLEDING, GEPROFILEERD HOUT
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING
Rrofieltichting: volgens tekening
Bevestigingswijze: zichtbaar
De stroken\moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van
optredende vormveranderingen optreden.

92.05.06.E
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1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: loofhout Bilinga
Profilering: enkelzijdig gegroefd
Dikte (mm): 28
Breedte (mm): 145
Lengte (mm): volgens tekening
Oppervlaktebehandeling
Toebehoren:
-bevestigingsmiddelen rvs
Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewa i un

.01 TRAP, BORDES EN BALKON

De treden van de stalen trap en bordes alsmede balkonafwerking van bouwnummer.9

)
%
NN
&
S
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25
25.00

25.00.20

25.00.30

25.00.50

25.32

25.32.20-a

METAALCONSTRUCTIEWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

91. KOLOMMEN
Kolommen, onder in de voetplaat van de kolom een gaatje dporsnede 10 mm
aanbrengen voor de afvoer van condenswater.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur maakt de overzichtstekeningen en befekeningen yan de staal-
constructies en dient de tekeningen en berekeningen in bij de desbetreffende
Gemeentelijke instantie.
De knooppuntberekeningen en de productietekeningen.moetenh door de aannemer
worden gemaakt.

91. GOEDKEURING
Met de productie van de staalcontructies mag niet worden begonnen.alvorens de
tekeningen door de directie en het gemeentétijke afdeling Bouwen en Milieu zijn
goedgekeurd.

92. VERKLARINGEN
Ter invulling van NEN 2009 (VVSG 1983) art. 4.2/3.2 geldt:
De aannemer mag bij levering uit voorraad volstaan met eenhandelsverklaring i.p.v.
een voorgeschreven fabrieksverklaring.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90. HERSTEL BESCHADIGINGEN
Vervormingen en andere beschadigingen aan.constructiedelen, bijvoorbeeld/ontstaan
tijdens transport, montage of dergelijke, dienen op de fabriek te'worden heysteld.

91. AARDING
De aannemer verbindt dg"door hem geleverde staalconstructie met de aardingspunten
en zorgt voor een meetrapport:

CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

STALEN KOLOM
0. STALEN KOL@OM
Kolomonderdelen:
- profielen: conform canstructie tekeningen
Staalsoort/en.-kwaliteit (NENJEN 10025-1-04):
- S 275 Xoor kokerprafielen
- S 235 voor overige profielstaal
Oppetvlaktebehandeling
- buitenmilieu: thermisch verzinkt.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking:
- in het zicht'blijvende deleh fabrigksmatig.aan te
brengen _coating, laagdikte 80-yum
-\ kleur: yolgens materialen-_en kleurenstaat
Toebehoren:
~_bouten en moeren.
- ankers
~.oplegvoorzieningen
-_bevestigingsmiddelen
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.
4., RUWBOUW STELWERK-METAALCONSTRUCTIE
Bevestiging:vlgs..opgave constructeur.
Verankering: vlgs. opgave constructeur.
Bij in het zicht blijvénde onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.
5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE
Doorde aannemer-te vervaardigen tekeningen.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een-overzicht van de staalconstructie, met maatvoering.
-_van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.
- _de-plaats, vorm,/maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de
onderdeten:
_de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.
Aantal te'verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

92.05.06.E
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6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- detailberekeningen verbindingen en opleggingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3
.01 KOLOM
De stalen kolommen, zoals op de (constructie) tekeningen en/of pridcipedetails’is
aangegeven.
.02 CONSOLE
De consoles tbv geveldragers zoals op de (constructie) tekeningen + principedetails is
aangegeven.

25.32.30-a STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER (NEN-ENV 1090-1-97)
Liggeropbouw:
- (hoek)profielen: conform constructie tekeningen
- windverbanden: conform constructie tekeningen
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04):
- S 275 voor kokerprofielen
- S 235 voor overige profielstaal
Oppervlaktebehandeling
- buitenmilieu: thermisch verzinkit.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking:
- in het zicht blijvende delen fabrieksmatig aan te brengen ceating, laagdikte 80 um.
- kleur: volgens materialen- erykleurenstaat
Toebehoren:
- bouten en moeren
- ankers
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddeler.
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.
4, RUWBOUW STELWERK METAAECONSTRUCTIE
Bevestiging: vigs. opgave constructeur:
Verankering: vigs. opgave-constructeur.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en~scherpe kanten afslijpen.
5. TEKENING STAALCONSTRUGTIE
Door de aannemer te vervaardigen.tekeningen:
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een oyerzicht'vande staalconstructie, met maatvoering.
- van ¢lk onderdeel de maatvoering,/nodig voor de productie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, magtvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de
onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.
Aantal te-erstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring(st.): 2
- goedgekeurde (st.)™4
6. STATISCHE BEREKENING
Doer de aannemer te vervaardigen statische berekening:
= detailberekeningen verbindingern-en opleggingen.
- tergoedkeuring-(st.): 2
~._goedgekeurde (st.)™3

.01 LIGGER
De stalen liggers.en hoekstalen.zoals op de (constructie)tekeningen en principedetails is
aangegeven.

02 —LATEI

De stalen Tateien (thermisch verzinkt),op de funderingsbalken t.p.v. kruipopeningen zoals
aangegeven op-de (constructie)}-tekening.

De stalen latefen (thermisch-yerzinkt) t.b.v. de opvang van het metselwerk t.p.v. de
buitenkozijnen zoals aangegeven op de (constructie) tekening.

25.32.99-a KLEINE-STAALWERKEN

9. DIVERSE'KLEINE STAALWERKEN
Leverancier: ter goedkeuring van de directie
Profiel en afmetingen: zie tekeningen
Oppervlaktebehandeling :
~_buitenmilieu: thermisch verzinkt.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking ) indien zichtwerk in n.t.b. kleur.
Verankering: deugdelijk uitgevoerd
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.01 DIVERSE KLEINE STAALWERKEN
Overige al dan niet op tekening aangegeven kleine staalwerken, die niet expliciet z
omschreven, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.

25.82 OPLEGGINGEN

25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMA

Leverancier: Verwaard Handelsonderneming B.V.
Type: PSB-Pagel cementgebonden, krimparme gietmoy
Sterkteklasse: K70.

1. ONDERSABELEN
Metaalconstructies moeten ter plaatse van opleggi
stellen volledig zijn ondersabeld.

.01 SKELET
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN
26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.30-a DAKKAP
0. VERBRANDINGSLUCHT/ROOKGAS, VENT., BE-/ONTL.DAI
Fabrikaat: Burgerhout / Muelink en Grol
Dakhelling (°): 0
Dakbedekking: bitumineus
Afmetingen (mm): volgens tekening en nadere uitwerking
Materiaal: aluminium , kleur zwart
Hulpstukken:
- dakdoorvoerhulpstuk
- plakplaat
Toebehoren:
-bevestigingsmiddelen rvs
.01 SCHOORSTEEN
De prefab dakkappen tbv installaties, e.e.a. zoals op teke

\%
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.00 ALGEMEEN
30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
NEN 3661 Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, waterdichtheéid, stijfheid en sterkte
Eisen.
NEN 3665 Gevelvullingen met houten kozijnen, ramen, dearen;-borstweringen en
overige vullingen. Eisen en beproevingsmethoden.
KVT '95
NPR 3577 Beglazing van gebouwen
NEN 6700 TGB 1990- Algemene basiseisen
NEN 6702 TGB 1990- Belastingen en vervormingen
NEN 6760 TGB 1990- Houtconstructies- Basiseisen
NPR 7069 Houten buitendeuren.
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde NENfnormen.
91. BRANDWERENDHEID
De voorgeschreven brandvertraging van brahdwerende kozijnen geldt voer het kozijn,
incl. draaiende delen c.q. de aansluitingen' rondom,
Bij brandwerende kozijnen glaslatten beyestigen met schroeven.
92. POLITIEKEURMERK
De kozijnen, incl. hang- & sluitwerk dienen te voldoen aan de-eisen/gesteld in "Politie
Keurmerk Veilig Wonen", conform NVN 5096.
93. NADERE EISEN
- Uitzetramen moeten bij een breedte van meer dan 800 mm.zijn voorzienwan twee
sluitpunten. Bij een hoogte van meer dan 800 mm moet aan beide zijden een extra
sluitpunt zijn aangebracht.
- De afdichting van beweegbare delen moet.dubbel zijn uitgevoerd.
De afdichtingsprofielen moeten rondem ononderbroken zijn met slechts’een
verbinding aan de bovenzijde.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ACGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende gnderdelen wordt.een garantie verlangd'die mogét gelden vanaf het
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel*gedurende de
vermelde periode:
Onderdeel: all¢ kozijnen, ramen, deuren en hang- en sluitwerk
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10~aar

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPL|ICHTINGEN: ALGEMEEN
90. UITVOERING HANG- EN.SLUITWERK
Algerieen:

- hethang- ensluitwerk, beslag,enz. aangeleverd door opdrachtgever moet door de
aannemer wordén aangebracht enschuif-, draai- en sluitbaar worden gemaakt.

> bevestigingsmiddelen als gchroeven, boutjes,/patentbouten, etc. dienen van
hetzelfde materiaal en uiterlijk te/zijn als.hetlomschreven hang- en sluitwerk.

- bevestigingsmiddelen voor buitén van roestvast staal, gecadmeerd staal of messing.

-\ alle bewegende delen meeten gesmeerd/worden en kort voor de oplevering worden
nagesmeerd, een en.ander in.overleg met de fabrikant en ten genoegen van de
directie.

Montage:

~_het infatervan de deurscharnieren, voor het aanbrengen van de scharnieren, twee
keer in de~grondverf zetten.

- slotenen het overige-sluitwerk, na het athangen van de deuren, uit- en afnemen en
na het schilderen opnieuw aanbrengen.

Kwaliteit:

- het hang=en-sluitwerk moet voldoen aan het politiekeurmerk

Sluitplan;

- de teumonteren citinders per woning gelijksluitend.

Aanvullende randvoorwaarden:

- raamsloten-gelijksluitend

91. AFWERKING BUITENDEUREN

Buitendeuren welke vallen onder GND-garantie dienen binnen 2 maanden na het

afhangen te zijn afgewerkt met tenminste 2 lagen aflak met een totale droge laagdikte

vantenminste 30 mu.

92. MONTAGE-KOZIJNEN
Be montage van de kozijnen moet dusdanig worden uitgevoerd dat bij de gestelde
windbelastiingen geen geluid wordt geproduceerd.
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30.00.60

30.12

30.12.10-a

.01

30.32

30.32.11-a

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90.

91.

92.

VOCHTGEHALTE

Het hout dient een vochtgehalte te hebben van max. 14 % in de buitenlaag~em18 % ‘in
het inwendige.

HOUTVERDUURZAMING

Houtverduurzamingsmiddelen moeten een toelatingsnummer hebben verkregen en
moeten zijn opgenomen op de lijst die is uitgegeven door het/Bureau Bestrijdings=
middelen te Wageningen. Milieuvriendelijke middelen toepassen.

Plaatselijke houtverduurzaming middels Boraxpillen.

DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT

Waar in dit hoofdstuk hardhout staat aangegeven wordt'bedoeld hout it duurzaam
geproduceerde bossen en dient te zijn voorzien van eén herbebossingscertificaat. Veor
het overige dient het tevens te voldoen aan de van tgepassing zijnde BRL's.

Al het toe te passen hout dient duurzaam te zijn geproduceerd gn te zijhoorzien van
een FSC-keurmerk of een keur van de Stichting Keurhout:

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN

0.

TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

- produktietekeningen;

- detailtekeningen;

- montagetekeningen;

Op de tekening(en) moet zijn aapigegeven:

- de indeling en afmetingen van de kozijnen en puien.
- de detaillering van stijlen en‘dorpels.

- de aansluiting met de naastgelégen construycties.

- de ramen.

- de deuren.

- het hang- en sluitwerk.

- de vaste vulling.

- de beglazing.

- de verankering aan de achterliggende constructie.
Aantal te verstrekken-exemplaren:

- ter goedkeuring (st):-2

- goedgekeurde (st.): 5

BOUWDELEN

Werk- en detailtekeningen van

- de binnenkozijnén;.ramen en deuren.
- de buitenkozijnen, ramen’en deuren.

KOZIJNEN

HOUTENPUI'KOZIIN

0.

HOUTEN KOZIJNYBRL 0804-05)

Sterkte en_stijfheid: volgens devigerende noymen.

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.

Indeling: cenform tekening:

Afmeting: conform tekening.

Stijl~en darpelprofielen (mm): 67x114 790x114

Hout:

-_Kozijn- en'raamhout: D.R. Meranti, kwaliteit DA 14/18, met een volumieke massa van
minimaal 550 kg/m3-met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.

- spouwlatten: europees vurenkwaliteit DA 14/18 (NEN 5466), klasse C18, afmeting
volgens_tekening

Hout moet dutrzaam geproduyceerd zijn.

Duurzaamheidsklasse:-A.

Opperviaktebehandeling: fabrieksmatig grond laagdikte 100 mu,

Beglazing:

- HRsglas ++

~._beglazingssysteem met kit en glaslatten, ramen voorzien van binnenbeglazing

Kleur:

-_grondverfwerk: wit

-_eindkleur: ntb

Raam

Beur

Paneel

Rooster

Kunststeen onderdorpel

Ventilerende neuslat
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30.32.11-b

.01

30.32.11-c

.04

Toebehoren:

- ankers

- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Zwaar, leveren onder
KOMO-productcertificaat.

- afdichtings-/aansluitingsvoorziening/alle constructies kitten met 2-cemponentenkit.

- bevestigingsmiddelen

Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

BOUWDELEN
Alle houten buitenkozijnen zoals op tekening aangegeven

HOUTEN PUI/KOZIJN

0.

HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Fabrikaat: keuze aannemer / ter goedkeuring directi¢

Type: hefschuifpui

Sterkte en stijfheid: volgens de vigerende normen-

Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.

Indeling: conform tekening.

Afmeting: conform tekening.

Stijl- en dorpelprofielen (mm): volgens opgave.leverancier

Dorpelafdekkers aangebracht.

Hout:

- kozijn- en raamhout: D.R. Meranti, kwaliteit DA 14/18/met een volumiekey massa van
minimaal 550 kg/m3 met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.

- spouwlatten: europees vuren kwaliteit DA-14/18 (NEN 5466),/klasse.C18, afmeting
volgens tekening

Hout moet duurzaam geproducegrd zijn.

Duurzaamheidsklasse: A.

Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig grond\laagdikte 100~mu,

Beglazing:

- HR-glas++

- beglazingssysteem metkit en glaslatten;«ramen voorzieh.van binnenbéeglazing

Kleur:

- grondverfwerk: wit

- eindkleur: ntb

Deur

Rooster

Kunststeen onderdorpel

Ventilerende néuslat

Toebehoren:

- ankers

- hang- ensluitwerk (BRt3104+w97): klasse Zwaar, leveren onder
KOMO*-productcertificaat.

- afdichtings-/aansluitingsvoorziening/alle constructies kitten met 2-componentenkit.

- bevestigingsmiddelen

Houten kozijnen.leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

BOUWDELEN
De houten hefschuifpui.in bouwnumpner 8 zgals op_tekening aangegeven

HOUTEN PUI/KOZIJN

0.

HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Brandwerendheid (min):-volgens_tekening/

Indeling: conferm tekehing.

Afmeting.conform-tekening.

Stijl- en"dorpelprofielen:-volgens tekening

Dorpelafdekkers-aangebracht.

Hout:

- kozijn- en raamhout: D.R:"Meranti, kwaliteit DA 14/18, met een volumieke massa van
minimaal 550 kg/m3 met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.
Hout moet. duurzaam geproduceerd zijn.

Duurzaamheidsklasse=-A.

Opperviaktebehandeling: fabrieksmatig grond laagdikte 100 mu

Kleur:

- grondverfwerk: wit

~.eindkleur: RAL 9010

Toebehoren:

-_ankers.

- hang- en sluitwerk

- bevestigingsmiddelen.

Houtenkozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

BINNENKOZIJN/APUI
De binnenkozijnen\zoals op tekening is aangegeven tpv trapkasten.
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30.32.12-a

.01

30.33

30.33.11-a

.01

30:33.11-b

METALEN PUI/KOZIJN

0.

STALEN BINNENDEURKOZIJN, MONTAGE (BRL 2211-02)
Fabrikaat: Theuma.

Type: Polynorm MonoPlus montagekozijn, MP2.
Categorie gebruik: normaal.

Isolatie-index: volgens tekening

Stijllengte: volgens tekening

Deurbreedte: volgens tekening

Deurhoogte: volgens tekening

Draairichting: volgens tekening

Stijl- en dorpelprofielen:

-wanddikte: volgens tekening

- profielvorm: met aanslagsnoer.

-sponningaanslag (mm): 15.

- materiaal: sendzimir verzinkt bandstaal.

- materiaaldikte (mm): 1,0.

- hangstijl: 3 draaipunten

- opdekprofiel met: Mono Plus paumelle.
-wandbevestiging: borgklauwen.

- uitgestampte schootgaten voor: Nemef 1200.
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poedercgating:
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat

Toebehoren:

- kunststof glaslijst voor glasdikte 3-7 mm

- plafondregel

Stalen binnendeurkozijnen levergn onder KOMO attest-met-productcertificaat.

BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeurkozijnen met bovenlichtwolgens tékening.

DEUREN

HOUTEN DEUR

0.

HOUTEN DEUR

Fabrikaat: De Vries

Type: modern

Model: VB 6450071

U-waarde (NEN 1068+w0S)W/(m2.K)): 1.19.
Inbraakwerendheid (NEN 5096=Q7) (weerstandsklasse):
2.

Houtsoort/merbau.

Hout moét duurzaam-zijn geproduceerd.

Afmeting (bxh) (mm): volgens tekening

Deurdikte (mm): 54.

Oppervlaktebehandeling: 175 mu~Topcoat:

Kleur: volgens materialen- en kleurenstaat.
Blasopening

Beglazing: HR++-glas

Toebehoren:

-hang- en sluitwerk

-dubbele afdichtingen.

~brievengleufmet verheogde tochtwering.

-weldorpel

~bevestigingsmiddelen
Houtleveren-met-ESC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
KIERAEBRICHTINGSPROFIEL

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.

JType: "dubbele" afdichting, volgens detaillering aannemer en ter goedkeuring van de
directie.

Opperviaktebehandeling:.geanodiseerd.

Kleur: blank.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddeleryuitvoeren in roestvrij staal.

BUITENDEUR
Dehuitendeuren zoals op\tekening is aangegeven.

HOUTEN.DEUR

0.

HOUTEN DEUR

Fabrikaat: Tinga Deuren & Ramen B.V.

Type: achterdeur / tuindeur

Model: 932.

U-waarde (NEN 1068+w05) (W/(m2.K)): 1.19.
Inbraakwérendheid (NEN 5096-07) (weerstandsklasse):
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.01

30.33.11-c

.01

30.33.11-d

.01

2.

Houtsoort: merbau.

Afmeting (bxh) (mm): volgens tekening
Deurdikte (mm): 54.
Oppervlaktebehandeling: 175 mu Topcoat.
Kleur: volgens materialen- en kleurenstaat.
Beglazingssysteem: nat.

Toebehoren:

-hang- en sluitwerk

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: "dubbele" afdichting, volgens detaillering aannemer en ter goedkeuring van de
directie.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Kleur: blank.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uitvoeren in roestvrij staal.
BUITENDEUR

De buitendeuren zoals op tekening is aangegeven,

HOUTEN DEUR

0.

HOUTEN BINNENDEUR (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.

Type: woningbouwdeur Vervolux.

Categorie gebruik: normaal.

Isolatie-index: volgens tekening

Deurbreedte: volgens tekening

Deurhoogte (mm): 2.315.

Deurdikte (mm): 38.

Kantuitvoering: opdek.

Oppervlaktebehandelingy/afgelakt, Vervolux Zijdemat/UV-wit.
Paumelleboring

Draaipunten (aantal): 3.

Slotbewerking

Toebehoren:

-hang- en sluitwerk

- paumelles

- deurgarnituur,

- slot: Nemef /1200

Binnendeurén leverenfonder KOMQ attest-met-producteertificaat.

BINNENDEUR
De binnendeurep van de.woningen, zoals op tekening is aangegeven.

HOUTEN DEUR

0.

HOUTEN BINNENDEUR (BRL 2211-02)
Fabrikaat:Theuma:

JFype: utiliteitsdeur Vervo.

Deurbreedte " volgens tekening

Hoogte: volgens tekening

Deurdikte (mm): 38.

Kantuitvoering: opdek.

Opperylaktebehandeling: Vervg geplamuurd.
Kleur: als-standaard opdekdeuuren in de woning.
Raumelteboring

Slotbewerking.

Toebehoren:

-hang- en sluitwerk

- paumelles

- deurgarnitudr

- stet Nemef 1260

Na afsehuinen een*houten lat in de deur lijmen.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

BINNENDEUR
De af te~schuinen binnendeuren in de houten kozijnen tpv trapkasten, zoals op tekening is
aangegeven:
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30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. ZELFREGELEND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER
Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.
Type: DucoTop 50 ZR, thermisch geisoleerd kleprooster
Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): 1.000.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702+w05) (Pa):
Geluiddrukniveauverschil Dne,A (NPR 5079-99) (dB(A)): 25;9.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm3/(s.m)): 15,0.
Lengte (mm): volgens tekening
Bediening: stang.
Materiaal aluminium (NEN-EN 573-3-03): 6063.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte 60-8Q_um.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Toebehoren:
- afdekprofiel buitenzijde: aluminium gepoedercoat, kleur
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De ventilatieroosters zoals op tekening is aangegéven.

30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.38.24-a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL
0. KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL
Materiaal:
- zacht PVC stootdoppen, geschroefd, tb.v."'wanden-
Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen
.01 BINNENDEUR
De stootdoppen t.b.v. binnendeuren, ‘ter plaatse van:
- wanden waartegen binnendeuren draaien, op deurkruk hoaogte.

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.19-a ALGEMEEN
0. HANG- EN SLUITWERK

De bouwkunidige aannémér.monteert al het hang- en sluitwerk, behorende bij de kozijnen,

ramen en deuren-(binnen-en puiten).
Het gehgel dient-geheel bedrijfsvaardig te worden opgeleverd.
.01 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Het hang- en/sluitwerk voor alle-kozijnen, ramen en deuren.

30.80.21-a SCHARNIER

0. SCHARNIER
Fabrikaat: ketze aannemeri.ter goedkeuring directie.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): Extra zwaar.
Toebehoren:
- beyestigingsmiddelen

.01 BUITENKOZIIN/-PUL
De'toe te passen-scharnieren voor draaiende delen.

30.80.22-a DRAANALRAAMBESLAG/-DEURBESLAG

0. DRAAINALRAAMBESEAG/-DEURBESLAG
Fabrikaat: keuze aannemer, tergoedkeuring directie.
JType: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Materiaal: keuze-aannemer, ter goedkeuring directie.
- meerpuntsluiting metkrukbediening
- inbraakvertraging (weerstandsklasse: 2)
- foutdraaiblokkeringsmechanisme
- greep. met slat voor slotcilinder
~kierstandhouder
Toebehoren:
-afdekkapjes
-bevestigingsmiddelen

.01 BUITENKOZIJN/-PUH
Het toe te passen beslag voor de draaivalramen.
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30.80.31-a

.01

30.80.31-b

.01

30.80.38-a

.01

30.80.41-a

.01

30.80.41<b

DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK
Fabrikaat: Nemef B.V.
Type: 1200 serie
- woonkamer: loopslot 1255
- keuken: loopslot 1255
- toilet: v+b slot 1264
- badkamer: v+b slot 1264
- werkruimte: deurslot 1266
- praktijkruimte: deurslot 1266
- slaapkamer: deurslot 1266
- trapkast: kastslot 1256
- meterkast: kastslot 1256
- installatieruimte: kastslot 1256
- installatieruimte met wm-opstelling: deurslot 1266
-doornmaat (mm): 50
-voorplaat: messing

- sluitplaat
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standéaard.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
BINNENDEUR
De sloten in de binnendeuren van de woningen.
DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: Nemef B.V.
Type: meerpuntssluiting 5100
Confort Line (cilinder boven deurkruk)
meerpuntsluiting middels cilinderbediening
-voorplaat
- sluitplaat nastelbaar
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): zwaar.
Slotcilinder
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
BUITENDEUR
De sloten in de enkele/buitendeurén.muv de bergingen:

SLOTCILINDER
0. SLOTCILINBER
Fabrikaat: Nemef
Type: profielcilindgr
- dubpele cilinder
Seriesluiting mét genérale sleutet:
Toebehoren:
> sleutelst.):
- 6 stuks per woning
- vastzetschroef
-\ sleutelcertificaat
BUITENDEUR
Deé cilinders in.de buitendeuren.woning enberging.

KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD
Fabrikaat:. Nemef
Type kruk: D- model;~3407, SKG**.
Steekmaat (mm): 72.
Type schild=kortschild rechtheekig.
Materiaal: aluminjum:
Opperviaktebehandeling: F1 geéloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen,
~Politiekeurmerk Veilig Wonen.
BUITENDEUR
Het veiligheidsdeurbeslag op de buitendeuren (muv voordeuren woningen en
praktijkruimten).

KRUK/SCHILD

0. KRUK/SCHILD
Fabrikaat: Nemef
Type kruk:/D model 3252 B/ 3252 S/ 3252 WC / 3252 FS
Type-schild: rechthoekig
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30.80.42-a

.01

30.80.44-a

.01

- woonkamer: kruk/kruk

- keuken: kruk/kruk

- toilet: kruk/kruk + vb garnituur

- badkamer: kruk/kruk + vb garnituur

- werkruimte: kruk/kruk

- praktijkruimte: kruk/kruk

- slaapkamer: kruk/kruk

- trapkast: knop/blind

- meterkast: knop/blind

- installatieruimte: knop/blind

- installatieruimte met wm-opstelling: kruk/kruk
Materiaal: aluminium
Oppervlaktebehandeling: F1 geéloxeerd.
Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

BINNENDEUR
Het deurbeslag van de binnendeuren van de woningen,

GREEP/DUWER/KNOP

0.

KNOP

Fabrikaat: Nemef

Type: knop- kruk, 3405, SKG**.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: F1 geéloxeerd.
Model: D- model.

Type schild: rechthoekig

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen.

- Politiekeurmerk Veilig Wonen

BUITENDEUR
Het veiligheidsdeurbeslag op de yoqrdeur woningen
Het veiligheidsbeslag van de voordeurypraktijkruimte beuwnummer/1.

DEUR-/RAAMNAALDPROFJEL

0.

DEURNAALDPROFIEL INBRAAKWEREND

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaaldinbraakwerend, schuifgrendels en geintegreerde Nemef
meerpuntssluiting, uitvoering:

7.

Inbraakwerendheid (NEN 5096+w02): klasse 2:

Deurdikte (mm):54.

Deurhoogte: volgens-tekening

Afstand hart kruk ot onderkant deur fmm): 1.050.

Ruimte tussen de deuren 9 mm.

Materiaal: aluminiumy

Oppervlaktebehandéling: mat satijn geanodiseerd.

Afdichting.in prafiel: polypropyleen borstélstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofie] (mm): 40.

Slot: Nemef Comfort line.

Grendeluitslag (mm): 25.

Toebehoren:

~boven rechte-sluitpot;~onder sluitpet 9° schuin met bevestigingsgaten.
- geintegreerde NEMEF meerpunissluiting.
~bevestigingsmiddelen-corrosievast staal AISI 304.

VULEING WANDOPENING, BUITEN
De deurnaald-tpw.de dubbele buitendeuren/

92.05.06.E

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere

pagina:

81



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
32.00 ALGEMEEN
32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VISUELE EISEN

Aan de in het zicht komende stalen trappen en balustraden worden hog¢' visuele eisen

gesteld:

-toleranties dienen tot een minimum beperkt te worden e.g>a. zedanig dat de verschillende
onderdelen passend op elkaar aansluiten.

-lasnaden dienen een regelmatig en strak uiterlijk te hebben, vrij zijn van_porién,
eindkraters, randinkartelingen, scheuren en lasspatten.

-in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen dienen meegecoat te
worden in de uiteindelijke kleur van de trap of balustrade.

- als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht-blijyende onderdelen geen
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar/zijn.

32.00.29 EISEN EN UITVOERING: TRAPPEN EN BALUSTRADEN

01. AANVULLENDE BOUWVOORSCHRIFTEN
De metalen balustraden moeten voldoen gan de aanvullende gemeentelijke
bouwvoorschriften en beproevingsmethoden.

02. TRAPBOMEN
Trapbomen van vaste houten trappen minimaal 5 mm 4rij van.de myur houden.

03. WELTREDE EN SPILLEN
Weltreden en spil(len), voor het aanbrengen van de dekvloer,/aan de oerconstructie
verankeren.

05. PROFIELEN
In het zicht blijvende uiteindentvan buis-en Kokerprofielen dichtlassen.

06. LEUNINGEN
Leuningen moeten aan de volgende eisen voldoen.
-bovenkant leuning 0,85 m-boven voorkant{rede.
- vrije ruimte tussen leupling en~aangrenzende wand minimaal 40 mm.
-leuninghouders, h.o.i. maximaal’1,25 m, minimaak2 per leuning.
-leuningen met minimale onderbpeking van 0,25 m langs_trap uitvoeren (incl. event. lepe

hoek en langs traphek).

07. BESCHERMING
De traptreden epbordessen tijdens de bouw beschermen met hardboard.

08. AANSLUITINGEN
Tussen de agnsluitingen van metalen balustraden op_steenachtige materialen, EPDM-
rubber oplegmateriaal @anbrengen:

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN
Aan de hand van’ ontwerpgegevens van de architect worden door of vanwege de
aannemer werk- en detailtekeningen gemaakt van alle in dit hoofdstuk omschreven
trappen enbalustraden en leuningen:

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN
Indien niet nader omschreven gelden voor glle aan te brengen verankeringen en
bevestigingsmiddelen de-velgende eisen:
~yoortoepassing buiten.en in'de spouw//in corrosievast stalen uitvoering in kwaliteit AISI
316.Ji.
~yoor toepassing binfen,-in thermisch verzinkt stalen uitvoering; ter bescherming van de
verzinklaag-moet.deze gechromateerd zijn.
-in hetzicht komendeé-verankerings- en bevestigingsmiddelen uitvoeren met lage
dopmoeren en deze-meecoaten in de kleur van het betreffende onderdeel.
Verankeringen en bevestigingsmiddelen van trappen en balustraden moeten wat vorm,
sterkte, afWerking_en materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te
bévestigen onderdelen:
Zij mogen in.geen geval contactcorrosie of verkleuring veroorzaken, hiertoe de met elkaar
inaanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een isolerend materiaal.
91. ZICHTWERK
Blank blijvende enderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht
zodat-geeh onregelmatige verkleuring optreedt.
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32.12

32.12.10-a

.01

32.12.12-a

.01

32.31

32.31.11-a

.01

WERKBESCHEIDEN

TEKENINGEN
0.

TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Van de aan te brengen trappen en balustraden.

-werktekeningen op schaal 1:20 en detailtekeningen op schaal 1:5.

De werktekeningen moeten de volgende gegevens bevatten;

- de indeling en afmetingen van de trap en de trap- en balustradehekken;

- een overzicht van de constructie, met maatvoering.

- de uitvoering van de treden, spil/lbomen, traphek

- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen.in en
tussen de onderdelen.

- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van-ankers; strippen, gaten
ed.

- de detailleringen met de aansluitingen;

- de fabrieksmatige afwerkingen

-de afwerking en kleur van de diverse ondefdelen:

-de toe te passen materialen.

-in details: de omringende constructies gn voor wiens rekening de verschillende
onderdelen zijn.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-ter goedkeuring (st.): 4.

-goedgekeurde (st.): 2.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De tekeningen van de trappen en balugtraden.

STATISCHE BEREKENING
0.

STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:

-van de aan te brengen/trappéen_en balustraden.en hunverankeringen op sterkte en
stijfheid conform de geldende voorschriften te vervaardigen.

De berekeningen vap de onderdelen moet alle stadia waarin een onderdeel komt te

verkeren beslaan; vanaf het moment van vervaardigen (fabricage/opslag, transport,

montage en definitieve.toestapnd met inbegrip van eventuele beproevingsmethoden door

de plaatselijke bouwinstanties). Zo-nodig past de aannemer de zwaarte en/of de

wanddikte van/de profielen-en/of verankeringen-aan aan de uit deze berekeningen

voortvloeiende eisen; dergelijke~aanpassingen zijn niet verrekenbaar.

Aantal te verstrekken éxemplaren:

-ter goedkeuring-(st.): 4.

-goedgekeurde(st.)2.

TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De berekeningen van de/trappen_enbalustraden.

VASTE FRAPPEN

METALEN TRAP

0.

METALEN TRAP

Fabrikaat:"\Bozo

Typeisteektrapcombinatie

Trapvorm: rechte steektrap met bovenbordes

Witvoering: open.

Verdiepingshoogte: volgens tekening

Trapbreedte: volgenstekening

Optrede: volgens tekening

Aantal optreden (st.): volgens tekening

Materiaal: staat

Opperviaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.

Trapohderdelen:

-trapboom: UNR-profiel

-traptreden hout: billinga

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: de trappen trillingvrij bevestigen aan vioeren en wanden ter
voorkoming contactgeluid.

VASTE TRAR
De stalen trap methekwerken tpv bouwnummer 9.
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32.31.12-a

.01

32.31.12-b

HOUTEN TRAP

0.

HOUTEN VASTE TRAP

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.

Trapvorm: volgens tekening

Uitvoering: gesloten.

Verdiepingshoogte: volgens tekening

Trapbreedte: 900 mm

Optrede: volgens tekening

Aantrede: 220 mm.

Wel: 40 mm

Aantal optreden (st.): 16

Houtsoort: europees vuren (NEN 5466+c01), kwaliteitsklasse B

Oppervlaktebehandeling:

-de gehele trap, inclusief afwerkingen, echter uitgezonderd de fraptreden en de
hoofdleuning dekkend geschilderd

-de traptreden dekkend behandeld met grondverf: 1 x wit 25-mu.

-de hoofdleuning muurzijde blank gelakt

Traponderdelen:

-trapboom: dikte 38 mm.

-traptrede: dikte 38 mm.

- stootbord: multiplex.

- hoofdleuning (muurzijden: mahonie vglgens NEN 3180;-g 40 mm, op-leuninghouders, op
900 mm boven voorkant treden

- leuninghouders, fabr. Hermeta, type 871,"h.0.h max. 1.250 mm, métkeilbout

-spijl: van ramin, @ 22 mm, h.o.h. /20 mm-

-vloer- en dekregel: van europees vuren (NEN.5466+c01), kwaliteitgklasse-C, afmetingen
30x56 mm.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkt gtalen uitvoering.

-trapgatafwerking: d.m.v. multiplexstroken, dikte 18 mm, op tengelwerk.

- mdf krimplijstjes aanbrefigen op de trapbomen langs de muurzijden.

- antislip trapprofiel 2 stuks pertrede

Houten trappen levereh met FSC-keurmerk, (Forest.Stewardship Council).

STELWERK TRAPPEN

Bovenkant bovensté trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkté vioer.

Verankering: de trappen trillingyrij bevestigen aan vloeren en wanden d.m.v. rubber tules.

VASTE TRAP MET TRAPHEKKEN EN BALUSTERS
De houten trappen inclusief traphek-en leuningen van begane grond naar 1e verdieping
van alle woningen m/.v. bouwnummenrg en 9.

HOUTEN TRAP

0.

HOUTEN VASTE.TRAP

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.

Trapvorm: volgens tekening

Uitvoering: open,

Verdiepingshoogte*volgens tekening

JFrapbreedte: 900 mm

Optrede: volgenstekening

Aantrede; 220/ mm.

Wel: 40 mm

Aantal optreden (st.): 16

Houtseort: europees vuren (NEN 5466+¢01), kwaliteitsklasse B

Oppervlaktebehandeling:

~de gehele trap, inclusief-afwerkingen, echter uitgezonderd de traptreden en de
hoofdleuning dekkend geschilderd

-detraptreden dekkend.behandeld/met grondverf: 1 x wit 25 mu.

-de hoofdleuning muurzijde btank gelakt

JTraponderdelen:

- trapboom:~dikte-38 mm.

-traptrede: dikte-38 mm:-

- hoofdteuning (muurzijden: mahonie volgens NEN 3180, @ 40 mm, op leuninghouders, op
900 mm boven.voorkani treden

- leuninghouders, fabr. Hermeta, type 871, h.o.h max. 1.250 mm, met keilbout

~spijl: van raminy @ 22 mm, h.o.h. 120 mm.

-vloer-_en/dekregel: van europees vuren (NEN 5466+c01), kwaliteitsklasse C, afmetingen
30x56 mm.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkt stalen uitvoering.

strapgatafwerking: d.m.v. multiplexstroken, dikte 18 mm, op tengelwerk.

- mdf krimplijstjes aanbrengen op de trapbomen langs de muurzijden.

- antislip trapprofiel 2 stuks per trede

Houten trappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).
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4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte

.01 VASTE TRAP MET TRAPHEKKEN EN BALUSTERS
De houten trappen inclusief traphek en leuningen van 1e verdieping naa
van de bouwnummers 4, 7 en 8.

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE

0. METALEN BALUSTRADE
Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directi
Type: spijlenhek.
Materiaal: staal
Afmeting: volgens tekening
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt ove
Onderdelen:
- baluster
-bovenregel: koker 50x25 mm.
-onderregel: koker 50x25 mm.
- spijlen: koker 40x10 mm. hoh <100
Toebehoren:
-ankers
- bevestigingsmiddelen

.01 VASTE TRAP
Het stalen traphekwerk tpv de buitentrap bouwnuTmer B

g/NEN-EN-ISO

.02  BALUSTRADE
De stalen balustradehekwerken tpv bouwhummers-8.en 9.

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIE

Materiaal:

-mahonie volge p-leuninghouders, op 900 mm boven voorkant
treden

Oppervlaktebehandeling: blank gelakt

Toebehoren:

- leuninghduder . € 0 mm, met keilbout

.01 LEUNING
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91.

92.

93.

94.

AFSCHOT EN HEMELWATERAFVOEREN

Oppervlakten die water moeten afvoeren moeten een zodanig afschot hebben dat-ook
bij doorbuiging in de eindtoestand elk punt van het oppervlak water kan' blijven afvoeren
naar de in het dakvlak aanwezige afvoerpunten.

LOODSTROKEN LANGER DAN 1 M

Loodstroken langer dan 1 m moeten worden voorzien van lassen.

KOMO PROCESCERTIFICAAT

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden daoor een dakbedekkingsbedrijf dat in
het bezit is van een geldige erkenning door de Stichting.Erkenningsregeling Certificatie
Instelling en dientengevolge gerechtigd is het keurmerk DAKMERK-te voeren en een
DAKMERK garantiecertificaat af te geven.

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Platte en hellende daken dienen te worden voorzien van de’benodigde aanlijnvoaor-
zieningen als valbeveiliging. Technische uitWerking.door aannemer, ter geedkeuring
directie.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

Risicobepaling lichte platte daken - uitgave VROM.

Al-15 Veiligwerken op daken

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERH@UDSVOORSCHRIFTEN

01.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT;

Door de aannemer te verstrekkén onderhoudsvoorschriften:
van de dakbedekkingen

Taal: Nederlands

Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks

Tijdstip van verstrekking:/bij.de oplevering:

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01.

TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende gnhderdelen wordt een garantie verlangddie mogét gelden vanaf het
gereedkomen van het-onderdeel tot aan de oplevering van het'werk en in aansluiting
daarop gedurende de-vermelde periode.

Onderdeel:

- de dampremmende lagen

- de dakisolaties

- alle dakbedekkingen met bjjbehorende rand- en-epstandafwerkingen

- te garanderen-door:.de aannemer

- periode: baanvormige dakbedekkingen: 10 jaar (verzekerde all-in projectgarantie)

33.00.50 BIJBEHORENDE VERRLICHTINGEN: ALGEMEEN

90.

33.12 TEKEN

33.12.10-a TEKEN
0.

DAKBEDEKKINGSADVIES

~Wanneer.wordt afgeweken ¥an de inditbestek’'omschreven materialen en
dakbedekkingssystemen, is_ de aahnemer.verplicht tot het opstellen en overleggen van
een dakbedekkingsadvies, op bdsis van en/of tenminste gelijkwaardig aan de in dit
bestek omschreven materialen en systemgn.

-Inngeval van hiaten en/efonjuiste toepassingen in het bestek, dient de aannemer dit voor
de aanvangvan de werkzaamheden te/melden aan de directie en dit te corrigeren in zijn
dakbedekkingsadvies.

~Er mag-nietymet de dakbedekkingswerkzaamheden worden begonnen voordat het
dakbedekkingsadvies door de directie is goedgekeurd.

INGENEN BEREKENINGEN

INGEN

TEKENINGEN

Doar de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het legplan

Aantal te\verstrekken exemplaren:

- tergoedkeuring\(st.): 2

-_goedgekeurde (st.): 3

.01 PLAT DAK
Ten behoeve van de-isolatieplaten.
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33.12.20-a

33.31

33.31.10-a

.01

33.31.20-a

.01

33.32

33.32.14-a

.01

33.32.14<b

STATISCHE BEREKENING
0. BEREKENING BEVESTIGING DAKBEDEKKING (NEN 6707+c02)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor de bevestiging van de
dakbedekking.
- het dakbedekkingsysteem van de platte daken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

BAANVORMIGE DAKBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGRONB.
0. VOORSMEERLAAG

- De dakvloer goed schoonvegen en ontdoen van-osse-vervuijling.

- De dakvloer voorsmeren met IKO-pro quick primer en de veorgeschréven droogtijd in
acht nemen.

- Plakplaten van hemelwaterafvoeren, noodoverlopen, ‘ontluchtingen-en overige
dakdoorvoeren voorsmerenmet IKO-pro quick primer en de voorgeschrevendroogtijd in
acht nemen.

- Aluminium profielen voorsmeren met IKO-pro quick primer.en de voorgeschreven
droogtijd in acht nemen.

4, BITUMENOPLOSSING

Fabrikaat: Nebiprofa B.V.

Type: IKO-pro quick primer.

PLAT DAK
Op de platte daken van de woningen.

NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG
Volledig gebrand.
Overlappen (mm): langg' 70, dwars 100.
4. BITUMINEUZE DAKBAAN
Fabrikaat: keuze aanhemer, ter goedkeuring directie.
Type: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Materiaal: SBS, elastomeer gemodificeerdgebitumineerde polyestermat MEC, bovenzijde
fijnmineraal, onderzijde-voorzien van wegbrandfolie.
Afmetingen (bxl) (mm): 1.000 x 10.000.
Dampdiffusieweerstandsgetal (): tenminste 20000:
PLAT DAK
De doortrapvaste dampremmende.laag c.qg. tevens noodbedekking onder de isolatie van
de platte daken.

ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

ISOLATIEWERK;ISOLATIEPLATEN, HARD"KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN
Los gelegd.
-\ patroon: halfsteens.
- afschothin de onderconstructie
=.de platen onderling goed aaneengesloten te leggen en goed aan te sluiten in de kimmen.
1. EPS-SCHUIM DAKPLAAT (BRL\1309-04)
Fabrikaat: ter.goedkeuring/directie
Type: EPS
Materiaal: geéxpandeerd polystyregn.
Vlakke plaat.
Dikte (mm):
De-dikte conform.de uitgangspunten in de EPN; volgens uitwerking aannemer,
respectievelijk teverancier ep ter goedkeuring van de directie, e.e.a. in samenhang met
PIR-isolatie:
EPS-schuirm dakplatenteveren met schriftelijk bewijs dat de platen (H)CFK-vrij zijn
geproduceerd
EPS-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
PLAT DAK
Platdak-isolatielaag zoals op tekening is aangegeven, muv tpv de dakterrassen van
bouwnummiers 8+9.

ISOLATIEWERK ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN
Los gelegd,
- patroon: halfsteens.
—afschotin de onderconstructie
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.01

33.33

33.33.14-b

-de platen onderling goed aaneengesloten te leggen en goed aan te sluiten in de kimmen.
PIR-SCHUIMPLAAT (BRL 1309-04)

Fabrikant: Recticel Insulation.

Type: Powerdeck® KB 13 PIR 55.

Materiaal: polyisocyanuraat hardschuim.

Cachering: aluminiumfolie aan beide zijden, laagdikte (um): 50/

Dikte: conform de uitgangspunten in de EPN; volgens uitwerking aannemer, respectievelijk
leverancier en ter goedkeuring van de directie

Breedte (mm): 1.200.

Lengte (mm): 1.000.

Rookdichtheid (NEN 6066+w97) (m-1): 1,2.

Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07):B.s2,d0.

Warmtegeleidingscoéfficiént (W/(m.K)): 0,024.

Volumieke massa (kg/m3): 30.

- bevestigingsmiddelen

PIR-schuimplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

PLAT DAK
Isolatie onder de dakbedekking, tpv terrassen bouwnummer 8'+ 9, Zoalsop-tekening is
aangegeven.

BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD

0.

BITUM. DAKBED. SYSTEEM, MECH. BEVESTIGD (NPR 6708-06)

1e Laag:

-mechanisch bevestigd.

-langsoverlap (mm): 70.

-dwarsoverlap (mm): 100.

-bevestiging conform NEN 6707 en NPR 6708.

Toplaag:

-volledig gebrand (volggns NVN_6050-06).

-langsoverlap (mm): 70.

-dwarsoverlap (mm)7100.

De banen van de tdplaag verspringend aanbrengen t.o.v. de eersiée laag.
BITUMINEUZE DAKBAAN

Fabrikaat: keuze-aannemer, ter goedkeuring directie.

Type: 460 P60

Materiaal: eenzijdig elastomeergemaodificeerd gebitumineerde polyestermat, bovenzijde
voorzien van-wegbrandfolie; onderzijde polyestermat.

Afmetingentbx/)(mm): 1:600x20.000

Dikte (mm): 2,0:

Vrije vervorming (%): ter~hoogste 0,5.

Vloeitémperatuur (°C);/420.

Lage temperatuur flexibiliteit(°C)==10.

Rekenwaarde mechanische bgvestiging (N): 560.

JFoebehoren:

- bevestigingsmiddelen

SBS DAKBAAN (BRL™4511-2+w05)

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.

Type: 370°K24

Materiaal:

SBS-gemadificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie, samenstelling:
Gemineraliseerd elastomeer gemodificeerd gebitumineerde polyester/glas combinatie
inlage, bovenzijde.gemineraliseerd,|onderzijde voorzien van wegbrandfolie.
Kleur=zwart granulaat:

Dikte (mm): 4,2.

Breedtesgmm): 1.000.

Lengte (mm): 7-600.

Infagepolyestercomposiet drager bestaande uit een polyestermat, in het midden voorzien
van eén rooster vanwersterkingsdraden.

Treksterkte.bij breuk (N80 mm): 1.100 inlengterichting, 1.000 in breedterichting.
Vrije vervorming (%?:_ten hoogste 0,2.

Vloeitemperatuur (°C):"130.

Lage-temperatuurflexibiliteit (°C): -20.

Naadpelsterkte na veroudering (N/50 mm): 300.

Brandklasse: Eurgpese brandweerstandsnormen ENV 1187 ,deel 1/2/3/4,
vliegvuurbestendig conform prEN 13501:

klasse 'B-roof (t1)(t2)(t3) en (t4).

Praktijkervaring: lange duur onderzoek in de praktijkvolgens BRL 1511, beschikbaar onder
BDA rapport 04-B-1162.

SBS dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

CTG.500¢
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.01

33.35

33.35.11-a

.01

33.38

33.38.21-a

.01

.02

33.38.30-a

.01

33.38.59-a

.01

83.38.59-b

PLAT DAK
De dakbedekking op de platte dakvlakken.

DAKDETAILS

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, DAKDETAIL (NVN 6050-06)
Systeemopbouw:
- detail volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA:
- dakbedekkingsdetail behorend bij het dakbedekkingssysteem
DAKEN
Ter plaatse van alle dakranden, dakopstanden, dakdoorvoeringen e.d. in bitumineuze
dakbedekkingen.

OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL

0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS
Losliggend op tegeldragers.
1. DAKTEGEL (BRL 2315-06)

Fabrikaat: Zoontjens Beton B.V.

Type: Dreentegel.

Dikte (mm): 45.

Lengte x breedte (mm): 300x300/

Kleur: standaard grijs.

Toebehoren:

-ZB plakzegels.

Dakterrastegels leveren onder KOMO=productcertificaat.
PLAT DAK
Op de dakbedekking ter plaats¢’ van de.dakterrassen van bouwnummer 8 als op tekening
aangegeven.
PLAT DAK
Onder de uitloop van de hemelwaterafvoerwan hoger gelegen daken (1 tegel per
hemelwaterafvoeraanbrengeny.

LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOQD

0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
Strooklengte~(mm): volgens.voorschriften fabrikant bitumineuze dakbedekking.
Overlap: idem.

1. BLADLOOD (NEN-EN_12588-99)
Nomingle dikte (mm): 1,50, geel.

PLAT DAK

Loodstroken:

- ter plaatse van'epgaande’geveldelen/daken, m.u.v:-loodwerk wat reeds is omschreven
in overige hoofdstukken.

- overige plaatsen, conform principedetailg en waar dit voor een waterdichte oplevering
van het werk noodzakelijk is:

DAKDOORVOEREN EN PLAKPEATEN

0¢ LODEN HEMELWATERAFVOEREN
Fabrikaat keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: stadsuitloop
Kwaliteit lood-plakplaat: 20 kg/m?, dik 1,76 mm (codeblauw).
Kwaliteitlood uitleop: 25 kg/m?, dik/2,20 mm (coderood).
Diameter/Afmetingen~(mm): overeenkomstig berekening.
Joebeheren:
- bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal.
-rubbperdichtingsring (roende/afvoeren).

PLAT-DAK

QOp alle daken als’ep tekening issaangegeven.

DAKDOQRVOEREN EN PLAKPLATEN

0. ALUMINIUM NOODOVERLOPEN
Eabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Types-noodoverlogp c.q. spuwer.
Aluminiumtegering (NEN-EN 573-3-94): EN WA-6063.
BDiameter/Afmetingen (mm): overeenkomstig berekeningconstructeur.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal.

92.05.06.E
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.01 PLAT DAK
Op alle daken als op tekening is aangegeven.
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34 BEGLAZING
34.00 ALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
- NEN 2608.
- NEN 3576.
- NEN 3569.
- NPR 3577.
- NPR 3599.
- Keuringsmethoden voor verven en verwante producten, uitgegeyen doorde Stichting

Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT).
- KOMO-kwaliteitseisenblad K24 en K25 Isolerend dubbelglas resp.
warmtereflecterend isolerend dubbelglas.

- Verwerkingsvoorschriften fabrikanten/leveranciers.

91. OPLEVERING
De aannemer is aansprakelijk voor alle risico's, breuk, ‘beschadigingen, enz. tijdens de
bouw totdat de oplevering heeft plaatsgevonden.

92. DUBBEL GLAS
Bij toepassing van isolerend dubbelglas moeten ruiten van-angelijke-dikte.worden
toegepast en moet de dikste ruit aan de buitenzijde worden geplaatst:

93. GELAAGD GLAS
De dikte van het gelaagde glas volgens opgave fabrikant/leverancier-e.q. door berekening
te bepalen. Alle doorvalbeveiligd, gelaagde beglazingen dienen te voldaen-aan de
zandzak slingerproef.
De aannemer dient rekening te/houden met een eventuele steekproefsgewijze test op
aanwijzing van de Dienst Bouwen en Wanen“van de-gemeente.

34.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

90. KEURINGSRAPPORTEN
Van de glasfabrikanten fvorden-keuringsrapporten en partijkeuringen verlangd van alle
in dit hoofdstuk beschreven glassdorten.

91. MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen.door de aannemer worden begteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de_directie.yoorleggen:
-van alle in dit hoofdstuk beschreven beglazingssoorten.

34.00.40 RISICOVERDELING/EN GARANTIESTALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de vglgende.onderdeler) wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van_het.onderdeel tot aan de opleveringvan het werk en in aansluiting
daarop/gedurend¢’de vermelde periode.
Onderdeel: al het meerbladig-spouwgtas, al dan niet voorzien van reflecterende
coating, met lucht of gasgewulde spouw
- te garanderen door: aannemer
> periode: 3 jaar

34.12 WERKBESCHEIDEN

34.12.20-a BEREKENING
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
Be aannemer.blijft, ook-na’goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door
hem~gemaakie berekeningen.
3. STATISEHE BEREKENING (NEN 6702+W05)
Door de aannemer te-yervaardigen statische berekening:
=van desdikte van de beglazing.
Betastingen:
-volgens NEN 6702+w9<Z.
- glas in.daken met'een opperviakte groter dan 1x1 m? dient als beloopbaar te worden
beschouwd.
Vervormingscapaciteit:
~egen ruit\met aansluitende gevelconstructie dient de maximale toegestane vervorming
volgens NEN 3661-95 Ontw. te kunnen ondergaan.
-constructies samengesteld uit meerdere ruiten dienen een totale vervorming van 1/200 L
te kunnen ondergaan, voor de afzonderlijke ruiten geldt de bovengenoemde norm.
Aantal te verstrekken exemplaren:
ster goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.
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.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De berekeningen van de dikte van de beglazingen.

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.31.20-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN

0. GEEMAILLEERD GLAS
Fabrikaat: AGC Hardmaas.
Type: Colorbel®.
Glassoort: Planibel.
Uitvoering: enkel.
Dikte: conform opgave fabrikant / leverancier.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): mat geslepen:-
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Letselwerend

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NRR 3577+c89)
Beglazingssysteem: van buitenaf.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de spenning gelijmd,

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De beglazing opgenomen in de buitenkozjjhen daar waar aangegeven op tekening:

34.31.30-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSRROFIELEN

0. ENKELBLADIG GLAS
Type: floatglas
Dikte (mm): minimaal 5
Kleur: blank

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen ui.
Beglaasd met rubbeyprofiel en gldslatten.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De beglazing van de binnenkoezijnen zoals aangegeven op tekening.

34.32 GELAAGD GLAS

34.32.10-b GELAAGD GLAS/BEGLAZING MET)KIT EN\GLASLATTEN

0. GELAAGD GLAS
Fabrikaat: Glaverbel
Typey/conform opgave/fabrikant / leverancier.
Dikte ¢mam): conform 6pgave-fabrikant / leverancier.
Bewerking-zijkanten’ (NEN 1303-88):"gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN/1303-88):
- geslepen.
Kleur: melkglas met gele folie aan achterzijde,

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577+c89)
Beglazingssysteem: conform opgave fabrikant / leverancier.
Beglaasd metkit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Plaatsingsprofielen aangebracht:
Steun- en_ glaslatblokjes-in/de sponning gelijmd.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De gelaagde-beglazing in.zijlicht entreekozijnen, e.e.a. zoals aangegeven op de
kozijntekeningen.

34.33 MEERBLABRIGISOLEREND GEAS

34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. ZONBEHEERSEND.WARMTEREFL. DUBBELGLAS (BRL 2202-06)
Fabrikaat; SAINT-GOBAIN GLASS.
Type~SGG CLIMAPLUS® 4S, HR++ glas, minimaal 90% Argon gevuld,
Randafdichting: tweevoudig gekit met metalen buisprofiel als afstandhouder, droogmiddel
in.afstandhouder opgenomen.
Opbeuw (mm):-conform opgave fabrikant / leverancier.
Be binhen- en/of buitenruit van gelaagd glas t.p.v. kozijnen waar glas lager dan (of
doorloopt) en waar hoogte verschil met aangrenzende vloer / terrein, opbouw dubbelglas
volgens fabrikant / leverancier glas.
Kleur: blank
Coating-glasblad: positie 2.
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Daglichtreflectie (NEN-EN 410-98) (RIE) (%): 12.
U-waarde (W/(m2.K)): 1,1.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-98) (TI) (%): 71
Zontoetreding (NEN-EN 410-98) (g): 0.42
Zonbeheersend warmtereflecterend dubbelglas leveren onder
KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 35
Beglazingssysteem: vigs. principe-details.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun- en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
In de glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deur
kozijntekening.

n zoals aangegeven op

)
%
NN
&
S
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35
35.00

35.00.20

35.00.30

35.00.32

35.00.60

35.45

35.45.10-a

.01

35.45.10-b

NATUUR- EN KUNSTSTEEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AFWERKING DORPELS
De zichtvlakken van dorpels moeten zijn gezoet en worden vgorzien var/facetranden.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle natuursteen onderdelen.
-werktekeningen op schaal 1:20 en detailtekeningen/op schaal 1:5:
De werktekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
-de vorm en de maatvoering van de elementen (everzicht):
- de oppervlaktebehandeling.
- alle aansluitdetails.
-verankeringen en/of bevestigingen.
- alle op te nemen voorzieningen.
-de voegafwerking.

INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

02. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de-aannemer worden pesteld-hiervan een
monster ter beoordeling aan de dipéctie voarleggen:
-alle aan te brengen natuur- en kunststeen onderdelen.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. BESCHERMING
De natuur- en kunststeen onderdelen tijdens de bouw tegen mechanische
beschadigingen beschermen.

KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN

KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT
0. KUNSTSTEEN BUITENDEURDORPEL (BRL 0801-05)
Fabrikaat: Holgnite B.V.
Type: Premax
Inbraakwerendheid: wéerstandsklasse 2.
Materiaal;/gegoten composietsteen.
Kleur: 7 antraciet.
Afmeting volgens tekenihg.
Uitvogring:
-zichtzijde strak.en glad.
-kopse kanten: recht.
Joebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Kunststenen buitendorpels levereh onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
BUITENKOZIJN{-PUI
Desonderderpels ter plaatse van-de.houten buitenkozijnen als op tekening is aangegeven.

KUNSTSTENEN-DORPEL/NEUT

Q. KUNSTSTEEN BINNENDEURDORPEL
Eabrikaat: Holonite B.V.
Type-Binnendeurdorpel
Afmeting volgens tekening.
Materiaal_gegoten compesietsteen.
Klewr: 7 antraciet.
Uitvoering:
- zichtzijdestrak en-glad.
Toebehoren:
-doken
~Holonite, lijm/kit, zwart
- Hotonite ontvetter
-Holonite primer

4. STELWERK KUNSTSTEEN
Verankering/bevestiging: met montagekit op de ondergrond.
\oegbreedte (mm): max. 1 mm.
Aansluitingen op stijlen middels kit.

92.05.06.E
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.01 DORPEL
Ter plaatse van de binnendeurkozijnen van toiletten en badkamers in de wo en:

S
&
&
&
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36
36.00

36.00.20

36.00.50

36.00.60

36.30

36.30.10-a

01

.02

VOEGVULLING
ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
- Rapport Stichting Bouwresearch SBR nr. 23, 1-3.
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en verwante producten” en
"Keuringsmethoden voor verven en verwante producten/beide uitgegeveh door
Centrum voor Onderzoek en Technisch advies BV (COT).
- ASTM C509-79 voor cellulair schuimrubber.
- De bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften van dé
fabrikant/leverancier.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90. KITTENPLAN / WERKVOORSCHRIFT
De aannemer stelt een advies (werkvoorschrift) op.
De kitkeuze middels het kittenplan van de fabrikant / leverancier-prevaleert boven de
aangeduide kitsoorten in het bestek. Het adVies is\ter goeédkeuring directie.

91. AANSLUITINGEN
De aannemer zal voor alle aansluitingeryvan onderdelen; welke naarhet-oordeél van de
directie afdichtingmaterialen vereisen, zoals bijvogrbeeld-op de principedetails is
aangegeven, deze materialen leverenen aanbrengen;
Het niet strikt aangegeven zijn van afdichtingmaterialen bij elk detail;-entslaat de
aannemer niet van zijn verplichtingén om-alle aansluitingen van onderdelén-van
afdichtingmaterialen te voorzien /teneinde desonstructie waterdicht/tochtdicht,
geluidsdicht e.d. te maken, e.e/a. ter beoordeling‘van de.directie:

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. RUGVULLINGEN
Rugvullingen mogen de eigenschappen van de kit ni€t aantasten, moeten voldoende
weerstand bieden tegen’ het aanbrengen en afstrijken van kit en mogen de
omsluitende materialen niet chemisch aantasten.

91. KITTEN: HECHTING'EN ELAST|CITEIT
Kitten moeten een goede hechting-bezitten op de omsluitende materialen, mogen niet
uit de voeg zakken, geen scheur- of belvorming vertonen en moeten een blijvende
elasticiteit bezitten.

92. KITTEN: SCHIMMELWEREND
De toegepaste siliconenkitten moeten schimmelwerend en bacteriénremmend zijn.

VOEGVULLINGEN METKIT

VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLINGMET KIT
Voegranden:
> voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegopperviak conform principg-details_en/of conform het werkvoorschrift fabrikant.
4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: SABA DINXPERLO BV
Type: Tiosil, 2 componenten.
Materiaal: polysulfide.
Toebehoren:
=~ voorstrijk-Thechtmiddel,.SABA Rolyfoam PU.
-_rugvullingsmateriaal
Voortechnische gegéevens: zie produktblad T 013.
Kwaliteit overeenkomstig: COT rapport KL-2171.
VOEGEN
De vertikate.constructieve dilatatievoggen in het gevelmetselwerk.
Aansluitingen op_metselwerk van_betonlateien bij toepassing van glijopleggijng afkitten ipv
cementvoegwerk.
VVOEGEN
Alle~averige €elders in“het bestek of op tekeningen aangegeven kitvoegen.
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36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
4. GEIMPREGNEERD OPENCELLIG SCHUIMBAND (BRL 2802/02+w99)

Leverancier: Mavotrans B.V.
Type: Mavotex 600 compressieband véorgecomprimeerd.
Materiaal: opencellig en geimpregneerd polyurethaan schuimstofband.
Voegbreedte, gemiddeld (mm): 8.
Kleur: grijs.
Eenzijdig zelfklevend.
Geimpregneerde schuimbanden leveren onder KOMO=productgertificaat.
.01 VOEGEN
In hoofdzaak toepassen in lucht- en/of geluiddichte aansluitingen t'p.y. de navolgende
voegen:
- aansluitingen van buitenkozijnen en stellatten tegen binnenspouwbladen;-conform
principedetails, voor zover niet elders omschrevgn:
- overige aansluitingen, zoals elders in het besteK of op tekeningen aangegeven.

36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

36.60.10-a VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSFOFSCHUIM\/ULMIDDEL
0. VOEGVULLING MET SCHUIM
Voegranden reinigen
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
Voegoppervlak: conform principe-details en/af/conform werkvoorschrift fabyikant.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop schuim wordt'aangebracht mag niet
meer zijn dan:
- voor hout 17 %.
- voor beton 6 %.
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min.
drie graden Celsius’boven het dauwpunt zijn.
1. PUR-SCHUIM
Fabrikaat: n.t.b.
Materiaal: Polyurethaanschuim (CFK=wij)
.01 VOEGEN / NADEN
Toepassen in de navolgende voegen/naden:
- rondom leiding-{ muur=-en dakdeoryoeren.
- aansluitingen yan dakelementen e.d. met andere bouwdelenyvoor zover niet elders
omschreveny
- alle overige’aansluitingen enrte isoleren plaatsen, om koudebruggen te voorkomen
en/of een volledige afsluiting te verkrijgen, daarwaar geen vormvast
(isolatie)materiaal kan worden toegepast.
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40
40.00

40.00.20

40.00.32

40.00.40

40.00.40

40.22

40.22.10-a

.01

40.40

40.40.20-a

.01

40.40.50-a

STUKADOORWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De "Normatieve regels voor stukadoorswerk, binnen", uitgegeven door hét Bedrijfschap
Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf STS te Woerden.
Calduran Kalkzandsteen Adviesblad stucwerk A1 novembgr.2007.

INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER
De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het
monster genoemde kenmerken.
Monster: van het spuitwerk t.b.v. plafonds en wanden:
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- helderheid.
- oppervlaktestructuur.
- korrelgrootte.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aande oplevering van het werk en.n aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Sto Isoned buitenggvelisolatiesysteem
-te garanderen door: Stichting"Garantiefonds Gevel-lsolatie
- periode: 10 jaar

RISICOVERDELING EN GARANTES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende ondérdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk’en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde peériode.
Onderdeel: alle stukadoorwerken
- te garanderenydoor:-de aannemer.
- periode: 5 jaar

VOORBEHANDEKING ONDERGROND

PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. PLEISTERWERK, ONDERGRONDCORRECTIES
Behandeling:
- draagkrachtige er afgebonden ondergrondén ontdoen van alle ongerechtigheden en
verontreinigingen.
- uitrepareren c.g~egaliseren met Branderpleister kv (kalkvrij) of Branderplast.
- voorstrijken van onregelmatig-zuigende ondergronden met Sigma/Brander
streichgrund.
ONBERGROND
Tén beheevevan de voorbereiding van alle.met/stucadoorwerk te behandelen wand-
en plafondoppervakken.

PLEISTERWERK

RLEISTERWERK

0. BCAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteems.overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 15.
Ondergrond: kalkzandsteen / gips

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortek.speciegroep-ovefeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

BINNENWAND

Egalisatielaag-aanbrengen ten behoeve van behangklaar opleveren van alle gips- en

kalkzandsteenwanden, voar zover in het zicht blijvend.

SPUITPLEISTERWERK

Q. SPUITRLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 18.
Ondergrond: beton/cellenbeton/kalkzandsteen
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot
(m2)..3
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.01

.02

40.50

40.50.10-a

Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen
groep 4.

Uitvoering: overgangen tussen spuitwerk onderling, t.p.v. behandeling inshijden
Spuitpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst,/40, bijlage/B.
5. SPUITPLEISTER (STABU STANDAARD)

Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage-B.
BINNENWAND

Binnenwanden woningen:

- boven wandtegelwerk in toiletruimte;

- boven wandtegelwerk in badkamer.
BINNENPLAFOND

Afwerking van alle betonplafonds in de woningen.

BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERBE AEWERKING, HARD
KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0.

BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM, GEPL. AFW. (BR-1328-04)

Rc-waarde ((m2.K)/W): 4.55

Systeem: StoTherm Classic

Systeemopbouw:

-ondergrond: kalkzandsteen / gasbeton

-isolatiemateriaal met hechtmortel bevestigd.

-wapeningsweefsel op het isofatiemateriaal bevestigd-met hechtmortel.

- sierpleister aangebracht.

Oppervlaktestructuur: overeenkomstigreen proefvlak van 0,5 m2,

Oppervlaktebeoordeling gvereenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten

groep 2.

Buitengevelisolatiesystemen leveren onder KOMO=attest.

Buitengevelisolatiesystemen moeten zijn aangebrachtdgor een bedrijf dat het

KOMO-procescertificaat voert.

PS-SCHUIMPLAAT VYQOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Leverancier: Sto-1soned.bw.

Type: EPS WDV 040.

Materiaal: polystyreenschuim, brandvertragend

Dikte (mm): ‘volgens opgave. leverancier.

Toebehorgn:

- Sto-Heghtmortel: Ste-Baukleber.

-hechtragels: kunststof

NB.

-openstaande spouwen voor.aanbrengenbuitengevelisolatiesysteem afplakken.

-naden en-onderlinge koppelingen aluminiumtrimmen, lekdorpels etc. dienen vooraf
waterdieht aangewerkt te worden.

GLASWEEFSEL VQOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM
Fabrikaat: Sto|lsonedby.

Type: Sto-Glasweefsel.

Materiaal:"E-vezel aan de-buitenzijde veredeld met polyvinylpropionaat.

Toebehoren:

- Sto-Weefselmortel: StoArmat Classic;’vezelversterkt.

SIERPLEISTER, SILIEONENHARSGEBONDEN

Fabrikaat: Ste_Isoned bv.

Type=SteSilco K:

Korrelgrootte (mm):'2,0.

Kleur: velgens materiaalen kleurenstaat

Toebehorem:

- Sto-Randprofiel.

- Sto-Glasweefsel

- Sto-Hoekweefsel met corrosievast stalen inleg, voor uitwendige hoek.

- Sto-Weefselmortek.StoArmat Classic

~StoLotusan Color G

PROFRIELEN VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM

Fabrikaat: Sto Isoned bv.

Types-Sto-Sokkelprofiel.

Materiaal: geétoxeerd aluminium.

Toebehoren:

- hoekbeschermingsprofiel

- druipprofiel: Sto

- aansluitprofiel: Sto

-dilatatieprofiel: Sto

92.05.06.E
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-aansluitband: Sto
- bevestigingsmiddelen: Sto-Slagplug
.01 BUITENWAND
Buitengevelisolatiesysteem volgens tekening.

40.81 PROFIELEN

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL

0. RANDAFWERKINGSPROFIEL
Type: hoekbeschermingsprofiel met ronde hoek (r = 8 mm) en ope
verankeringsvlakken
Materiaal: verzinkt staal
Oppervlaktebehandeling: verzinkt staal
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen (RVS)

.01 BINNENWAND

40.81.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
0. STUCPROFIEL
Fabrikaat: Ceves Vergeer 0.g.

Materiaal: r.v.s.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen rvs

.01 BINNENWAND

De stucstop profielen t.p.v. aansluiting-tegen ko i
De dilatatieprofielen t.p.v. overgang op andere materigalsoo
T.p.v. de dilatatievoegen in de kalkzandsteenwanden.
Profielen waar verder benodigd.

&
&

Q

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina: 100



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

M TEGELWERK
41.00 ALGEMEEN
41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

09. RICHTLIJNEN

De navolgende Nederlandse Praktijkrichtijnen zijn van toepassing:

- NPR 3022.

De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepasging:

- Bij de verwerking van (elastische) specie, lijm, voegspgcie, dreog-speciemengsel,
wordt verwezen naar de verwerkingsrichtijnen van de/desbetreffende-fabrikant.

19. OP TE NEMEN ONDERDELEN

- Tegelvlakken vanuit het midden symmetrisch verdélen;

- Tegels kleiner dan een Y5-tegel niet toepassen;

- Aan de zijkanten van de betreffende wand en vloer;-altijdsmeéer dan een Vs-tegel
overhouden.

- Vensterbanken en kantellaven, die in een betegeld muurvlak vallen bezetten met
dezelfde tegels als voor dat muurvlak is omschreven;

- Tegels ook aanbrengen op omkokering van-leidingen, indien deze in te-betegelen
(betegelde) opperviakken voorkomen;

- De wandtegels een tegeldikte voor de/aansluitende wandafwerking-aanbrengen;

- Onderste rij tegels boven aanrechtblad moet nagenoeg.heel zijn;

- De voorkanten van de electra-inbouwdozen in{gemetselde~wanden moeten zuiver
gelijk werken met de voorkant van het wandtegelwerk.

- Voegen vrijhouden van voegspecCie enrwaterdicht vullen met siliconenkit:

- t.p.v. de inwendige hoeken van het wand-"en vioertegelwerk;
- t.p.v. aansluitingen van wandtegelwerk op binnenkozijnen, aanrechtblad exd.;
- in tegelvlakken t.p.v. leiding.doorvoeren en vloersifon.

90. UITVOERING

- Tegelwerk uitvoeren volgens het gegarandeerd waterdichte [ijm- en_voggsysteem
van Eurocol, Omnicol of‘Ardal voor natte-cellen

- Tegels t.p.v. montagedozen;-gas-, water-, centrale veérwarmingsbuizen e.d.
nauwkeurig pasmaken.

- De niveau verschillen tussen vjoerafwerkingen dient'zo gering magelijk te zijn.

- Tegels verwerken volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier.

- De vloertegels op afschot leggen naar eventuele vioerroosters/of vioerput. Deze
onderdelen strak en-goed aansluitend opremen in het vloertegelwerk en de
aansluitingen waterdicht uitvoeren met kit.

- Alle tegelvloeren na het leggen en voegen gedurende de resterende bouwtijd
beschermen. De voégen-moeten.bij oplevering gelijkmatig van kleur zijn en niet
bevuild doer Kalkwater,verf e.d.

41.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER/BEO@RDELING
Voordat onderstaandé bouwstoffen door de_.aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan dé directie voorleggen:
~Wand-=-en_vloertegels.

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIESALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voer de volgende onderdelen'wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen-of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de
vermelde-periode:
Qnderdeel: alhet tegelwerk, inclusief het kit- en voegwerk.
-_té~garanderendoor: aannemer en onderaannemer
- periede; 5 jaar

41.22 VOORBEHANDELING-ONDERGROND

41.22.10%a TEGELWERK;-ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK;"ONDERGROND VOORSTRIJKEN
Ondergrond behandelep met voorstrijkmiddel.
4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabrikaat? Bostik
Type: Ardal voorstrijk (Grundfestiger)
.01 BINNENWAND
De tebetegelen wandenvoorstrijken, ook de inbouwreservoirs van hangende toiletten en
leidingkekers.
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41.22.10-b

.01

.02

41.32

41.32.12-a

.01

41.42

41.4211-a

.01

41.42.10-b

.04

TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
Ondergrond van verticale hoeken, wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren
schoonmaken en aanbrengen van Flexdicht dichtfolie.
Kimband aanbrengen in de nog natte dichtfolie.
Na droging vervolgens afsmeren met tweede laag dichtfolie.
4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Flexdichtvlies en Ardal Flexdicht
BINNENWAND
De te betegelen verticale hoeken, wand-vloeraansiluitingen en |éidingdoorvoeren in
sanitaire ruimten voorbehandelen.
VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De te betegelen wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren-in sanitaire ruimten
voorbehandelen.

WANDTEGELWERK

WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD
Patroon: rechthoekige tegels verticaal,
Voegbreedte (mm): 3
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU-Standaard, hfst. 41 /bijlage.A: 1.
1. KERAMISCHE TEGEL
Tegelcodering conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05<2008
4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal pastalijm 911
Samenstelling: dispersielijm op acrylharsbasis
Kleur: lichtgrijs
BINNENWAND
Het wandtegelwerk tbv bouwnummers zoals aangegeven op_bijlage tegelwerkoverzicht
dd. 21-05-2008, in de volgende ruimten:
-in de toiletruimten, inclusigf afwerking eventueel aanwezig inbouwreservgir
-in de badkamers, inclusief eventuele,afwerking van badombouw.

VLOERTEGELWERK

VLOERTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK.MET MORTEL
Ondergrond: steepachtig
Patroon: rechthoeking
Voegbreedte (mMm): 3
Oppervlaktegroep overeenkonistig SFTABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.
Jmde badkamervloer een wapeningsnet opnemen conform NEN 1010.
1. KERAMISCHE TEGEL
Tegelcodering| en/of stelpost conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008
4. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat:"Bostik
TypeArdal Flexmortehgrijs of\Ardaflex Light
VRIDRAGENDE.VLOER; BINNEN
Het vloertegelwerk tbv bouwnummiers zoals aangegeven op bijlage tegelwerkoverzicht
dd. 2+-05-2608, in de.votgende ruimten:
- in de toiletruimten
- innde badkamers

VLOERTEGELWERKMET MORTEL; KERAMISCHE TEGEL
0. VEOERTEGELWERKMET MORTEL
Ondergrond: steenachtig
Patroon: rechtheeking
Voegbreedte (mm):3
Qppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.
1. KERAMISCHE TEGEL
Stelpost conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008
4. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Flexmortel grijs of Ardaflex Light
VRKJDRAGENDE,VLOER, BINNEN
Het vioertegelwerk\op de begane grond van bouwnummer 8 zoals aangegeven op bijlage
tegelwerkoverzicht/dd. 21-05-2008.

92.05.06.E
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41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING

0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Verwijderen van overtollig tegellijm
Aanbrengen van de voegmortel, voeg strak en vol gevuld.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.

4. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal voegenmortel
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk

.01 BINNENWAND
De voegen van aangebracht wandtegelwerk.

41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING
Verwijderen van overtollig tegellijm
Aanbrengen van de voegmortel, voeg strak en vol gevuld.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en teg€ls.reinigen.
4. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Maxi voeg
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk
.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
De voegen van aangebracht vloertegelwerk.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT
Voegranden:
-voorbehandeling hechtvlakken vrijhouden van voegmortel en gereinigd.
4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bostik
Type: Simsom Silicon/70
Materiaal: siliconen.
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk
Schimmelwerend
.01 BINNENWAND
In de inwendige verticdle voegen van_de wandiegels.
Tussen de aansluitingen van het wandiwerk en de-loertegels.
Bij de aansluitingen ‘van wandtegels. tegenbetonplafonds / kozijnen / leidingkokers,
alsmede leidingdoorvoeren.
.02 VOEGEN
Toepassen in de navolgende voegen:
- aansluitinggn t.p.v. inwendige-hoeken van wandtegelwerk
- aansluitingen_van wandtegélwerk-aankazijnstijlen
- aansluitingen van wandtegelwerk agn betonplafonds
- aansluitingen-tussen.wand-/vloertggels en'muurplaten, alsmede andere
dooryoeringen.

41.83 PROEIELEN

41.83.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL

Q. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL
Type: tegelstrip “hoekbeschermingsprofiel.
- inbouw.
Materiaal: rvs.
Opperviakiebehandeling:
- kleur: wit:
Afmeting: de hoegte van-hef/tegelwerk
Toebeharen:
- “ankers.
- bevestigingsmiddelen/ r.v.s.

.01 BINNENWAND
In de_uitwendige hoeken een hoekbeschermingsprofiel in het tegelwerk aanbrengen.
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42
42.00

42.00.20

42.00.40

42.00.50

42.23

42.23.10-a

.01

42.31

42.31.10-a

.01

A2.31.10-b

DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
- Ter beoordeling van de ruwheid van vloeren is van toepassing de Normatieye regels
betreffende de beoordeling van de ruwheid van naadloze yloeropperylakkeh in-de
bouw, uitgegeven door het Bedrijfsschap Stucadoors-, Terrazzo- en Steengaas
stellersbedrijf STS te Woerden.
- "Handleiding voor ontwerp en uitvoering van dekvloeren 1987", uitgegeven door het
Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf/STS te Woerden:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle dekvloeren
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 5 jaar

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN

90. NABEHANDELING CEMENTGEBONDENDEKVLOEREN
De nabehandeling van de cementgebonden dékvloeren dient te geschieden-doorde
vloeren één dag na het aanbrengen vochtig texmaken en gedurende’tenminste 3 dagen
of zoveel langer als nodig is om' de vereiste kwaliteit tebereiken;-miet plastic folie (de
banen goed overlappend) af té-dekken. Gedurende.deze periode mogen de Y¥loeren niet
worden belast of belopen.

VOORBEHANDELING ONDERGRONB,

DEKVLOER, VOORBEHANDPELING ONPERGROND
0. DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND
Behandeling:
- Cementslikhuiden verwijdeten.
- De vloeren één etmaal voar het aanbrengen-van de dekvloeren nat maken.
- Met cementpasta een "aanbrandlaag" aanbrengen, er mogen hierbij geen plassen
ontstaan.
- Op de nog-glanzende "aanbrandlaag" de aardvoehtige/dekvioerspecie aanbrengen.
VLOERAFWERKING
De voorbehandeling van de ondergronden van in dit hoofdstuk omschreven dekvloeren.

GEHECHTE MORIELDEKVLOEREN

GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHIE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG
Draagvloer: beton(systeem)vioer
Dikte (mmY): 70 mm.
Bekvleerklasse (NEN 2741-01: D30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01):3.
4, CEMENTGEBONDEN-BEKLAAGMORTEL
Samenstelling_bepaald overeenkomistig bijlage B.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM | 32,5 R.
5. WAPENINGSGAAS,"METAAL
Door desbouwkundige aannemer in de dekvloeren een krimpnet aanbrengen over de
leidingen van de-vloerverwarming, type volgens opgave van fabrikant/leverancier.
In“alle betegelde.ruimten.dient krimpnet ook als aardingsnet.
BOUWDELEN
De dekvloeren van.de begane grond van de woningen.

GEHECHTE MORTELDEKVLOER

0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG
Draagvloer: beton(systeem)vloer
Dikte<(mm): 50 mm.
Dekvloerktasse-(NEN 2741-01): D 30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL
Samenstelling bepaald overeenkomstig bijlage B.
Bindmidde}, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM | 32,5 R.

92.05.06.E
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5. WAPENINGSGAAS, METAAL

leidingen van de vloerverwarming, type volgens opgave van fabrika

In alle betegelde ruimten dient krimpnet ook als aardingsnet
.01 BOUWDELEN
De dekvloeren van de verdiepingen van de woningen.
42.31.10-c GEHECHTE MORTELDEKVLOER

0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOIL
Draagvloer: beton(systeem)vioer
Dikte (mm): 25 (minimaal)
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 15.
Afschot 16 mm/m1.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL
Samenstelling bepaald overeenkomstig bijlage
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEIl

.01 BOUWDELEN
De afschotlaag op de platdakvloeren van de woningen.
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43
43.00

43.00.20

43.00.60

43.31

43.31.10-a

.01

43.34

43.34.10-a

.01

43.41

43:41+10-a

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
Stichting Doelmatig Verzinken.
91. AFWERKING
- Tweemaal dekkend behandelen met corrosiewerende grondverf, droge laagdikte 76
micrometer, alle staalvlakken in aanraking komend met beton-.en/of metselwerk.
- Bij nabewerking van thermisch verzinkt staal zorgvuldig de zinkrésten.werwijderen.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsartikelen moeten wat vorm, sterkte, afwerking-ef materiaalsamenstelling
betreft in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen. Zij megen geen
aanleiding geven tot contactcorrosie noch verkleuringen vergorzaken. Bij verbindingen
tussen verschillende metaalsoorten dienen de nedige isolerende voerzieningen-te
worden aangebracht om electrolytische reacties te.voorkomen.

LUIKEN

VLOERLUIK
0. KUNSTSTEEN VLOERLUIK
Fabrikaat: Holonite B.V. of gelijkwaardig.
Type: Vloerluik inclusief gegalvaniseerde luikring (ongéisoleerd)meét neopreen
afdichtingsrubber
Materiaal: polyesterbeton, gegoten-composietsteen.
Afmeting (mm): 600x800
Lineaire uitzettingscoéfficiént: 0,000035.
Kleur: 6 (lichtgrijs).
Oppervlaktebehandeling:
- zichtzijde strak englad.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddeten
- omranding van messing-hgeklijn.30x30x3.mm.
VLOERROOSTER, BINNEN
De afwerking van de/kruipopening, zoals aangegeven op de.tekeningen.

LUIFEL-/DAKELEMENTEN

METALEN LUIFELELEMENT
0. METALEN LUIFELEVEMENT
Fabrikaat:-Meilof Riks
JFype:volgens-tekening
Materiaal: aluminium
Afmetingen (mm): volgens tekening
Afwerking: naturel
Kléur: volgens materiaal-en Kleurenstaat
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
5. BOOR DE AANNEMER-TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door.de aannener te vervaardigen tekening.
Vande-luifel incl~ophangconstructie.
LOHEEL
Be metalen luifels_tpv de entree’van de woningen e.e.a. volgens tekening

AFDEKPROFIELEN

MUURAFDEKKINGSRROFIEL

Q. ALUMINNIUM MUURAFDEKKINGSPROFIEL (BRL 2701-03)
Fabrikaat?/ Roval Aluminium BV.
Type: maatwerk
Materiaal: aluminiumlegering: EN AW-5005.
Afmetingen:
~profielengte (mm): 4.000.
- profielbreedte: volgens details
- profielhoogte: volgens details
- materiaaldikte (mm): 3,0.
Oppervliaktebehandeling: gemoffeld.
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Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Hulpstukken:
- gelaste inwendige hoek, afmetingen (mm): 500x500.
- gelaste uitwendige hoek, afmetingen (mm):
500x500.

-kopschot, dichtgelast.
-kopschot, opstaand.
Toebehoren:
-verbindingsmiddelen:
-aluminium dilatatieklangen met inlage.
-afmeting (bxdxh) (mm): 53x1,5x6,8.
-gemoffeld, kleur (RAL): als afdekprofiel
-waterneusrubber:
- bevestigingsmiddelen: schroeven.
- corrosievast staal AISI 304.
-BK 4,8x25 mm.
Aluminium muurafdekkingsprofielen leveren onder KOMO-attest-met-produe

.01 MUURAFDEKKING

De muurafdekking volgens (detail)tekening.

43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL
0. WATERSLAGPROFIEL
Fabrikaat: Compri

Oppervlaktebehandeling: gemo materiglenstaa
Beschermfolie
Anti-dreunlaag
Hulpstukken:

-kopschot

-koppelstuk

- gelaste uitwendige hoe
-hoekstuk
Hulpstukken moete
waterslagprofielen.
Toebehoren:

- bevestigingsmiddele

t zijn als de

.01
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45
45.00

45.00.20

45.00.60

45.46

45.46.11-a

.01

45.46.11-b

.01

45.46.12-a

AFBOUWTIMMERWERK

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. UITVOERING

- In het zicht komend houtwerk moet zijn geschaafd zonder zichtbare beitelslagen-en
ontdaan van scherpe kanten.

- Voor zover niet anders aangegeven, alle aftimmeringsmaterialen voor-het
aanbrengen minimaal éénmaal alzijdig gronden, systegm zie“hoofdstuk 46.

- Kleine timmerwerken, behorende tot een volledige uitvoering, volgens.tekeningen
en/of volgend uit de aard van het werk, dienen op aanwijzingen ¥an de directie te
worden uitgevoerd, zonder verrekening.

- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten valgens een regetmatig patroon
zijn aangebracht.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. DROOGTEKLASSE
Indien het vochtgehalte niet vanwege de KX:H. of\de K.V.T. wordt bepaald of elders.in
het bestek wordt voorgeschreven, geldt vgor hethoutvochtgehalte van de tijdens de
afbouw aan te brengen binnentimmerwerken droogteklasse-ll.

AFTIMMERINGEN

AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING
Bevestiging: met stalen spijkefs, weggedreven / slagpluggen, schroeven.
Hoekaansluitingen: uitwendige hoeken bij zichtwerk in verstek.
Meerdere lengtes < 3.90 m1 op één wand is in prinicpe_niet toegestaan.
1. GEPROFILEERD HOUT,
Houtsoort: Meranti
Dikte (mm): 15
Breedte (mm): 60
Toebehoren:
- bevestigingsmiddeten
Afwerking: blank-gelakt
VLOERPLINT
De vloerplinten in deAvoningen m.u.v. de_betegelde ruimten.en meterkast, e.e.a. zoals
aangegeven op de afwerkstaat en principe-details.

AFTIMMERING,/GEPROFICEERD HOUT
0. AFTIMMERING
Bevesgtiging: genageld/en weggedreveld.
Hoekaansluitingen: inf verstek.
1. GEPROFH.EERD HOUT
Houtsoort._ meranti en/of fermacell
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn -
Afmeting : rechthoekig;wvlgs. principe-details;
Afwerking: dekkend schilderen.
Toebehoren:
~_bevestigingsmiddelen
AFFIMMEREAT
De aftimmerlatten aan de binhenzijde van de buitenkozijnen.
De beleggen.van binnendeurkozijnen.
Alle overige aftimmerlatten welke niet nader zijn omschreven maar wel op tekening
staan aangegeven danwel voor een goede afwerking noodzakelijk zijn.

AFTIMMERING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING
1. HOUT/KUNSTSTORBEKLEDINGSPROFIEL
Fabrikaat™Werzalit
Typevensterbank profiél
Samenstelling:
- bekleding melaminelaag
-_kern hout/kunststof samenstelling.
- zaagkanten ABS coating.
Kleur; volgens-materiaal- en kleurenstaat
Bikte (mm): 17, zijde 34
Breedte (mm): als op tekening aangegeven.
Lengte (mm): als op tekening aangegeven.
Hulpstukken:
-~bevestigingsprofielen
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- draagconsoles
- afsluitkappen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
.01 VENSTERBANK
Aanbrengen tpv de buiten(raam)kozijnen zoals op (detail-)tekening is aangegeven.

45.81 ISOLATIE

45.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSC} p
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
1. HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

Fabrikaat: Blauwplaat

Type: Wedi bad- en douchebakelementen
Materiaal XPS
Dikte (mm): ter nadere uitwerking aannemer
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
.01 BINNENSEPARATIE
De betimmering van badombouw volgens tekeni
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. AFSCHILDEREN

19.

Onder afschilderen, afwerken of aflakken wordt verstaan het gelijkmatig &n in een-volle
laag opbrengen van dekverf, zodanig dat het oppervlak in glans, kleur gn dekking.een
egaal aanzien verkrijgt.

SCHUREN, UITVOERINGSWIJZE

Onder schuren wordt verstaan: mechanisch schuren. Oppervlakten; niet.bereikbaar
dienen met de hand te worden geschuurd, ter voorkoming van beschadigingen.

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02.

04.

05.

06.

09.

10.

12.

13.

14.

19.

TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN

Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnerren anderete schilderen
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen-en
voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd:
KLEURTOEPASSING BUITENWERK

Voor buitenwerk geldt de navolgende kleuttoepassing:

zie materialen- en kleurenstaat.

KLEURTOEPASSING BINNENWERK

Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing;

zie materialen- en kleurenstaat.

SCHILDEREN LANGS BEGLAZING

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedefe laag tot circa 1 mm op
het glas schilderen, behalve bij/beglazingsprofielen, zoals condensprofielen,
geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen.e-d.

BINNENWERK

De binnenwerkzaamheden niet eerderaanvangen, dan nadat de ruimte bézemschoon
ter beschikking is gesteld!

KEUZE APPLICATIESYSTEEM

Indien verven en lakken anders dan met kwast worden opgebracht, wordt het
kleurenschema in ovérleg met de’aannemer bepaald, binnen het kader van de
mogelijkheden van/het applicatiesysteem dat zal worden toegepast.

AFTEKENING REPARATIES

Reparaties in dg-ondergrond/mogen zich niet aftekenen.

ONDER- EN BOVENZIJDE-RAMEN EN DEUREN

De onder- en/bovenzijde van ramen en buitendeuren_ moeten zijn meegeschilderd.
ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN

De onderzijde van deuren-die toegang geven tot douche/badkamers twee maal
grondeny

UITVOERINGSBEPALINGEN AANVULLEND

REINIGINGSMETHODE

Een reinigingsmethode moet.zijn-afgestemd_op de ondergrond, de daarop
aangebrachte verflaag / verlagen, detoestand~waarin deze verkeerd / verkeren en op de
daarop-aan te-brengen verflaag.

ONTVETTEN

Voor het ontvetten een~aan hetepperviak aangepast (oplos)middel gebruiken. Hars en
inhoudstoffen moeten worden verwijderd.

STOPPEN

Gaten, openstaande naden en.dergelijk moeten geheel zijn gevuld (gestopt). Voor
houtwerk-met een-transparante afwerking moet de stoppasta op kleur zijn gebracht.
GRONDEN EN MENIEN

Het'gronden-en menién van hout- eh staalprodukten moet direct worden uitgevoerd
nadat-deze gereed gekamen of dirgct nadat ze zijn ontdaan van oude verflagen, roest
en dergelijke.

OPEENV.OLGENDE BEWERKINGEN

Elke volgendebewerking mag pas worden uitgevoerd nadat de voorgaande laag
voldoende is gedroogad-

OPEENYOLGENDE.VERFLAGEN

Twee opeenvolgende verflagen van dezelfde "kleur" moeten een functioneel onderling
verschil vertonen. De kléur van de grondlagen moet worden aangepast aan de kleur van
de afwerklaag.

BESEHADIGINGEN

Alvorens een volgende verflaag wordt aangebracht moeten eventuele beschadigingen in
het'veorgaande vetflaag / verflagen zijn bijgewerkt.

PLAATSELRK-PLAMUREN

Bij plaatselijk plamuren moeten oneffenheden in het oppervlak gemaakt, zodanig dat de
overgang\van plamuur naar ondergrond strak is weggemest en schrapen, aangezette of
krassen niet voorkomen.

SCHUREN

Schuren-ditvoeren met schuurmateriaal dat qua fijnheid is aangepast aan de
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ondergrond en aan de volgende laag, zodanig dat een glad oppervlak wordt verktegen,
waarbij zich nadien geen schuureffect aftekent en de lagen niet tot op ket heut, metaal
en dergelijke zijn doorgeschuurd.
AFDICHTINGSPROFIELEN
Over flexibele afdichtingsprofielen mogen geen verfprodukten zijh aangebracht.
Bestaande tochtprofielen die niet acrylaatbestendig zijn vervangen door
acrylaatbestendige.
HANG- EN SLUITWERK
De goede werking van condensafvoeren en het hang- en stuitwerk mag-door het
aanbrengen van verfprodukten niet nadelig worden beinyloed. Draaiende delen moeten
ook na het schilderwerk goed kunnen functioneren.
OPSLAG VERFPRODUKTEN
Verfprodukten vorstvrij bewaren.
SCHOONMAAK ONDERDELEN
Onderdelen die geschilderd worden, zodanig scheonmaken, dat de-hechtingvan het
daarop aan te brengen produkt niet nadelig beinvioed wordt:
VEILIGHEID- EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Door de fabrikant verstrekte verwerking- en veiligheidsvoorschriften-opvolgen.
OPLEVERING SCHILDERWERK
Bij oplevering van het schilderwerk of van/onderdelen-daarvan, alle door het'schilderen
veroorzaakte verontreinigingen verwijderen.
TOE TE PASSEN KIT
De toe te passen kit dient in overeenstemming te.zijn met hetwerfsysteem.
ZAAGKANTEN
In het zicht blijvende zaagkanten yan aftimmertatten en multiplex betimmeringen-dienen
te worden geplamuurd.
SPONNINGEN EN GLASLATTEN
Voor het beglazen moeten glassponningen en, niet in-het zicht blijvende vlakken van
glaslatten in houten kozijnen, -ramen en -deuren tweemaal zijn-'gegrond, voorgelakt of
gevernist.
OMKANTEN DEUREN SANITAIRE RUIMEN / BETEGELDE RUIMTEN
De omkanten van de brandwerende deuren in“de natte ruimten voor\het schilderwerk
aan voorzien van een laag Dry Flex SK elastische tijm-afdichtingscompound (Window
Care Systems), om yochtindringinig te voorkomen.

90. SCHILDERSADVIES
De aannemer verplicht zich tot.het opstellen van een Schildersadvies, op basis van de
in dit bestek omschreven schilder-afwerksystemen. In het geval van eventuele hiaten
c.g. onjuiste toépassingen, envolkomenhedenen strijdigheden met de normen in dit
bestek, dient/de aannemer dit kenbaar te ' maken aan_de directie en dit te corrigeren in
zijn Schildersadvies. Alvorens met'de schilderwerkzaamheden te beginnen moet het
Schildersadvies zijn goedgekeurd door de directie:

91. PROJECTBEGELEIBING
Steekproefsgewijs/dient de verffabrikant het werk te controleren. Rapportages van de
verffgbrikant diepen aan.de directie te~worden verstrekt. De aannemer blijft ten alle tijde
verantwoordelijk vooy'de uitvoering van de-schilderwerkzaamheden.

92. ALKALITEIT
Jndien de-alkaliteit van het te’behandelen-epperylak schade kan toebrengen aan het op
te brengen systeem, moet het oppgrvlak eerstawworden geneutraliseerd.

93. VAN TOEPASSING ZKINDE VOORSCHRIFTEN
~\Kwaliteitsomschrijvingen“voor verven en vérwante producten.
- Keuringsmethoden voorverven en verwante producten beide uitgegeven door de

Stichting Centrum voor Oppeérvlaktetechnologie (COT).

46.00.23 EISENEN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND

01. NIETJIN HETZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN
Niet'in-het zicht blijvende delen van’aan te brengen timmerwerken die met de
buitenlucht’in aanraking komen; moeten met grondverf zijn behandeld.

02. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Tenminste3.maal 24 uur vooydat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal
de-aannemer de.directie-verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen
hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek meet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

03. VOCHIGEHALTE HOUT
Hout mag een vechtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21
% inhet inwendige.

46:00.32 INFORMATHE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER-TFERBEOORDELING
\oordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van alle in dit hoofdstuk beschreven schildersystemen, ter beoordeling op textuur en
kleur.
Na-droging moeten de kleuren van de laatst voorgeschreven lagen overeenkomen met
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die van de droge kleurmonsters, vastgesteld door de directie.
90. PROEFVLAKKEN
De aannemer dient een proefviak per kleur op te zetten voor schildérwerk op:
- hout en metaal, groot 1 m2.
- steenachtige ondergronden, groot 4 m2.

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- buitenschilderwerk.
- binnenschilderwerk.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het schilderwerk.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT
46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:

- 2lagen grondverf.
Applicatie: spuiten
Aangebracht in de fabriek
Laagdikte: 2 x 50 mu
4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalith WBA Primer
Bindmiddel: alkyd.
Kleur: wit
.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Behandeling in de fabriek van de/houten buitenkozijnen
.02 BINNENKOZIJN/-PUI
Behandeling in de fabriek van/de houten binnenkozijnen

46.31.11-b NWE ONDERGR. HOUT, BEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR!
Systeem:
- bijwerken 2 Jagen grondverf.
- geheel, 1 Igdag grondverf.
- geheel, 1 faag dekvérf.
Reinigen gnschuren.
Naden villen
Stoppen
Appligatie: kwasten of rollen
Aangebracht op.het werk
Laagdikte-bijwerklaag: oorspronkelijkelaagdikte
lraagdikte-grondverf: 30 mu per laag
Laagdikte dekyerf:~30 um pér laag
Kleur:
-\ grondverfwerk: wit
- eindkleur; ntb, draaiende-deten afwijkende kleur tov kozijn

44 GRONDVERF, HOUT\WATERGEBR.
Fabrikaat. Sigma-Coatings
Type: Sigma-S2U Nova-Primer
Bindmiddel:acrytaat.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR,
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindmiddelpotyurethan-acrylaat
Glansgraad: hatfglanzend.

.01 BUITENKOZIIN/-PUI
Afwerking-an de binnenzijde van de buitenkozijnen op de bouwplaats.

A6.31.11-c NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE-ONDERGR\HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:

- bijwerken, 2 lagen grondverf.
- geheel, Haagdekverf.
Reinigen en schuren

Naden vullen

Stoppen

Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
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Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte dekverf: 30 mu
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb, draaiende delen afwijkende kleur tov kozijn
4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Primer
Bindmiddel: alkyd.
5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindmiddel: polyurethan-acrylaat
Glansgraad: halfglanzend.
.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Afwerking van de houten binnenkozijnen op de bouwplaats.
.02 BINNENDEUR
De afwerking van de voorgeplamuurde binnendeuren tpv trapkasten..
.03  AFTIMMERINGEN
Alle in het zicht blijvende houten aftimmeringen.

46.31.11-d NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR:
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- 2 lagen grondverf.
Aangebracht op het werk, zo mogelijk in de fabriek:
Laagdikte: 2 x 40 mu
4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalith WBA Primer
Bindmiddel: alkyd.
.01 TIMMERWERK
Stijl- en regelwerken, klossen/achtergronghout, montageregels en alle overige hout-
vlakken in aanraking komend met buitenjdcht, beton-, metsel-‘en/of stukadgorswerk
alzijdig behandelen.

46.31.12-a NWE ONDERGR. HOUF, DEKKEND SYSTEEM, ©PLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDER@GR. HOUT, DEKKENDSYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND
Systeem:

- bijwerken 24agen grohdverf.
-geheel, Ylaag grondverf:
-geheel /1 laag dekverf.
Reinigeh en schurén.
Naden vullen
Stoppen
Applicatie~kwasten-of rollen
Aangebracht op_het werk
Laagdikte
bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte grondverf: 35 mu
Laagdikte'dekverf: 35 mu
Kleur:
- grondverfwerk: wit
~eindkleur; ntb, draaiende-delen afwijkende kleur tov kozijn
4. GRONDVERE, HQUT, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma-Coatings
Type: : Sigma S2U Primer
Bindmiddel: alkydhars.
5. DEKVERF;"HOUT, OPLOSM;HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Semi-Gloss
Bindmiddel:_alkyd.
Glansgraad: halfglanzepd.
.01 BUITENKOZIJNAPUI
Afwerking van.de/buitenzijde van de houten kozijnen op de bouwplaats
.02~ AFTIMMERINGEN
Alle in het Zieht blijvende houten aftimmeringen.

46.31.21<a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.
Systeem:
- 2 lagen lak
Aangebracht op het werk
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5. TRANSPARANTE BEITS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalife DS Acryl
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.
.01 HOUTWERK, BINNEN
De vloerplinten.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL
46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
Systeem:

- bijwerken met primer
- geheel, 1 laag dekverf
Reinigen en ontvetten.
Beschadigingen ontroesten.
Geheel schuren.
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke Jaagdikte
Laagdikte dekverf: 60 mu
3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal AquaCoat 2K
Bindmiddel: 2-componenten epoOxy.
5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal AquaCoat 2K
Bindmiddel: 2-componenten_epoxy.
Glansgraad: zijdeglanzend.
.01 CONSTRUCTIE, BINNEN
Afwerking van de staalconstructie op de pouwplaats daar waarnodig indien’er
beschadigingen zijn opgetréden.

46.32.12-a NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND

0. NWE ONDERGR. STAAL, ©PLOSM:HOUDEND
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag nfidcoatigrondver,
- 1 laag/dekverf:
Stralen/tot reinheidsgraad.Sa 22, overeenkomstig ISO
8501/1+a9%4.
Applicatie: spuiten
Aangebracht in de fabriek
l-aagdikte-primer: 75 mu
Laagdikte midcoat/grondverf: 75 ma
Laagdikte dekyerf: 50" mu

3. RPRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat:"\Sigma Coatings
Type:SigmaCaver 256
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

5. MIDCOAT/GRONDVERE,/METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma-Coatings
Type=SigmaCover 456
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

6. DEKVERE, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma.Coatings
Type: SigmaDur.520
Bindmiddel~2-compenenten polyurethan.
Glansgraad; halfglanzend

.01 CONSTRUCTE, BINNEN
Behandeling in de fabriek van de staalconstructie

46.32.13¢a NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.
0. NWE-ONDERGR.METAAL, WATERGEDR.
Ondergrond:koper
Systeem:
- N1 laag primer.
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten
Corrasieproducten verwijderen
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Ondergrond opruwen
Applicatie kwasten
Aangebracht op het werk.
Laagdikte Primer: 35 mu
Laagdikte Dekverf: 30 mu
3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat.
5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Satin
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.
.01 LEIDINGEN
De gas-, waterleidingen en overige koperen leidingen in het zicht blijvend, voorzover niet
in de meterkast en/of installatieruimte zijn gesitueerd.

46.32.23-a NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT STAALWATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT STAAL, WATERGEDR.
Systeem:

- 1 laag primer.
- 1 laag midcoat/grondverf.
- 1 laag dekverf.
Voorbehandeling
Reinigen en ontvetten.
Het geheel schuren met Scotch-Brite en water totdat alle.zinkzouten zijn verwjjderd en
de ondergrond is opgeruwd.
Aangebracht op het werk
Laagdikte primer: 30 mu
Laagdikte midcoat/grondyerf: 30 mu
Laagdikte dekverf: 30 mu

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat:

4. MIDCOAT/GRONDVERF;-METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma,/S2U Nova Primer
Bindmiddel: ‘acrylaat.

5. DEKVERF; METAAL, WATERGEDR
Fabrikaat: Sigma.Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindrnfiddel: polydrethan-<acrylaat.
Glansgraad: halfglanzend.

.01 THERMISCH VERZINKT STAAL, BINNEN
Afwerking vande-thetmisch verzinki/stalen gnderdelen op de bouwplaats

46.34 NIEUWE.ONDERGROND, KUNSTSTOF
46.34.11-a NWE ONDERGR. KUNSTSTOE, WATERGEDR/
0. NWE.ONDERGR~KUNSTSTOF WATERGEDR.
Qndergrond:-hard PVC-(palyvinylchloride).
Systeem:

- 1Ttaag-primer.
- 1 laag dekverf.
Reinigen.en ontvetten.
Ondergrond-opruwen.
Applicatie: kwasten
Aangebracht op hetwerk.
Laagdikte Rrimer; 35 mu
Laagdikte Dekverf:30 mu

3. RRIMER; KUNSTSTOF, WATERGEDR.
Fabrikaat/ Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF; KUNSTSTOF, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Satin
Bindmiddel; acrylaat.
Glansgraag: zijdeglanzend.
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.01 LEIDINGEN
De in het zicht komende PVC leidingen (binnen het gebouw), voor zover nie
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a7
47.00

47.00.20

47.00.30

47.00.40

47.31

47.31.12-a

.01

47-3130-a

BINNENINRICHTING

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
Verwerkingsvoorschriften fabrikanten/leveranciers van keukenblok en kasten.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

90.

TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.

Van de keukenopstellingen.

-werktekeningen op schaal 1:20 en detailtekeningen/op schaal 1:5:
De werktekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:

-de verschillende kasten en de erbij behorende maatveering.

- materialen, aansluitingen, typenummers, enz.

- kastinrichting en toebehoren.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-ter goedkeuring: 4.

- goedgekeurde: 2.

Tijdstip van levering: 8 weken voor de start van de werkzaamheden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01.

90.

91.

92.

TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een-garantie verlangd die’moet geldén-vanafhet
gereedkomen of de levering van/het gegarandeerde.onderdeel gedurende de
vermelde periode.

- te garanderen door: de aannemer.

- periode: 2 jaar

ONDERBOUW KEUKENKASTEN EN"WANDKASTEN

De garantie moet voldoeptaan de navolgende punten:

- gebreken in materiaal;

- gebreken op technische uitvoering;

- gebreken door plaatsing.

AANRECHTBLAD

De garantie moet voldaen aan-de navolgende punten:

- gebreken in materiaal;

- gebreken in de constructie;

- gebreken door plaatsing.
SPOELBAK/KUNSTSTEEN.AANRECHTBLAD-AANSLUITING

De garantie-moet.oldoen-aan de navolgende punten:

- de beyestigingsconstructie;

- de waterdichte gansluiting op het blad.

KASTEN

ONDERBOUWKAST

0.

ONDERBOUW KEUKENKAST

Fabrikaat: Keller Keukenfabriek b.v.

Type: aanrechtcombinatie Rrolux, prijsgroep SOS 100
Qpstelling: volgens teKening

- hoogte aanrechtblad (mm): 920

~diepte (mm):.566.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen

Apparatuur fabrikaat-Atag:

-_afzuigkap met motor en~eigen afvoerkanaal ##

- inbouwappartatuur : koelkast, vrieskast, kookplaat, magnetron, oven, vaatwasser ##

KEUKENINRICHTING
De Keukenopstellingen in bouwnummers 2, 3 en 4, e.e.a. volgens tekening.

TECHNISCHE.KAST

Q.

RREFAB\METERKAST (BRL 3802-03)

Fabrikaat? Jonka b,v.

Type: Prefab meterkast, volgens tekening

Kozijn: vurenhout,fondom met polyester folie, kleur
Deur(en) en-bevénpaneel:

sgemelamineerd spaanplaat dikte 18 mm.

- Kleur: wit.

Zijwand(en):

-gemelamineerd spaanplaat dikte 18 mm.
“kleur:wit.

92.05.06.E
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47.51

47.51.20-a

Randafwerking deuren en panelen: slagvast kantenband, dikte 2 mm, kle

Meterschot: Jonka MFP, dikte 18 mm.

Hoogte verdieping: volgens tekening

Kastbreedte uitwendig: volgens tekening

Kastdiepte uitwendig (mm): 393.

Kasthoogte: tot onderzijde betonvloer

Hang- en sluitwerk:

- zelfsluitende meubelscharnieren 180° (st.): 3.

-kastdeurslot.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen

- meterkastvloerplaat (levering bouwk. aannemer)

-invoerbochten (levering bouwk. aannemer)

-tussenplafond multiplex

Prefab meterkasten leveren onder KOMO-produ
TECHNISCHE KASTEN
De meterkasten in de woningen.

BEWEGWIJZERING

NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
Nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring van de
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

BEWEGWIJZERING

directie.

92.05.06.E
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50
50.00

50.00.20

50.00.30

50.00.32

50.00.40

50.00.60

50.11

50.11.10-a

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN; SAMENHANG MET ANDERE’ACTIVITEITEN
Hemelwaterafvoeren dienen direct na het gereedkomen van de dakbedekking tenminste
provisorisch te worden aangebracht ter voorkoming van lekkages.

91. BLADVANGERS
Alle dakafvoeren en stadsuitlopen van de platte daken djénen te.worden voorzien vah
bladvangers.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL
De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de-riotering op het openbaar riool wordt
door derden verzorgd.
Plaats van aansluiting: aangegeven op tekening.

90. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring vafirde daarvoor in aanmerking-komende
installaties of delen van de installaties:
- de gemeentelijke instanties.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring eryde kgsten van keuring komen veor
rekening van:
- de aannemer

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01. REVISIETEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van de hemelwaterafvoeren en rioleringen.
De gegevens moeten worden vastgelégd voordat de onderdelen.aan.het zZicht zijn
onttrokken.
Tekeningdrager: de goedgekeurde werktekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2/stuks.
- goedgekeurde: 3/stuks.
Tijdstip van levering:'bij de oplevering:

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende ondérdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomen van_het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting
daarop gedurende de.vermelde periode.
Onderdeel: hemelwaterafvoersysteem
- te garanderen/door: de aannemer
- periede: volgéns 01.02.22

BOUWSTOFFEN: ACGEMEEN
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN
Bevestigingsmiddelen-dienen thermisch verzinkt te zijn.

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

HEMELWATERAFVEER
0. HEMELWATERAEVOERINSTALLATIE
Gescheiden systeem
Materiaal:
=_zink #3100 mm.
Uitvoering:
- ‘overeenkomstig NEN-3215-07
- overeenkemstig NIR 3216+a05
- “evereenkomstig BRL"52250-05
Aansluitingens
~.op de plakstukken van de platte daken, d.m.v. uitlopen.
- op-de_grondriolering met h.w.a.-sifons.

.01 HEMEEWATERAFVOERINSTALLATIE

De hemelwaterafvoerinstallatie welke aan de gevel worden aangebracht.

92.05.06.E
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50.50 APPENDAGES

50.50.40-a SPUWER
0. SPUWER
Vorm: rechthoeking
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur
Materiaal: zink
.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De noodoverlopen volgens nadere opgave constructeur.

50.50.90-a BLADVANGER
0. BLADVANGER
T.b.v. het beschermen van de hwa's de invoeropenin
.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Het rooster op de invoeropeningen van de hwa's. g
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51 BINNENRIOLERING
51.00 ALGEMEEN
51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5gangen
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. LEIDINGEN ONZICHTBAAR AANBRENGEN
De rioleringsleidingen uit het zicht aanbrengen, weggewerkt in schachten, wanden,
vloeren etc.

91. IN TE STORTEN LEIDINGEN
In betonwerken in te storten rioleringsleidingen bij uifvoering middets.verwarmde
tunnelbekistingen samenstellen van PPC.
In betonwerken in te storten rioleringsleidingen dienen-geheel/omhuld te zijn-met beton:

92. LEIDINGDIAMETERS
In afwijking van de geldende voorschriften de afvoer van bad en/of doucheen de
gootsteen met een diameter van minimaal 50 mm uitvoeren!

93. GELUIDSNIVEAU
De binnenriolering mag geen hoger geluidsniveau.veraorzaken dan het gestelde in NEN
1070-99, met dien verstande dat het in NEN 5077-01 bedoelde karakteristieke
geluidsniveau veroorzaakt door installaties maximaal 30~dB(A) mag bedragen in alle
verblijffsgebieden; derhalve de standleidingen isaleren/conform lid 51.81.12-a.

94. 90 GRADEN BOCHTEN
90 Graden bochten in standleidingén en"woning-.verzamelleidingen uitvoeren-d.m:v. twee
45 graden bochten met daartussén een recht'gedeelte van ténminste 250 mm.

95. MATERIALEN-OPPERVLAKTEBEHANDELING
Alle metalen componenten, hulpmaterialén, én bevestigingsmaterialen dieneh minimaal
electrolytisch verzinkt te zijn.

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL
De aansluiting van defiolering op het openbaar ridel wordt door derden verzorgd.
Plaats van aansluiting in overleg met de directie en de betreffende, plaatselijk bevoegde,
instantie van de gemeentelijke dienst bepalen.
De aansluitkosten zijhwyoor rekening van_de opdrachtgever.
De aannemer verzorgd-de-ag@nvraag voor aansluiting op openbaar riool.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties ofdelen hiervan-door:
- de directie
- de betreffende;plaatselijk bevoegde)instantie van de~gemeentelijke dienst.
De kosten van keuring Zijn_voor rekefing van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgenwan goédkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVIGIEBESCHEIDEN

03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING
Door de aannemere vervaardigen' revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
-het leidingbeloop met diameters.
-het materiaal van de leiding.
~plaats_en type van hulpstukken/appendages.
- plaats, type en capaciteit\van putten eh afscheiders.
~de maatvoering.
-delen voorzien van isolatie.
De gegevens moetenworden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.
JTekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurdesd.
Tijdstipvan-levering:.bij de oplevering van het werk.

51.11 FUNCTIONELE ' OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN
51.11.10¢a BINNENRIOLERING
0. BINNENRIOLERING
Geseheiden-systeem.
\rij verval.
Uitvoering:

-overeenkomstig NEN 3215-07.
-overeenkomstig NTR 3216+a05.
-volgensNPR 5075-91.
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.01

51.12

51.12.10-a

.01

51.12.20-a

.01

51.13

51.13.30-a

.01

51.32

51.32.10-a

-volgens NEN 3287-86, voor wat betreft condensafvoeren.
INSTALLATIE OMSCHRIJVING
Het leveren, monteren, aanpassen, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren.van de
vuilwaterafvoer-installaties.
De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van vuilwaterafvoerinstallaties compleet
met alle appendages, componenten en alle toebehoren voor dg verbindingen;,
ophangingen en doorvoeringen.
Alle vuilwaterafvoerinstallaties voorzien van de benodigde ofitspanningsleidifigen.en
ontstoppingsstukken.
De leidingen door de vloer aanbrengen middels waterdichte afdichtingspluggen.
De vuilwaterafvoerinstallaties gescheiden uitvoeren van’'de hemelwaterafvoerinstajlatie.
BINNENRIOLERING
De functionele eisen m.b.t. de binnenriolering.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN
0. TEKENING BINNENRIOLERING
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en)op de.tekening(en) moet zijn.aangegeven:
- het leidingbeloop met leidingdiameters,
- het materiaal van de leiding.
-de plaats van appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders!
- maatvoering.
-te isoleren delen.
Aantal te verstrekken exemplarén:
-ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.
BINNENRIOLERING
De installatietekeningen t.b.v. de/aan te brengen binnenriolering.

INSTALLATIE-BEREKENING

0. INSTALLATIE-BEREKENING
De onder 51.12.10/a genoemde tekeningen voorzien van een installatieberekening,
opgesteld volgens dehiervoor-geldende normen en richtlijnen

BINNENRIOLERING

De installatieberekening t.b.v. de aan_te brengen binnenriolering.

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

CONTROLEREN

0. CONTROLEREN
Voor de ingebruikname de Tioleringsstelsels schoonmaken, doorspoelen en controleren
op juiste werking.

BINNENRTOLERING

De aante brengen binnenriolering schoonmaken-en tantroleren.

KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
Q. AANLEG.KUNSTSTOF-BINNENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:

- overeenkomstigcdNTR-3216+a05.

- alle rioleringsleidingen uit hetzicht aanbrengen, weggewerkt onder de begane
grondwviger, in schachten, wanden, vloeren en achter knieschotten. Ingestorte leidingen
dienen geheetdoor beton te;zijn omhuld.

- het afschot in harizontale leidingen minimaal 5 mm per meter.

- het afschot.mag op-geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.

Verbindingswijze;

- lijmverbinding.

Bevestigingswijze:

-gebeugeld.

-beugelafstand verticale leidingen: max. (m): 1,8.

-beugelafstand liggende leidingen: max. (m): 10 x de diameter.

Beschermingswijze:

~beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:

Iengte ten minste dikte afgewerkte constructie.

Aansluitingen:

- aansluitpunten lucht- en waterdicht uitvoeren.

92.05.06.E
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.01

51.42

51.42.10-a

.01

51.42.10-b

1. KUNSTSTOF BUIS, PVC (BRL 2023+w04)
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Ultra-3 afvoerbuis.
Materiaal: max. 60 procent gerecycled PVC.
Uitwendige diameter (mm): volgens berekening aannemer.
Wanddikte (mm): 3,2.
Lengte (m): 5.
Kleur (RAL): 7037.
Hulpstukken:
- alle hulpstukken benodigd voor en complete en waterdighte uitvoering van de
binnenriolering.
- expansiestukken overeenkomstig NEN 7013-80; aantal en montage volgens voorschrift
fabrikant/leverancier; in standleidingen minimaal 1x/per verdieping;zo laag mogelijk.
-ontluchting standleiding tot in ontluchtingskap
Toebehoren:
-beugels: van thermisch verzinkt staal, voorzien van polyetheen inlegband, t.b.v=.de
bevestiging van destandleidingen.
- kunststof ophangband: breedte 40 mm, t.b.v. het ophangén vande-horizontale-leidingen
onder de vloer.
-beschermbuizen.
-brandwerend afdichtingsmateriaal t.p.v/doorvoerifgen door brandwerende constructies.
- lijm.
Kunststof buizen en hulpstukken leveren met KOMO ptrodukteertificaat.
BINNENRIOLERING
installatie-onderdelen:
- standleidingen.
-liggende leidingen.
-ontspanningsleiding tot bovendaks
van de woning
uitvoering:
- uit het zicht
-isolatie: verticale leidingen
aansluitingen:
- van de op tekening aangegéeven sanitaire toestellen
- spoelbak keukenopstellingen
- aansluitpunten (afgedopt op200 mmy+vloer)tby condensafvoer
verwarmingsketels
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer)tbv afvoer.van wasmachines.
- aansluitpunten (afggdopt op 900 mm.+vloer) tbvafvoer van wasdrogers.
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer) tbv afvoer van vaatwasmachines
- aansluiting op de’buitenriolering ep 0,50 m uit de gevel

PUTTEN

VLOERAFVOERPUT
0. VYLOERAEVOERPUT
Fabrikaat: Dyka B:\/.
Douchesifon met uitnéembare binhenpot.
Type: D10-Z-R.
Roester:
= afmetingen~(mm): 100x100:
- materiaal: corrosievast staal.
BINNENRIOLERING
De vloerafvoerput volgens.tekening op:
- de verdieping-van bouwnummers 1, 4 en 8.
- de.verdieping van bouwnummer 5,6;7en 10. ##

VLOERAFVOERPUYT

0. VLOERAFVOERGOOT
Fabrikaat: ACO BV:
ACO Flexdrain~douchegeot.
TypeiElexdrain 2-delig,
€onstructie: uitheembaar stankslot.
Breedte x’hoogte (mm): 90x20.
Lengte (mm): volgens tekening.
Aansluitdiameter (mm): 50.
Aansluiting:-zij-uitlaat.
Materiaal: corrosievast staal.
Rooster: ééndelig.
Toebehoren:
- gietmorte)
“kit
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.01 BINNENRIOLERING
De vloergoten volgens tekening op:
- de verdieping van bouwnummers 2 en 3.
- de begane grond van bouwnummer 9. ##

51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

51.61.33-a ONTSTOPPINGSSTUK

0. ONTSTOPPINGSSTUK
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Materiaal: PVC.
Diameter (mm): 110.
Aansluitingen: schroefdeksel, mof/spie lijmverbinding.
Kleur (RAL): 7037.

.01 BINNENRIOLERING
De op tekening aangegeven ontstoppingsstukken.

51.81 ISOLATIE
51.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:

1. SCHAAL, MINERALE WOL
Materiaal: geperst steenwol.

N.B. Indien nodig, d¢'leidingen agnvullend akoestisch
5075+a198
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen:-be
.01 BINNENRIOLERING
De verticale rioleringsleidingen in schachten en leidingkoke

&

isoleren.
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52
52.00

52.00.20

52.00.30

52.00.32

52.00.40

52.00.50

WATERINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91.

MONTAGE LEIDINGEN

Alle leidingen zodanig monteren dat geruis, trillen of slaan van de leidingen tijdens-het
open- of dichtdraaien van een kraan wordt voorkomen.

WEGGEWERKTE LEIDINGEN

In weggewerkte leidingen mogen geen verbindingen voorkomen.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.

02.

90.

DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de.waterleiding op-het leidingnet van
het waterleverend bedrijf wordt door derden aangetegd.

De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter.

Het waterleverend bedrijf plaatst de watermeters in de meterkasten van de*woningen, de
bevestiging van de beugels geschiedt door de aannemer.

De aannemer verzorgd de aanvraag voor leVering*bij nuts bedrijven.

GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring’van de daarvoor-in.aanmerking-komende
installaties of delen hiervan door:

- het waterleverend bedrijf

De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.

De kosten voor het verkrijgen van,goedkeuring zijn voor rekening varyde aannemer.
AANSLUITKOSTEN

Aansluitkosten zijn voor rekenipg van de opdrachtgever:

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

03.

REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vevaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moegt zijn aangegeven:

- het leidingbeloop met diameters.

-de materialen.

-de plaats van appéndages.

-de maatvoering.

-de te isoleren, respectievelijk geisoleerdeinstallatiedelen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

Tekeningdrager: papiet.

Aantal te yerstrekken exemplaren:

- goedgekeurde:.

Tijdstip/van levering: bij de oplevering van het werk.

RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01.

TE GARANDEREN/ONDERDELEN

Yoor de-volgende onderdelen wordteen garantje verlangd die moet gelden vanaf het
gereedkomenof de.levering.van het gegarandéerde onderdeel gedurende de vermelde
periode.

Qnderdeel: waterleidingen

- te garanderen door: aarmemer.

~._periode: conform 01:02.22

BIJBEHORENDE VERPLICHFNGEN: ALGEMEEN

01.

90.

CONTROLEERBINDINGEN

Door-de-aannemer te cantroleren Igidingverbindingen.

Beproeven op dichtheid vind ptaats voordat onderdelen van de waterinstallatie aan het
zicht ontrokken worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: AANVULLEND

Leidingaanleg tussen stopkranen en sanitaire toestellen, aanrechten, e.d. behoort tot dit
bestek:

Alle ondersteuhingen ensophangingen mogen een gemakkelijk uitzetten en krimpen van de
leidingen nietwerhindergn.

Be installatie of'delen hiervan na gunstige uitslag van de beproeving spoelen en indien
nodig-desinfecteren volgens de eisen van het waterleverend bedrijf.

\/oor de ophanging| van installatie-onderdelen moet de aannemer zelf de nodige
boorankers (in beton) en keilbouten of dergelijke in metselwanden en andere lichte
constructies-leveren en aanbrengen na daarvoor verkregen toestemming van de directie.
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52.11

52.11.10-a

.01

52.11.20-a

.01

52.12

52.12.10-a

.01

52.12.20-a

.01

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
Uitvoering:
-volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwgterleverendbedrijf.
-volgens VEWIN Werkbladen.
-volgens NEN 1006-02.
-volgens NEN 1070 (1999), incl. C1:1999 en C2: 2003
-volgens NEN 2768 (2005)
-volgens NPR 5075 (1991), incl. C1 1998
De waterleidingen vanaf de meterkast uit het zicht geplaatst, opgenomen in-de
cementdekvloeren en de binnenspouwbladen c.q. binnenwanden (deor mantelbuizen)
Drinkwaterleidingen dienen te worden uitgevoerd in koperen buis, kwaliteit halfhard~\Waar
leidingen in wanden/vloeren worden weggewerkt,-dientwicu-blis te.worden-toegepast.
Waterleidingen in schachten dienen te worden geisoleerd met een dampdichte isolatie met
een dikte van 9 mm.

KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

De functionele eisen t.b.v. de koud-watertapinstallaties.

WARM-WATERTAPINSTALLATIE

0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE
Uitvoering:
-volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van-tet drinkwaterleverendbedrijf.
-volgens VEWIN Werkbladen.
-volgens NEN 1006-02.
-volgens NEN 1070 (1999), incl. C1:1999 en C2::2003
-volgens NEN 2768 (2005)
-volgens NPR 5075 (1991), incl. C4.1998
De waterleidingen vanaf de ketel uit het.zicht geplaatst,.opgenoren-in de
cementdekvloeren en debinnen-spouwbladen c.q. binnenwanden‘(doormantelbuizen).
De warm-waterinstallatié (inclusief de kranen)dient per-afzenderlijk tappunt, voorzover
aangebracht, te voldogn aan het vplgende bij een gebruiksdruk van ten minste 100 kPa:
-warm-watertemperatuur: minimaal 58°C, te bereiken binnen 120 s¢conden.
-wachttijd tussen hét opendraaien-van de warm-waterkraan.en het bereiken van een

warm-watertemperatuurvan 50°C: maximaal 30 seconden.
-de waarden voer de-hogveelheid-te onttrekken warm-water moet voldoen aan CW-
klasse 4.
WARM-WATERTAPINSTALLATIE
De functionele eisen-t.b.v. de warm-watertapinstallaties.

TEKENINGEN/EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN
0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE
Poor de-aannemer te vervaafdigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbéloop-met diameters.
- het materiaall
-de plaats van appendages.
-de plaatswan de drukverhogingsinstallatie.
~de maatvoering.
-de'te_isoleren, respectievelijk geisoleerde installatiedelen.
Aantal tewerstrekkenexemplaren:
-tergoedkeuring=4.
-goedgekeurde 2,
WATERLEIDINGNET
Be installatietekeningen t.b.v. dé~aan te brengen warm- en koud-watertapinstallaties.

INSTALLATIE-BEREKENING
0. WATERINSTALLATE
Doar de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de warm=en Koud-watertapinstallaties.
Aantal te\verstrekken exemplaren:
-tergoedkeuring: 4.
-goedgekeurde: 2.
WATERLEIBINGNET
De capaciteitsberekening t.b.v de aan te brengen warm- en koud-watertapinstallaties.
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52.13

52.13.10-a

.01

52.31

52.31.10-a

01

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

BEPROEVEN/INREGELEN
0. WATERINSTALLATIE
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de koud- en warm-watertapinstallaties.
Methode:
-overeenkomstig NEN 1006+w05.
Daarnaast controleren of het juiste water (warm of koud),0p dekranen en toestellen is
aangesloten (tevens opnemen in testrapport).
Uitgangspunten:
-in overleg met de directie.
Uitvoering door:
-de aannemer.
Tijdstip:
De onderdelen van de installatie moeten beproefd worden vgordat zij aan het zicht
worden onttrokken, tijdstip i.0.m. de directie.
5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproeyingsrapport.
Onderdelen:
- gehele waterinstallatie
Van de controle, beproeving en inregeling dient eéen vglledigrapport opgemaakt te worden
waarin alle bevindingen, instelwaarde en resultaten'staan vermeld.
Aantal te verstrekken exemplareny2 st
Tijdstip van verstrekking: voor d¢’opname
WATERLEIDINGNET
De warm- en koud-watertapinstallaties-beproeven envinregelen.

METALEN BUISLEIDINGEN

AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS
0. AANLEG METALEN/WATERLEIDPING

Aanlegwijze:

-voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen vanwerontreinigingen, scherpe
kanten en bramen.

-leidingdoorvoéren in het zieht afdekken met rozetten.

Verbindingswijze:

- zacht soldeerverbinding.

Bevestigingswijze:

-gebeugeéld indien_in-het zicht met verhoogde zadels, h/.h. 1,0 m'; warm-waterleidingen
boven, en koud-waterleidingen onder gemonteerd.

Beschiermingswijze:

- beschermbuisij in fvanden. en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen
door bouwkundige’constructigs.

~beschermbuis.bij doorvoer bouwkundige-constructie:
lengte ten minste-dikte afgewerktg constructi€.

- beschermbuis bij doorvoer stéenachtige vioer:
bovenkant ten minste 50'mm boven afgewerkte vloer.

Aansluitingen:

aansluitpunten.volgens-bouwdeelomschijving en/of tekening

1. KOPEREN BUIS;"NAADLOOS (BRL K760/03)

Buitenmiddetlijn (mm):-volgens berekening aannemer.

Leveringstoestand:_halfhard.

Hulpstukken:

- stop- en aftapkranen.bij aftakkingen van leidingen.

- alle overige hulpstukkenwoor capillaire soldering, benodigd voor een complete en
waterdichte Uitvoering van de waterinstallaties.

Toebeharen:

- bevestigingsbeugels met verhoogde zadels.

- geribbeldPVC-doorvoerbuis.

-doorvoeringen afdichteh met een plastisch blijvend materiaal, waar nodig hittebestendig
en brand-werenhd;doorvoeringen in toiletruimten en badkamers afkitten met schimmelvrije
silicenenkit.

Koperen buizen leveren met KIWA-keur.

KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

systeem: eengroeps-koud-waterleiding per woning, voorzien van een aftap/afsluiter.
vanaf de.watermeter in de meterkast.

uitveering:

-weggewerkt onder de begane grondvloer, in schachten, wanden, vioeren etc.
-isolatie bij waterleidingen in de kruipruimte en schachten

aansluifpunten:
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.02

52.61

52.61.12-a

.01

52.81

52.81.11-a

.01

-de gootsteen

-de wastafel

-de douche

-het bad

- het wasapparaat

- het vaatwasapparaat

- het closet

-de fonteinbak

- het warm-watertoestel

-de cv-installatie

Alle aansluitpunten conform de op tekening aangegeven plaats/
WARM-WATERTAPINSTALLATIE

systeem: eengroeps warm-waterleiding per woning.

vanaf het warm-watertoestel (combiketel en boiler)

uitvoering:

- uit het zicht weggewerkt onder de beg.grondvloer, in schachten, wanden, vioeren etc.
-isolatie

aansluitingen:

-de gootsteen

-de wastafel

-de douche

-het bad

Alle aansluitpunten conform de op tekening aangegeven'plaats.

APPENDAGES IN LEIDINGEN

STOPKRAAN

0. STOPKRAAN
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Vorm: haaks.

Aansluitingen: knelfitting.
Materiaal: verchroomd'messing.
Toebehoren:
- aansluitpijpje: vereghroomd met schuifrozet.
KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
De hoekstopkranen t.b -
- aansluitingen tpv keukenopstelling
- het sanitair in de tojletruimte en de badkamer.

ISOLATIE

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
~bevestiging:'om de waterleidingen geklemd.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking met zelfdichting.
~kopeindafwerking: afgetaped.
1. KUNSTSTOFSCHUIM SEHAAL
Fabrikaat: Thermaflex:
Type:.25'met snélsluiting:
Materiaal:. ozen vriendelijk/cross-linked polyetheenschuim.
Binhendiameter (mm): conform de buitendiameter van de te isoleren leidingen.
Dikte-tmm): 9-125.afhankelijk van dé binnendiameter.
Lengte (mm): in stukken van2:000.
JTemperatuur (°C): -80 tot+ 110.
Toebehorem:
- Verouderingsbestendig-aluminium tape.
WATERLEIDINGNET
De isolatieschalen-op alle warm-waterleidingen en koudwaterleidingen in de kruipruimte
en schachten:
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53 SANITAIR
53.00 ALGEMEEN
53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID
De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering, alsmede de aansluitingen-van het
sanitair op de warm- en koudwaterleidingen, moeten op watéerdichtheid/worden beproefd.
91. AFWERKING
De naden tussen enerzijds de sanitaire toestellen en anderzijds-de~wanden en/of vioéren
afdichten met een witte, plastische eencomponenten siliconenkit.
Voor het aanbrengen van de sanitairkit de naden behgndelen metgen primer.
Doorstekende muurplaten, alsmede de afvoeren ter plaatse van de*wanden enfef vloeren
afkitten met een transparante, kleurloze ééncomponenten siliconenkit.
92. AANSLUITHOOGTEN
De aannemer dient rekening te houden met hef op tegelmaat plaatsen“van de sanitaire
toestellen, zoals o.a. (stop) kranen, afvoeren, spiegels, douchegarnituur, exd..
Bovenstaand is enerzijds afhankelijk van de gekozen tegelmaat van-de architect.en
anderzijds dat de maatvoering van de archjtéet mede maatgevend is voor.de definitieve
hoogtematen van de sanitaire toestellen.
93. AANVULLING
De verbindingen tussen het sanitair en/de koud- eh warmwaterinstallatie moeten
losneembaar zijn uitgevoerd, door middel van stépkrapen, afsluitbare S-koppelingen, e.d.
Alle kranen moeten zijn uitgevoerd met keramische bovendelen.
Alle sanitaire toestellen dienen waterbesparend-te zijn uitgevoerd.
94. MONTAGE SANITAIR
Al het toe te passen sanitair monteren volgens de.montage- en verwerkingsvagorschriften
van de fabrikant/leverancier nfet toepassing van bij\het.product behorende bijpassende
bevestigingsmiddelen, rubber ringen, hulpstukken etc.
Bevestigingsmiddelen dienen in messing te zijn uitgevoerd, tenzij anders is aangegeven.
In het zicht blijvende bevgstigingsmiddelen-dienen vaorzien te worden van verchroomde
afdekdopjes.
53.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. INFORMATIE-OVERDRACHT: IN\GEBRUIKNAME
Het sanitair mag niet'eerder dan bij de eplevering in gebruik worden genomen en dient
schoon en gebruiksklaar te wordén.opgeleverd.
91. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wannéer een aanvang wordt gemaakt met de
werkzaamhéden en wannéer de volgende bewerking ptaats vindt.
92. AANVANG WERKZAAMHEDEN
Met de ifistallatiewerkzaamheden aan| de sanitaire toestellen mag niet eerder worden
aangevangen dan/nadat'de desbetreffende ruimten zijn voorzien van de definitieve wand-
en plafondafwerking.
53.00.34 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER
De hierna genpemde monsters dienen ter-beoordeling van de volgende, bij het monster
genoemde kenmerken:
Monsteri sanitair
Beeordelingskenmerken:
~ kleur.
- opperviakte.
~_toepassing+/ functionalitelit
90. MONSTER TER'BEOORDELING
Voordat-enderstaande-bouwstoffer/door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de-architect voorleggen.
91, PROEFQPSTELLING
Bijde leverantie-behoort het'doen van een bemonstering en het maken van een
proefopstelling;-hetzij bij-de Jeverancier, hetzij op het werk, nodig voor de definitieve
keuze bepaling, indien zulks door de opdrachtgever of de architect wordt gewenst;
eventueel hierbij.ontstane kosten, b.v. van opstelschotten, e.d. zijn voor rekening van de
aannemer.
53.00.50 BIJBEHORENDE/VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. UITVOERING
De aannemer sortgert het sanitair, controleert het op aantal, vorm, breuk, beschadigingen
en andere tekortkomingen.
\oor reeds op het werk aanwezig sanitair geldt bovenstaande evenzo.
De aannemer stelt de maatvoering en plaats vast voor het benodigde vulhout in de
scheidingswanden van gipsplaten, of dergelijke voor de bevestiging van het sanitair en
bijbehorend leidingwerk. Het vulhout wordt door derden geleverd en aangebracht.
Voer.de-ephanging van installatie-onderdelen moet de aannemer zelf de benodigde
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53.00.60

53.00.70

53.11

53.11.10-a

.01

53.31

53.31.11-a

boorankers (in beton) en keilbouten, of dergelijke in de metselwerkwanden en/of\andere
lichte constructies leveren en aanbrengen na daarvoor verkregen togStemming van, de
directie. De sanitaire toestellen moeten voldoen aan een geruisarmé uitvoering.

BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN

90. BOUWSTOFFEN: AANVULLEND
Sanitaire toestellen in geselecteerde 1e keus.
Het sanitair in geruisarme uitvoering.

MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN

01. BEPROEVINGSMETHODE WATERDICHTHEID
Beproeving op waterdichtheid door:
- het volzetten met water.

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

SANITAIR
0. SANITAIR
Uitvoering:
-overeenkomstig NEN 1006+w05.
-overeenkomstig NEN 1070 (1999), in¢l. C1:1999/en C2:2003
-volgens NPR 5075+w98.
-overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1994
De installatiehoogten van het sanitair alsvolgt'aan te houden;
-wastafelcombinatie ~ : 0,90 m/+ vloer.
- fonteincombinatie 10,90 m' + vloer.
-gootsteenmengkraan : geplaatst op hét aanrechtblad.
-douchemengkraan : 1,20 m"+wloer.
-badmengkraan 10,70 m' + vioer.
-glijstanghouder (b.k.) /2,45 m' + vloer.
-wasmachine-tapkraan/: 1,20'm' + vloer.
-vulkraan cv :1,20 m' % vloer.
-onderkant spiegel : 1,40 m'/+ vloer.
-planchet S m1 *+yloer
-wandcloset : 0,42:m1+ vioer
BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De uitvoering en installatiehoogten-van alle sanijtaire toestellen zoals hierna omschreven.

CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. WANDCLOSET
Fabrikaat: Sphifax.
Type: Sphinx 300 22, diepspogl.
Materiaak kristalporselein.
Spoeling (dm3): 6:
Uitlaat: muur.
Aansluitdiameter (mm): 102,
Kleur: ntb
Toebehoren:
-rvs-hestigingsmiddelen
1. SPOELWATERRESERVOIR, INBQUW
Eabrikaat: Geberit.
Inbouwreservoirin metaalframe, model Duofix.
Type: frontbediening;woorzetwandelement.
Inhouddm3): 7,5.
Spoeling (dm3)=6-7,5, instelbaar.
Bediening:
-vorm:twee.druktoetsen met hand.
-type plaat: Samba.
- kleurs.corrosievast-stagal.
Vlotterkraan:
-aansluiting ("): 3/8.
Hoekstopkraan:
-aansluiting ("): 1/2.
Toebehoren:
~geluidsjsolatiemat
- Duofix railclips
- Duofix systeemrails
- Duofix staander, voorzetwand
Speelwatérreservoirs leveren met KIWA-keur.
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4. CLOSETZITTING
Fabrikaat: Pressalit
Type 2000, zitting met deksel en rvs scharnieren
Kleur: wit
5. STOPKRAAN
VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom
6. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.
9. LEVERING DERDEN
Door derden wordt geleverd en gemonteerd:
- closetborstel met muurbevestigingsset
- closetrolhouder
.01 CLOSET
De toiletcombinaties volgens tekening op:
- begane grond en verdieping van bouwnummers 1, 2,3 en 4
- verdieping van bouwnummer 8 .

53.31.11-b CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. STAAND DUOBLOK
Fabrikaat: Sphinx.
Type: diepspoel, Sphinx 300 54 S
Materiaal: kristalporselein.
Spoeling (dm3): 6.
Afmetingen:
- hoogte pot excl. zitting (mm): 390
Aansluitdiameter (mm): 102.
Kleur: ntb
Toebehoren:
-bevestiging: 4 stuks coryosievast stalen petschroeven met\nylon pluggen, kunststof
schroefrozetten en afdékdopjes.
-de closetpot rondom aan de ondérzijde voorzien van eenzijdig klevende celrubber,
afmetingen 4x12 mm; naad afdichten met witte siliconenkit.
1. SPOELWATERRESERVOIR
4 CLOSETZITTING
Fabrikaat: Pressalit
Type 2000, zitting met deksel en rvs Seharnieren
Kleur: wit
5. STOPKRAAN
VSH hoekstopkraan
Oppervlgktebehandeling: chroom
6. MONTAGE SANITAIR
Montgagewijze:
- montage-/opstelling? ter goedkeuring direstie.
9. LEVERING DERDEN
Door derden wordt geleverd gn gemonteerd:
- closetborstel met.muurbevestigingsset
- closetrolhouder
.01 CLOSET
Dertejletcombinaties volgens tekeningep:
- begane.grond van beuwnummer 8 .

53.32 DOUCHE-, BAD- EN-BIDETCOMBINATIES

53.32.23-a VEQERAFVOERPUT, BAD-BOUCHEMENGKRAAN

0. VLOERAEVOERPUT
voor. vloerput /vloergoot zie §51.42

1. BAD-DOUCHEMENGKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Douchemengkraan.
TypeNimbus.Messing F2721AA
Model: opbouw:.
Aansluitdiameter (!): 1/2.
Afdichting: keramische schijf.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Begrenzer:
- temperafuur (°C): 38 en 45
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3. DOUCHEKOP
Fabrikaat: Venlo.
Type: F2597AA
Constructie: glijstangcombinatie.
Aansluitdiameter ("): 1/2.
Lengte glijstang (mm): 600.
Afwerking: chroom.
Volumestroombegrenzer
Toebehoren:
-zeepbakje
-doucheslang 1.50 m1
5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.
- doucheslang monteren aan onderzijde mengkraan:
.01 DOUCHE

De vloerafvoerput/-goot en douchemengkraan combinatie volgens tekening op:

- de verdieping van bouwnummers 1, 2, 3, 4 en 8.

53.32.32-a BAD, BAD-DOUCHEMENGKRAAN
0. LIGBAD
Fabrikaat: ##
Type ##
Afmetingen (mm): ##
Kleur: ntb
Afvoergarnituur:

- afvoer/overloop combinatie mgt waste inrichting*en draaiknop, campleet metsifon en

klemkoppeling.
Toebehoren:
-onderstel met poten
1. BAD-DOUCHEMENGKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Douchemengkraan.
Type: Nimbus Messing F2742AA
Model: opbouw.
Aansluitdiameter ("):'3/4.
Afdichting: klep,
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
-vorm: kngp:
Baduitlogp:
-vast.
- perlator.
5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
»montage-/opstelling: ter gogdkeuring-directie.
-doucheslangmonteren aaf.ondeyzijde mengkraan.
.01 BAD

Het bad-\en de badméngkraancombinatie volgens fekening op:

- de~verdieping van bouwnummers~] eén.4.

53.33 WASTAREL- EN\WASTROGCOMBINATIES

53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN

0. FONTEINBAK
Fabrikaat: Sphinx.
Type: fonteinbak-Sphinx 300°36.
Materiaal: kristalporsetein.
Kleur: wit.
Afmetingen. (bxdxh) (mm): 360x250x138.
Kraangat: rechts, diameter 35 mm.
Qverloop:
- overloop kanaak keramisch.
Toebehoren:
-_chroom plugbekersifon met rozet
- chroomafveerbuis
»_bevestigingsmiddelen

1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Toiletkraan.
Type:Nimbus Messing F2711AA
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Model: tafel.
Aansluitdiameter (mm): 12.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Uitloop:
- vast.
4. STOPKRAAN
Fabrikaat: VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom
5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.
.01 WASTAFEL/FONTEIN
Fonteincombinaties volgens tekening op:
- de begane grond van bouwnummers 1, 2 en 3.

53.33.11-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. FONTEINBAK
Fabrikaat: Sphinx.
Type: hoekfonteinbak Sphinx 300 45.
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: wit.
Afmetingen (bxdxh) (mm): 360x250x138.
Kraangat: rechts, diameter 35 mm.
Overloop:
- overloop kanaal: keramisch.
Toebehoren:
- chroom plugbekersiforymet rozet
- chroom afvoerbuis
- bevestigingsmiddelen
1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Toiletkraan.
Type: Nimbus Messing-E2711AA
Model: tafel.
Aansluitdiameter (mm): 12.
Afdichting: Klep.
Materiaal;/messing.
Oppervigktebehandeling: verchroomd)
Bediening:
- vorm: knop.
Uitloop:
- vast.
4. STOPKRAAN
Fabrikaat: VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom
5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
~.montage-/opstelling:ter goedkeuring directie.
.01 WASTAFEL/EONTEIN
Hoekfonteincombinaties volgens-tekening op:
- de’begane-grond van beuwnummer 4.

53.33.12-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN

0. WASTAREL
Fabrikaat: Sphinx.
Type: Sphinx 360 60.
Met consolegaten.
Materiaal:kristalporselein.
Kleur>wit.
Afmetingen (bxdxh) (mm): 650x485x180.
Kraangat’/middenin, diameter 35 mm.
Qverloop:
-_overloopkanaal:keramisch.
Toebehoren:
~_chroom plugbekersifon met rozet
- )chroom\afvoerbuis
- bevestigingsmiddelen
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.01

53.70

53.70.11-a

.01

53.70.12-a

9.

WASTAFELMENGKRAAN

Fabrikaat: Venlo.

Type: Nimbus Messing F2537AA
Model: tafel, ééngats.
Aansluitdiameter (mm): 10.
Afdichting: klep.

Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:

- vorm: knop.

Uitloop:

- draaibaar.

- positie: boven.

- vorm: gebogen.

- voorsprong (mm): 130.

- perlator.

Toebehoren:

- inzinkbare ketting met stop
STOPKRAAN

Fabrikaat: VSH hoekstopkranen
Oppervlaktebehandeling: chroom
MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:

- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie
PLANCET

- porseleinen planchet, afm.600,130mm, inclusiefbevestigingsgarnituur

WASTAFEL/FONTEIN
Wastafelcombinatie volgens tekening op:
- de verdieping van bouwnummers 1, 2, 3'en 4.

KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

TAPKRAAN

0.

TAPKRAAN, BELUCHTER/TERUGSLAGKLEP
Fabrikaat: VSH/Grohe

Type: met metalen knop_en aanduiding blauw
Model: wand.

Aansluitdiameter ("): 1/2 x 3/4

Materiaal: messing
Oppervlaktebehandeling:verchroomd

v.v. ingebouwde-beluchter en slangwartelaansluiting
v.v. waterstop 3/47bi. x 3/4"bu (chroom)
Bediening:

- vorm:_knop.

- materiaal messing

> oppervlaktebehandeling: vérchroomd

TOEPASSING

De wasmachine aansluiting.

De vaatwasmachine aansluiting in~de keuken
De/wvulkraan aansluiting t.b.v. de-cv-ketel.

GEVELKOM;,. TARKRAAN

Q.
1.

GEVELKOM

TAPKRAAN

Fabrikaat: Kemper.

Vorstvrije buitenkraan.met automatische leegloop.
Figuur ne: 574

Model: wand.,

Afdichting: klep:

Materiaal:

-bedieningsdeel. messing.

- afsluitdeel: brons:

~klepafdichting:\EPDM.

Oppervlaktebehandeling bedieningsdeel: verchroomd.
Bediening:

- vorm:_knop.

- materiaalrkunststof.

~afwerking: verchroomd.

Uitloop:

-vast.

-lengte (mm): 47.

-slangwartel ("): 3/4.

92.05.06.E
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-beluchter.
Keerklep type: HD.
.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

De buitentappunten volgens bewonerspecificatie. ##
53.70.22-a GOOTSTEENMENGKRAAN, AFVOERGARNITUUR
0. GOOTSTEENMENGKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Type: Nimbus Messing F2540AA
Model: tafel, ééngats.
Aansluitdiameter (mm): 10.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop. < %

Uitloop:
- draaibaar.
- positie: boven.
- vorm: gebogen.
- perlator.
1. AFVOERGARNITUUR
Muurbuis: 40 x 200 mm, wit kunststof

Verlengstuk: 15" x 40 mm, wit Kunststof (PP)
toepassing afhankelijk van diepte gootstk
Buissifon met P-uitlaat, 172" x 40 m ,wstof (PP)
.01 TOEPASSING
De keukenmengkranen en afvoe

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR

53.80.20-a SPIEGEL
0. SPIEGEL

.01 SANITAIR TO
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55
55.00

55.00.20

55.00.30

55.00.32

55.11

55.11.10-a

.01

55.12

55.12.10-a

GASINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN
Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5gangen
buiten het installatie-onderdeel steken.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. DIENSTLEIDING GASLEVEREND BEDRIJF
De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding/op het leidingnet van
het gasleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter geplaatst in.de meterkasten van.de
woningen.
De aannemer verzorgd de aanvraag voor levering bij nuts bedrijven.
02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de\daarveor in_aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- het gasleverend bedrijf
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aahnemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn vooprekening van-de aannemer.
90. AANSLUITKOSTEN
Aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN GASINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
-de materialen.
-de plaats van appendages.
-de maatvoering.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aah het zicht zijn
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekkermexémplaren:
-goedgekeurdg: 1.
Tijdstip van Igvering: bij de oplévering van-het werk:

FUNCTIONELE,OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

AARDGASINSTALLATIE
0. AARDGASINSTALLATIE
Uitvoerings:
~overeenkomstig NEN 107804
AARDGASINSTALLATIE
systeem: eengroeps aardgasleiding
vanaf de\gasmeter naar het kooktoestel in de keukgn en naar de cv-ketel.
De/functionele eisen t.b.v. de aante brengen aardgasinstallatie.
uitvoering:
- uithet zicht
aansluitingen:
- hetfornuis tot op de.gaskraan [op de achterwand achter het fornuis op ca.
800+vloerpeil:
-de.cv-installatie tot op de gaskraant:p-v achterwand in het zicht]

TEKENINGEN-EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN
0. TEKENINGEN GASINSTALLATIE
Boor de 'aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- hetleidingbeloop\met diameters.
-de materialen.
-de plaats van appendages.
- de'maatvoering.
Aantal'te verstrekken exemplaren:
-ter goedkeuring: 4.
-goedgekeurde: 2.
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.01 AARDGASINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen gasinstallatie.

55.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING

0. GASINSTALLATIE
Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de aan te brengen gasinstallatie.
Berekeningsmethode (NEN 1078-04).
Aantal te verstrekken exemplaren:
-ter goedkeuring (st.): 4.
-goedgekeurde (st.): 2.

.01 AARDGASINSTALLATIE
De installatieberekeningen t.b.v. de aan te brengen gasinstallaties in de woning.

55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROEREREN

55.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN

0. GASINSTALLATIE
Beproeven.
Onderdelen:
-het aan te brengen gasleidingnet.
Methode:
-overeenkomstig NEN 1078-04.
Uitgangspunten:
- uitvoeren voor sluiten schachtep
-in overleg met de directie bij de oplevering van het werk,
Uitvoering door:
-de installateur.

.01 AARDGASINSTALLATIE
Het gasleidingnet na gereedkomgn.beproeven.

55.31 METALEN BUISLEIDINGEN
55.31.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN.BUIS
0. AANLEG METAKEN GASLEIDING
Aanlegwijze:

-voor montage van leidingen en.hulpstukken deze entdoen van verontreinigingen, scherpe
kanten en bramen.
-ligging: in"overleg met en-ten goedkeuring directie~en gasleverend bedrijf.
- leidingdoorvoeren inhet zicht afdekken met rozetten:
-overegnkomstig NEN 1078-04.
Verbindingswijze’
- capiltaire soldéerverbinding;.in weggewerkte leidingen mogen geen verbindingen
voorkomen.
Beévestigingswijze:
-gebeugeld indien~in zicht, doch zoveel magelijk. indien toegestaan door gasleverend
bedrijf, weggewerkt inschachten, wanden, yloeren etc.
Beschermingswijze:
-beschermbuis: van geribbeldpyc tpv dodrvoering door bouwkundige constructies.
Aansluiting:
-aansluitpunten veorzienvan kogelafstuiter
1. KOPEREN BUIS, NAABLOOS (GASTEC KE 5-70)
Buitenmiddeliijn tmm): volgens berekening aannemer.
Leveringstoestand: halfhard.
Hulpstukken:
- alle benodigde onderdelen voor capillaire soldering t.b.v. een gasdichte en complete
uitvoering van-het werk.
Toebeharen:
- bevestigingsmiddelen: beugels (NEN 2286+c61)
-beschermbuizen.
- brandwerend. afdichtingsmateriaal t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
Koperen‘buizenleveren met GASTEC-QA-merk.
.01 AARDGASINSTALLATIE
systeem: eengroeps aardgasleiding.
vanaf de gasmeter in de meterkast.
invoert dienstleiding-werdt door derden verzorgd tot aan de gasmeter in de meterkast.
uitvoering:
- uithet zicht weggewerkt in schachten, wanden, vioeren etc.
aansluitingen:
- hetfornuis
-de cv-installatie
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55.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN

55.51.10-a AFSLUITER
0. KOGELAFSLUITER
Type: verchroomde gasaansluitkraan met veerbelasting, kunsts
koppeling.
Nominale doorlaat (DN): 15.
Materiaal: messing.
Bediening: handmatig.
.01 GASLEIDINGNET
De kogelafsluiters t.b.v. de aansluiting van
-de cv-ketel
- het fornuis

55.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

55.53.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOER

Vorm: doorvoerhuls
Afmetingen (mm):

Afdichting:
- elastisch blijvende, watervast
20mm
.01 TOEPASSING
Bij alle niet gasdichte doorvoeringen door

55.53.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLP
0. NAAM-/NUMMER-/SYM

Fabrikaat: Schildfix
Type: Sticker
Materiaal: pvc
Afmetingen:
- volgens NEN 30
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, zelfklevend

.01 TOEPASSING
Stickers aan te br; n‘waar no

N
&

AAT

op en driedelige

een diepte van
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60
60.00

60.00.20

60.00.30

60.00.32

60.00.33

VERWARMINGSINSTALLATIES

ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

90.

91.

92.

93.

GASAFVOER EN BELUCHTING

De gasafvoer en de beluchting van de cv-installatie uitvoeren/volgens voorschriften van

de fabrikant/leverancier. Daarbij gelden de volgende eisen:

-de voegen tussen de elementen onderling en tussen de etementen ende Aulpstukken
moeten duurzaam luchtdicht zijn.

- muurbevestigingsbeugels, h.o.h. maximaal 1500 mm.

-de kanalen vrij houden van overige constructies.

-doorvoeringen door woningscheidingen brandwerend uitvoeren.

ROOKGASAFVOER

Kanalen bestemd voor de afvoer van rookgassen-mogen bij.dé doorvoer door vioeren én

daken niet zijn onderbroken.

UITMONDING ROOKGASAFVOERKANALEN

De uitmonding van rookgasafvoerkanalen minimaal 0,5 m™Boven-de-uitmonding.van

ventilatiekanalen brengen.

WINDBESTENDIGHEID

Bovendaks moeten dakkappen en andeye uitmondingen bestand zijn-tegen eenstuw- of

winddruk van 1100 N/m?, overeenkomgnd met een windsnelheid van~450 km/uur.

INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.

GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van'de daarvoor in @anmeyking kemende
installaties of delen hiervan doof:

- het gasleverend bedrijf

- de waarborginstallateur

De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.

De kosten voor het verkrijgen van goedketring zijn v@or rekening van de’ aannemer.

INFORMATIE-OVERDRACHY: REVISIEBESCHEIDEN

03.

REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer/e vervaardigen-revisietekening(en).

Op de tekening(en) meet zijn aangegeven:

- het leiding- en kanaalbeloop metafmetingen en peilmaten.

-de leiding- erykanaalbevestigingsconstructies:

-de onderstetnings- en vastpuntconstructies.

-de reinigings- en inspectieluiken.

- de doorvgeringen.

-de opstélling en-specificaties van verwarmingsapparatén en -lichamen.
-de opgtelling en gpecificaties van appendages.

-de materialen van leidingen;-kanalens.isolatie en isolatie-afwerkingen.
-de texisoleren,&respectievelijk geisoleerde-installatiedelen.

-de inregelgegevens.

~de elektrische.bedrading van de brander:

De gegevens moeten wordén vastgelegdvoordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

Tekeningdrager: papier.

Aantal te verstrekken exemplaren:

~goedgekeurde: 1.

Tijdstip van levering: bij de oplevering Van het werk.

INFORMATHE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

01.

02.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer tewerstrekken onderhoudsvoorschriften:
van de“verwarmingsinstatiatie.

Aantal te verstrekken exemplaren: 1 voor elke woning.
Taal; in~het Nederlands:

Tijdstip~van-verstrekking: bij de oplevering van het werk.
BEDRIJFS-BERIENINGSVOORSCHRIFT

Doorde aannemer-te_verstrekken bedieningsvoorschrift(en):
Van de aan te brengen verwarmingsinstallaties.
Voorzien.van een\ijst van toegepaste symbolen.

\/oorzien van een technische beschrijving van de installatie.
Voorzien van specificaties.

Aantal te verstrekken exemplaren:

~goedgekeurde: 1 voor elke woning.

Taal: in het Nederlands.

Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het werk.
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03.

BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrgdchtgever ter plaatse
instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

0.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Individuele verwarming per woning

- systeem begane grond woning radiatorenverwarming

- systeem verdieping woning: radiatorenverwarming
Verwarmingstoestel: gasgestookte cv-ketel met warm-watervoorziening.
Verwarmingslichamen: radiatoren

Twee pijps distributiesysteem.

Temperatuurregeling:

- kamerthermostaat

-thermostatische radiatorkranen

Uitvoering:

- volgens NEN 3028:2004 (veiligheid);

- NEN 1070 + NPR 5074 (geluidwering);

- NEN 1078 + aanvullingen (Gasvoorschriften);

- NPR 3378 + aanvullingen (Gasvoorschriften);

- NEN 2757 (verbrandingsluchtbepaling);

- NEN 5065 (radiatoren);

- ISSO publicatie 51 "Warmteverlies voor woningenen woongebouwen" (transmissie);
- DIN 1986, DIN 1999 NEN 4040/4041/4042;

- NEN 3257-M en bij diameter>40 mm stalen-pijp volgens NEN 232

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De functionele omschrijving t.b.v. de aan te brengen cv-installaties in de.woning.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN

0.

TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te-vervaafdigen.tekening(en):

Op de tekening(en) moet zijn_aangegeven:

- het leiding- €n kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de verwarmingsinstallatie.

-de leiding- en kanaalbevestigingspunten, ondersteuningspunten, vastpuntconstructies,
reinigings-"en inspectieltiken, doorvoeringen van-de vepwarmingsinstallatie.

- de plaats en specificaties van verwarmingsapparatern-€n -lichamen.

-de plaats en specificaties van appendages.

-de materialen van leidingen;-kanalens.isolatie en eventuele isolatie-afwerkingen.

-de tesisoleren,&respectievelijk geisoleerde-installatiedelen.

-de inregelgegevens.

~de elektrische.bedrading vah de brander:

-de warmteverliezen per vertrek.

Aantal te verstrekken exemplaren’

-ter goedkeuring: 4.

-goedgekeurde: 2.

Tijdstip_levering: binnen. 28 werkdagen na de gunning van het werk.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v:"de-aan te brengen cv-installaties in de woning

INSTALLATIE-BEREKENING

0.

WARMTEVERLIESBEREKENING

Door desaannemer te vervaardigen berekening(en):

- de warmteverliesberekening(en) t.b.v. de aan te brengen cv-installaties.

- ‘overeenkomstig NEN-EN 12831-04

- overeenkemstig ISSO publicatie 51-00 (Warmteverliesberekening voor woningen en
woongebouwen).

- overeenkomstig 1ISSO’ publicatie 49-00 (vloerverwarming).

Transmissieverlies:

- ruimtetemperatuur (°C):
. verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet ingedeeld

is-in verblijfs-, yerkeers- en/of bergruimten 20°C
. verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer,

slaapkamers, overige kamers en keuken 22°C
. verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang,

hal, trap en overloop 15°C
. open zglder 15°C
~toiletrdimte 15°C

92.05.06.E

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:

140



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN

bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

.01

60.13

60.13.10-a

.01

60.13.20-a

. douche- en/of badruimte 22°C
. inpandige bergruimte 15°C

- temperaturen aangrenzende ruimten:

. aangrenzende woning volgens ISSO publicatie nr. 4+a94
. kruipruimte 5°C
. berging begane grond 5°C

- buitentemperatuur (°C): -12

- windsnelheidsgebied: binnenland.

Ventilatiewarmteverlies:

- luchtdoorlatendheid: volgens NEN 2687.

- warmteverliezen t.g.v. natuurlijke en/of mechanische yentilatie dienen-meegerekénd te

worden (zie voor de mechanische ventilatiegegevens hoofdstuk/61).

- het maximaal toelaatbaar geluidsniveau volgens NEN 1070-99 en-NPR 5072:91, C1:1998:

. in kamers 25 dB(A)
. in de overige ruimten behoudens de berg- en.installatieruimten 35 dB(A)
(de hiervoor genoemde geluidsniveaus gelden voor lege engemeubileerde
en ongestoffeerde kamers).

- het leidingnet uitvoeren in een 2-pijpssysteem:

watertemperatuur aanvoerleidingen 90 °C:

watertemperatuur retourleidingen 70 °C/

watersnelheid in kunststof cv-leidingen niet hoger dan 0;7Z-m/s.

watersnelheid in zicht-leidingen niet hoger dan 0,5 m/s:

de radiator/convector instelling mag maximaal6% afwijkenwvan de

warmteverliesberekening.

elke radiator/convector/vloerverwarmingslus apart aansluiten op verdelériverzamelaar.

Opwarmtoeslag:

- bedrijfswijze: continu bedrijf.

- nachtverlaging (°C): volgensSSO-51/

- bouwmassa: middelzwaar.

- verwarming: radiatoren en/of convectoren en/of vloerverwarming

- temperatuurregeling: cgntraal.

- opwarmtijd 2 uur.

- gelijktijdige opwarminhg van alle yertrekken.

Aantal te verstrekken’ exemplaren:

- ter goedkeuring (6t.): 4

- goedgekeurde (st.)~2

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALEATIE
De warmteverliesberekening t.b.v."de aan te brengen twinstallaties in de woning.

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

BEPROEVEN/INREGELEN

0.

BEPROEVEN/INREGELEN

Beproeven/inregeleny

Onderdelen;

~de cv-installaties.

Methode:

-d.m.v. afpersen met een koudswaterdruk van 6 bar gedurende 1 uur, de perspomp dient
te worden afgekoppeld en-de druk mag nigt teruglopen.

-als_na hetinregelen van-de_installatie hef'juiste aantal liters/uur van alle
verwarmingslichamenis bereikt, dient de aanvoertemperatuur te worden opgevoerd tot
95°C_(of-de maximaal magelijke.températuur) om het leidingnet op uitzetting te beproeven.
Na afkoeling.dienenalle_verbindingen zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Uitveering doar:

-de’installateur.

Tijdstip:

-=in overleg met de directie bij de oplevering van het werk.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De aan te brengen cv-installaties_in de woning beproeven en inregelen.

IN BEDRNE STELLEN

0.

IN BERRIJF STELLEN

In_bedrijfstellen:

Onderdelen:

-de cv-installaties.

Uitvoering door:

-de‘installateur:

Tijdstips

-direct na het gereedkomen van de installaties deze in bedrijf stellen, ontluchten en
controleren.
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.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De aan te brengen cv-installatie in de woning in bedrijf stellen.

60.31 METALEN BUISLEIDINGEN
60.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING
Aanlegwijze:

-voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van-erentreinigingen, s¢herpe
kanten en bramen.
-leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
-knelverbinding.
Bevestigingswijze:
-gebeugeld, h.o.h. maximaal 1,5 m'.
Beschermingswijze:
-beschermbuis: van geribbeld PVC, t.p.v. doorveering 'doorbeuwkundige constructies,
lengte ten minste gelijk aan de dikte van dé-afgewerkte constructie.
1. STALEN BUIS
Fabrikaat: Rau-pink
Materiaal: dunwandige stalen cv-buis.
Oppervlaktebehandeling: voorzien van-passiveer- en seallaag.
Constructie: gelast en éénmaal nagetrokken buis volgens DIN 2394 (NEN 1982-86).
Afmetingen (mm): volgens berekenring installateur.
Hulpstukken:
-bevestigingsbeugels van elekffolytisch verzinkt staal met kunststof inlage.
- knelfittingen van koper, fabrikaat Comap of €onex-Sanbra:
- of knelfittingen van verzinkt metaal, fabrikaat/VSH, ANBO-ef Giacomini.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- klemrozetten, fabrikaat’'Flamce, type RKW, Kleur wit.
-beschermbuizen.
.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De metalen cv-leidingen vahaf de cv-keteltot aan de verdelers ende evepituele stijg- en
zakleidingen.

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIBING, KUNSTSTOF BUIS

0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING
Aanlegwijze:
- voof montage Xan leidingen.en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen,

scherpe kantén en/bramen,

- ligging in.cementdekvloerer/(in bestaande dekvloeren leidingwerk infrezen !)
> Teidingdoorveeren in het zjcht afdekken-met rozetten
Het leidingvertoop-dient te worden afgestemd et de (koud)waterleiding in verband met
mogelijke_verwarming van het kedde water.

1. VERNET POLYETHEEN BUIS (BRL5606+w03)
Fabrikaat"REHAU N.V.
Type*RAUTHERM-S.
Materiaal(NEN-EN_579-94): peroxidisch vernette PE-HD (PE-Xa) met zuurstofdichte,
niet in wateroplosbare-RAU-EVAL laag.
Zuurstofdiffusiediehtheid (DIN 4726400) (g/(m3.d)):
<0,7:
Elasticiteit (N/mm2):"E-modulus600.
\Warmtegeleidingscoéfficiént (W/(m.K)): 0,35.
Afmetingen~(dxwd) (mm): door berekening te bepalen
Lengte{m): door.berekening’te bepalen
Kleur:rood:
Druk (kPa):.1.000.
Temperatuur($C): 90.
Hulpstukken:
- REHAU schuifhulsverbindingsstuk, ontzinkingsbestendig messing
Toebehoren:
- voor.bevestiging ¥an de leidingen aan de ondergrond, geschikt voor betreffende
vloerafwerking
»_montagenet vloerverwarming

.04 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Vloerverwarmingleidingen in de afwerkvloer van de woningen 08, 09 en 10 volgens
bewanersspecificatie. ## HOOFDVERWARMING OF BIJVERWARMING ##
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AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS

0.

AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:

-voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe
kanten en bramen.

-leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.

Verbindingswijze:

- klemverbinding met klemkoppelingen; in ingestorte leidingeh mogen geen
verbindingen voorkomen.

Bevestigingswijze:

-gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.

Beschermingswijze:

-beschermbuis: van geribbeld PVC, t.p.v. doorvoering door bouwkundige constructies,
lengte ten minste gelijk aan de dikte van de afgewerkte_constructie.

-vloerleidingen t.p.v. wand- en/of kozijndoorvoerenbeschermén met een stalen tunnel
van gezet plaatstaal, dikte minimaal 2 mm, ovgér een lengte-van minimaal 150 mm, vanuit
beide zijden van de betreffende wand en/of kozijn.

POLYETHEEN BUIS (BRL 5606+w03)

Leverancier: COMAP N.V.

Zuurstofdicht.

Materiaal: PE-Xc, elektronenstraal vernet, naadloog geéxtrudeerd.

Oppervlaktebehandeling: zuurstofdichté-laag EVOH.

Kleur: ivoor.

Afmetingen:

-diameter uitwendig (mm): volgens berekening-aannemer.

- wanddikte (mm): afhankelijk van de diameter:

Druk (kPa): 600.

Temperatuur (°C): 95.

Mantelbuis:

-kleur: rood en blauw.

Hulpstukken:

-doorvoerbochten, haaks, van-kunststof.

- perskoppelingen, persmuurplateryt.b.v. opgaande-leidingen naar de aansluitcombinaties
van de radiatoren.

- klemkoppelingen van koper, fabrikaat Comap of Conex Sanbra voor PE-Xc-buis,
passend op de verdelers en radiatoren.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddelen: bevestigingsbeugels van elektrolytisch verzinkt staal.

-vloerrozetten.

-beschermbuizen.

- stalen doOrvoertunnels.

Kunststof buizen-leveren onder KOMQ-attest-met-produktcertificaat.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De cv-leidinggn in de dekvloeren vanaf de verdelers tot aan de radiatoren.

VERDELERS EN.VERZAMELAARS

MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR, STALEN BUIS

0.

MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR

Montagewijze:

=aantal groepen (st.): valgensberekening installateur.

- afzonderlijk aftapbaar.

Verbindingswijze:

-knelverbinding.

Bevestigingswijze:

-gebeugeld op de vloer met ondersteuningsconstructie.

METALEN VERDELER

Type: volgens berekening installateur; de verdeler dient voorzien te zijn van

bévestigingsbeugels, beschgrmplaten en een ontluchtingskraantje.

Toebehaoren:

-bevestigingsmiddelenin thermisch verzinkt stalen uitvoering.

- klemkoppelingen van koper, passend op PE-Xc-buis en verdeler.

~de verdelers voorzien van een omkasting van MDF, dekkend geschilderd volgens
lid46.31/10-d.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De verdelers-van de cv-ingtallaties voor de radiatoren en/of vloerverwarming.
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METALEN KANALEN

METALEN KANAAL, ALUMINIUM BUIS

0. AANLEG METALEN ROOKGASKANAAL
Aanlegwijze:
-voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van Xerontreinigingen, scherpe
kanten en bramen.
-ligging: volgens door de aannemer te maken en door de directie goed/te keyren
tekeningen.
-overeenkomstig NEN-EN 12391-1-04
Aanleg-/montagewijze: volgens voorschrift fabrikant/leverancier varydeketel
Verbindingswijze:
insteekverbinding, geschroefd en afgetaped met hitte- en verouderings- bestendig tape.
Bevestigingswijze:
-gebeugeld: gebeugeld, h.o.h. 1.500 mm.
Beschermingswijze:
- beschermkanaal van thermisch verzinkt staal t.p.v. doorvoefingen in bouwkundige
constructies.
Aansluitingen:
- aansluitpunten: de buizen luchtdicht aangluiten op de.cv-ketel en de dakkap:
1. ALUMINIUM BUIS, GEFELST
Fabrikaat: Bergschenhoek.
R-vent spiraalgefelste buis.
Materiaal: aluminium.
Diameter (mm): afgestemd op de t6e te passen-cv-ketel
Wanddikte (mm):
-minimaal 1,5, dikwandig, t.b.v/de rookgasafvoer.
-minimaal 0,6, dunwandig, t.b‘v. de luchttoeveer.
Hulpstukken:
- R-vent krimpband.
Toebehoren:
-BS beugel, aluminium;
- bevestigingsmiddelep: in thermisgh verzinkt stalen.uitvoering.
GASAFVOERKANAAL
Het rookgasafvoerkanaal en luchttoevoerkanaal vanaf de cv-ketel tet aan,de dakkap van
de woning.

VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

RADIATOR

0.

PLAATRADIATOR

Fabrikaat: Brugman of gelijkwaardig,ter goedkeuring directie.

Consffuctie: maximaal/2.platen toegestaan.

Afmetingen: zoals volgt uit de berekeningen van de installateur, radiatoren t.p.v. ramen ter

breedte van deze ramen uitvogren.

Aansluitingen:

- koppelingentjafsluitbare conisch dichtende radiator koppelingen.

- aansluiting d.m.v. inwendig dubbel instelbare radiatorkraan, fabrikaat Comap, recht en
haaks model.

-verbindingsbuis.

~radiatoren met een hoogte/lengte verhouding > 1:4 dienen tweezijdig te worden
aangesleten.

Qppervlaktebehandeling:

- fabrieksmatig behandeld met een roestwerende grondverf overeenkomstig de
kwatiteitseisenals vermeld in de verfnormen VSR 1980 (TNO/VSR).

-tevens fabrieksmatig.afgelakt met radiatorverf, laagdikte minimaal 50 pm.

-de radiatoren in de badkamers verzinkt en fabrieksmatig afgelakt met 2-componentenlak.

Kleur: standaard-wit.

Toebeharen:

- bevestigingsmiddelen: radiatorconsoles van thermisch verzinkt staal met kunststof
inlage, e'e.a. ter goedkeuring directie.

-radiatorafsluiters.

~ontluchtingskraantje: minimum afmeting 1/8".

- per40.woningen\1 spuitbus met radiatorverf.

MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM

Montagewijze:

-radiatoren-aan-wanden en vloeren gemonteerd d.m.v. radiatorconsoles en
afstandhouders of vloersteunen.

- afstand tussen radiator en wand c.q. kozijn, maximaal 55 mm.

-hoogte afgewerkte vloer tot radiator, minimaal 100 mm.

-hoogte tugsen radiator en overstekende vensterbank, minimaal 50 mm.

-tengte_radiator inclusief de bedieningsknop t.p.v. een kozijn gelijk aan de dagmaat
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van de muursparing.

-radiatoren langer dan 1,8 m bevestigen met minimaal 3 consoles.

- de radiator in de badkamer voorzien van aardklemmen en aansluiten op de
aardlekvoorziening.

Beschermingswijze:

- alle radiatoren voorzien van een deugdelijke bescherming/verpakking menteren, de
verpakking dient zodanig aangebracht te zijn dat schade en ,condensvofming binnen de
verpakking zoveel mogelijk wordt vermeden.

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De radiatoren volgens installatietekening.

CONVECTOR

0.

PUTCONVECTOR

Leverancier: Konvektco Nederland B.V.

Jaga Low-H20 vloerconvector met polyester put.
Type: Canal Plus.

Hoogte (mm): ntb

Breedte (mm): ntb

Lengte (mm): vlak vullend

Vermogen (W): volgens uit te voeren trangmissieéberekening
Medium temperatuur (°C): 80/60

Materiaal: polyester.
Warmteweerstandscoéfficiént (m2.K/WH): 4,0.
Scheidingswand:

- materiaal: plaatstaal.

- oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt.
-kleur (RAL): 7011.

Rooster:

- constructie: oprolbaar.

- materiaal: volgens materiaal en kleurenstaat

- afwerking: volgens matefiaal en kleurenstaat
-kleur: volgens materiagl en Kleurenstaat
Inlegraam:

-kleur: : volgens matériaal en kledrenstaat
Element:

-type: volgens uit te veeren transmissieberekening
-aansluitingen ()7 17/2:

- materiaal: koperen buis, messing coltectorenen aluminium lamellen.
Toebehoren:

-ontluchter.

- aftapper,

-aansluitset

-thermostatische padiatorkop

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATHE
Convectoren:uitvoering.en plaats velgens.bewonersspecificatie. [woning 07 tpv tuindeur]

VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AEGIFTE

VENTILATORRADIATOR

0.

VENTILATORRADIATOR; WTW.
Fabrikaat: Brugman Radiatoren B:V.
Climaradssysteem:
Model: Sensetronic.
Uitveering: Classic.,
Typé:=volgens uitte voeren transmissieberekening
Constructie: samengebouwde WTW ventilatie-unit in combinatie met een plaatradiator.
Luchtdebiet (m3/h): 0 tot4.00.
Vermogen tkW):-volgens uit te voeren transmissieberekening
Ventilatie-unit:
- afmetingen. (Ixhxd)mm): 1.135x512x104.
- aansluitingen:
achterzijde (st., d)~2, 112.
~materiaal: PE.
- oppervlaktebehandeling: texture.
-kleur: (RAL): 9002.
Radiator:
- breedte (mm):-volgens uit te voeren transmissieberekening
~hoogt(mm): volgens uit te voeren transmissieberekening
- diepte (mm): volgens uit te voeren transmissieberekening
- aansluitingen (st., d) ("): 2, 3/4.
-druk (kPa): 1.000.
-materiaal: staal.
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-oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
-kleur (RAL): 9010.

Luchtffilter:

-fabrikaat: 3M.

-type: HAF.
Elektrische-/regelvoorziening:

- aansluitspanning (V): 230.
-ventilatorregeling: CO2, RV.
-instelbereik CO2 (ppm): 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600.
-hand en automatisch

Toebehoren:

- muurmontageset.

- muurrooster waalformaat

- aansluitsnoer met stekker

- montageconsole

- Climarad onderblok

-flexibele aansluitset

WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Climarad: uitvoering en plaats volgens bewonersspécificatie.

CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

GESTOOKTE WATERKETEL

HR-GASWANDKETEL, TAPWATER

Fabrikaat: Intergas Verwarming BV

Type: Kombi Kompact HRE 28/24

Nominaal vermogen cv 80/60 (kW): 6,9 £22,8
Aansluitingen:

- cv-water (mm): 22.

- tapwater (mm): 15.

- gas (mm): 1/2" inw.

- luchttoevoer/rookgasafvoer (mny): 80/125.

- aansluitspanning (¥): 230.

- condensafvoer (mm): 25

Toevoer/afvoer lucht/raokgasyoorziening:

- gesloten met yentitator:

Tapwatervoorziening:

- doorstroomdebiet (dm3/min):7,5 bij (°C):.60.

- doorstroomdebiet (dm3/min): 12,5 bij (°C): 40.
Brander:

- brandstof: aardgas:

- ontstéking: elektronisch.

- beveiliging: ionisatie/

Warmtewisselaar:

- cv-watermateriaal: aluminiytm / koper

> tapwater:materiaal: aluminium / koper.
Afmetingen [mm]:fh] 650 x {br] 450'x [d] 240
Toebehoren:

-\ bevestigingsmiddelen

- montagebeugel;

~vulslang, lang 3 m1, diameter 172" met slangwartel en slangklemmen
- sleutehvoor vul>en aftapkraan

~.2 sleutels voor ontluchtingskraantjes
HR=Gaswandketels met Gaskeur HR 107, HR ww, CW 4, SV en NZ.
MONTAGE WARMTE-QPWEKKINGSAPPARAAT
Montagewijze:

-_montage/opstelling: wandmontage verticaal.
Aansluitingen:

deev-ketel aansluiten-op:

- de gasleiding m.bxv. een kogelafsluiter.

- “een wandcontactdoosymet randaarde.

- de gecombineerde rookgasafvoer/luchttoevoer t.b.v. de cv-ketel.
~.de kamerthermostaat.

- op-de waterleiding m.b.v. een inlaatcombinatie.

92.05.06.E

-_de overstortleidingen van de inlaatcombinatie en het veiligheidsventiel en condensafvoer

aansluiten op d¢’binnenriolering op het sifon
leidingwerk-tbv vloerverwarming, radiatoren en convectoren

\WARM- WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De cv-ketel, plaats zoals aangegeven op de tekeningen.

tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere

pagina:

146



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN

bestek projekthummer T070602 dd. ##-06-2008

60.60

60.60.21-a

.01

60.72

60.72.11-a

.01

60.72.13-a

.01

60.72.14-a

.01

60.72.21-a

.01

60.72.41-a

FLESSEN EN TANKS

EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT
0. DRUKEXPANSIEVAT
Fabrikaat: Flamco.
Type: Flexcon drukexpansievat.
Inhoud (dm3): 18
Druk (kPa): 0,5-1.
Materiaal: staal, rood gelakt.
1. MONTAGE TANK/VAT
Montagewijze:
- op drukvat beugel.
Aansluitingen:
- op het leidingnet aangesloten met flexvastkoppelingen.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het cv-leidingnet nabij de cv-ketel van de woning

APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN

VEILIGHEIDSVENTIEL
0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST

Fabrikaat: Flamco.

Type: Prescor overstortventiel.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het leidingnet van de aar/te brengen cv-installatie en‘aansluiten op-de
binnenriolering.

ONTLUCHTER
0. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER
Fabrikaat: Spirotech b.v.
Automatische snelontluchter/-beluchter.
Type: Spirotop.
Nominale doorlaat (DN): 20.
Aansluiting (bi.) (")/1/2.
Aansluiting afvoerventiel (bu.)A"): 1/2.
Materiaal huis: messing.
Materiaal vlottgr: massief kunststof.
Materiaal vlofternaald: corrosievast staal AlSI 316.
Druk (kPa): 4.000.
Temperatdur(°C). 110.
WARM-WATERYERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in/het cv-leidingnetmabij de cv-ketel.

VUL-/AFTAPKRAAN
0. VUL-/AFTAPKRAAN
Aansluitingen:schroefdraady/%".
Materiaal: brons.
Toebehoren:
-slang met koppeling.
- afsluitdop.met ketting.
~slang/-warteh
-sleutel.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengenin het Cv=leidingnet nabij de cviketel.

MANOMETER
0. MANOMETER
Fabrikaat: Flexeen.
Constructie: u-buis.
Soort druk:absoluut:
Bereik (Pa): 0-4-
Aflezing: analeog.
Schaalindeling schaal voorzien van groen veld (1,5-2,5 bar) en rode streep.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De manameter nabij vulpunt cv-ketel, of ter plaatse van wasmachine.

DAKKAP
0. VERBRANDINGSGLUCHT/ROOKGAS DAKKAP (BRL 5102-03)
Fabrikaats Burgerhoudt o.g.
Materiaal: aluminium: aluminium dik 1 mm.
Oppervlaktebehandeling: geéxpoxeerd, op gespoten in een nader te bepalen kleur.
Constructie: volgens fabrieksstandaard, aangepast aan de plaatselijke situatie. Binnen de

92.05.06.E
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dakkap isolatie aanbrengen met dezelfde isolatiewaarde als de dakisolatie.
Afmetingen (mm): volgens opgave fabrikant.
Aansluitingen: 1 per woning.
Hulpstukken:
- dakdoorvoerhulpstuk
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen RVS
Aluminium dakkappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
GASAFVOERKANAAL
De prefab dakdoorvoeren/dakdak boven de ketel t.b.v.:
* rookgasafvoer/luchttoevoer;
* luchttoe-/afvoer mechanisch ventilatiesysteem

APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN

LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORYVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK
Leidingdoorvoerhulpstukken moeten zodanig-zijn afgewerkt dat de functionele
eigenschappen van de doorsneden constructie(s)brandwerendheid, isolatie
e.d.) ten minste gelijk blijven.
Toepassing:
- bij doorvoering door bouwkundige constructies
Materiaal:
- slagvaste kunststof, aan de buitenzijde-geruwd/staal
Afmetingen:
- diameter overeenkomstig de leidindiameter met jsolatie + 10 mm
- lengte overeenkomstig de constructie & 50-mm
Afdichting:
- elastisch blijvende, watervaste kit, aan te brengen aan beide zijden mat'een diepte van
20 mm.
TOEPASSING
In alle doorvoeringen door kolommen, metselwerk en betonwanden.

ISOLATIE

ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN
Verwerkingswijze:
- bevestigings.geklemd om-de) cv-leidingen.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking: met zelfdichting.
- kopeindafwerking: afgetaped.
1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
Fabrikaat:-Thermafiéx.
JFype:25-met snelsluiting.
Materiaal: ozon vriendelijk cross-linked polyetheenschuim.
Binnendiameter (mm):~conformdé buitendiareter van de te isoleren leidingen.
Dikte (mm): 9~ 12, athankelijk van de binnghdiameter.
Lengte (mm): in stukken-van 2:000.
Temperatuur(2C): -80tat +116,
Toebehoren:
~yerouderingsbestendig-aluminium\tape.
WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Uit het zicht weggewerkte.cv-teidingen, waar mogelijk, isoleren.

REGELAPRARATUUR

THERMOSTAAT

0. RUIMTEKLOKTHERMOSTAAT
Fabrikaat: Honeywell,
Modulerende klokthermostaat Chronotherm modulation.
TypesI8851M.
Schakelprogramma:
-timerfunctie.
- aantal tijdinstellingen per dag (st.): 6.
lnstelbereik (°C): 7-31.
Schakeldifferentiaal (K): 0,5.
Regelwaarde: instelbaar.
Regelwijzel modulerend PI.
Communicatieverbinding: OpenTherm®.

92.05.06.E
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Uitvoeringsvorm: opbouw.
Voorzieningen:
- aanwijzing: digitaal LCD scherm.
Voelertype: NTC sensor.
Kleur: wit.
Toebehoren:
- buitentemperatuuropnemer
- bevestigingsmiddelen
-signaalleiding naar cv-ketel.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE

De thermostaat in de woonkamers.
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61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES
61.00 ALGEMEEN
61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5gangen
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. FLEXIBELE BUIZEN
Flexibele buizen mogen niet worden toegepast. Alleen als verbindingsstuk t.p.v. situaties
waar hoekverschillen kleiner dan 30 graden voorkomen in niet groterefengte dan 0,3 m'
en na overleg met de directie.
91. AFVOER VENTILATIEKANAAL
Kanalen bestemd voor de afvoer van ventilatielucht mogen bij de doorvoer door vioeren
en daken niet zijn onderbroken.
92. SPIRAAL GEFELSTE BUIZEN
Ventilatiekanalen van spiraal gefelste buizen dienen bij dooryoeringen door
woningscheidingen brandvertragend te worden uitgevoerd.
93. UITMONDING ROOKGASAFVOERKANALEN
De uitmonding van rookgasafvoerkanalern/minimaal 0;5 m' boven de uitmonding van
ventilatiekanalen brengen.
94. WINDBESTENDIGHEID
Bovendaks moeten dakkappen en andere uitmondinggn bestand zijn tegen een stuw- of
winddruk van 1100 N/m?2, overeenkomend met een windsnelhejd van-150 km/uur.
61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring.van'de daarvaor innaanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- de waarborginstallateur
De kosten van keuring zijfrvoor rekening van de aannemer,
De kosten voor het verkfijgen van goedkeuring-zijn voorsekening van de aannemer.
61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN VENTILATE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE
Door de aannemer te-vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn’ aangegeven:
- het kanaalbeloop met afmetingen en-peilmatén.van de installaties.
-de plaats en'specificaties van‘ventilatie- en_luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters
-de te isoleren, respectievelijk geisoleerde installatiedelen.
-de luchthOeveetheden en.-shelheden in de luchtkanalery.
-de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringe/en verlaagde plafonds.
De gegévens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.
Tekeningdrager: papier + digitaatop cd-rom met bestandsformaat *.dwg of *.dxf
Aantal te verstrekkeh exemplaten:
~ter goedkeuring: 2-voud
- goedgekeurde: 2=voud
Tijdstip van levering: tijdens de~eplevering van het werk.
61.00.33 INFERMATIE-OVERDRACHT:-ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUBSVOORSCHRIET
Door.de aannemer.te verstrekken onderhouds voorschriften:
=~ ventilator /afzuigroosters.
TaakNedertands:
Aantalte.verstrekken-exemplaren: 2-voud.
Tijdstip van'verstrekking: voorde oplevering.
02. BEDRIJES-/BEDIENINGSYOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken bedienings voorschrift(en):
- “ventitator / afzuigroosters,
Voorzien van_een technische beschrijving van de installatie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: T=voud, per woning.
Taal: Nederlands.
Tijdstip.van verstrekking: voor de oplevering.
61:00.70 MEET- EN'VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. CONTROLE+UCHTDICHTHEID

Kanaalwanden worden geacht luchtdicht te zijn, indien bij gebruik van een rookpatroon en
afgedichte openingen, geen rookdoorlaat wordt geconstateerd.

92.05.06.E
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91.

CONTROLE
Voor ingebruikname de installaties controleren op werking en luchtdichtheid.van de
kanalen.

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

0.

MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
Ventilatiesysteem: afzuiginginstallatie met warmteterugwinunit.
Minimale afzuigcapaciteit:
-keuken (m3h): 150 voor de open keukens.
-toiletruimte (m?3h): 25.
-douche- en/of badruimte (m3h): 50.
- bijkeuken [opstelplaats wasmachine/wasdrogerl{m?3h): 56.
-zolder (m?nh): 50
Overigens volgens de ventilatieschema berekeningen voor het Bouwbesluit
Uitvoering:
-volgens NEN 1087-2001
-volgens NPR 1088+c1:2000.
-volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden varyhet elektriciteitleverend bedrijf.
- het geluidsniveau ten gevolge van de/mechanische ventilatie-installatie mag in de te
ventileren ruimte niet meer bedragendan:
. slaapkamers 25 dB(A) 's nachts.
. overige ruimten 30 dB(A).
. gangen en bergingen 35 dB(AY.
-maximaal toelaatbaar geluidspiveau conform NEN 1070+C2:2003 tabel 4 in het
middentoerental.
Individuele installatie per woning.
Radio Frequente afstandsbediening té-plaatsen in keuken en badkamer.

MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De functionele omschrijving t.b¥. de aan te brengen mechanische yentilatiejinstallatie van
de woningen

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

TEKENINGEN

0.

TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen.tekeningensmoeten-ten minste vermelden:

Betreft: teKeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie.

het kanaalbeloop.met.afmetingen en peilmaten.

de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht.

de opstelling en gpecificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en
luchtroosters

de plaats'van bediehingsschakelaars:

de teisoleren;respectievelijk geisolgerde-instaljatiedelen.

de luchthoeveelhéden en -shelhedén in de uchtkanalen.

de plaats en afmetingen_van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds.

de symbolen NEN 2322

de'symbolen NEN 3048

Aantalkte verstrekken éxemplaren:

-tergoedkeuring:4,

~goedgekeurde: 2.

Tijdstip van'tevering: 14 werkdagen|voor de aanvang van de werkzaamheden.

MECHANISCHE.AFZUIGINSTALLATIE
De-installatietekeningen t.b.v~.de aantebrengen mechanische ventilatie-installaties in de
woningen.

INSTALLATIE-BEREKENING

0.

VENTILATHE-DEBIETBEREKENING
Doar de aannemer te verstrekken berekening(en):
-de ventilatie>debietbergkening(en).
~de luchtkanaalberekeningen.
Uitgangspunten:

-NEN 1087-01

-NPR.1088+c00.

-NEN 5077-04-

Aantal'te verstrekken exemplaren:
-ter goedkeuring (st.): 4.
-goedgekeurde (st.): 2.
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MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatieberekeningen t.b.v. de aan te brengen mechanische ventilatie-igstallaties in
de woningen..

BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

BEPROEVEN/INREGELEN
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
-de aan te brengen mechanische ventilatie-afzuiginstgllatie van de’woningen.
Methode:
-luchtdichtheid.
-luchtdebiet.
-luchtverdeling.
- geluidsniveau.
Uitgangspunten:
-installatiegeluidniveau (NEN 5077+c05) (L{;A) bepalen na het bereiken"van de
vertrektemperaturen.
Uitvoering door:
-de installateur.
Tijdstip:
- bij de oplevering van het werk.
4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en):
-luchtdebieten.
- geluidsniveaus.
Aantal te verstrekken exemplaren:2.
Tijdstip van verstrekking: 14 werkdageén.voor de oplevering van-hetwerk.
MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De aan te brengen mechanisché ventitatie-installaties beproeven ep inregelén.

METALEN KANALEN

METALEN KANAAL, STALEN-BUIS
0. AANLEG METALEN KANAAL
Aanlegwijze:
- peil/ligging=zo hoog mogelijk en zoals volgt Uit de installatietekeningen.
- overeenkomstigLUKA-04.
Zichtwerk/niet ziehtwerk: alle kanalen it het zicht montéren.
Verbindingswijze:
- insteekverbindifg, gesehroefd: d.m.v=standaard hulpstukken en afgetaped.
Bevestigingswijze:
-gebeugeld:
“horizontale teidingen h.o.h/maximaal 0;4.m.
. verticale leidingen_h.o.h. maximaal 1,0'm.
- voor montage van kanalen enhulpstukken deze te ontdoen van verontreinigingen,
bramen, en sCherpe kanten,
-vervormingen in doorsnede dienen verholpen te worden.
Be kanalen brandwerend afwerken-t.p.v/een eventuele woningscheidings-doorbreking.
De toegestane lengte van\flexibele buis' mag niet langer zijn dan 0,3 m.
Be buizen_isoleren t.p:w-rdimten met buitenklimaat.
1. STALEN BUIS, GEFELST
Fabrikaat: BergSehenheek.
R-vent spiraalgefelste.buis.
Materiaal:_sendzimir verzinkt staal.
Diameter (mm)=volgens berekening installateur.
Wanddikte (mm): overeenkomstig LUKA-97
Hulpstukken:
- verloopstukken.rond/reehthoekig.
Toebehoren:
~BS beugel, thermisch verzinkt.
-PVEiape.
~dampdichte isolatie t.b.v. de luchtafvoerkanalen en de luchttoevoerkanalen.
-brandwerend afdichtingsmateriaal t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
- brandkleppen-in de kanalen t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De'tuchtafvoerkanalen t.b.v. de mechanische ventilatie-installatie in de woningen:
- van de afzuigventielen naar de ventilatieunit;
- van. de ventilatieunit naar de dakkap op de woning
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METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL

0.

AANLEG METALEN KANAAL

Aanlegwijze:

-overeenkomstig LUKA-04.

Verbindingswijze:

-flensverbinding.

Bevestigingswijze:

-ingestort.

Aansluitingen:

- aansluitpunten: zoals volgt uit de tekeningen.
KANAALELEMENT, STAAL

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie
Materiaal: staal

Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt
Afmetingen (mm): volgens berekening aannemeg:-
Wanddikte (mm): 0.8

Verbindingseinden:

- flens

MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De in te storten rechthoekige ventilatiekanalen in de woningen.

VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

PLATENWARMTEWISSELAAR

0.

PLATENWARMTEWISSELAAR /VENTILATOR

Fabrikaat: Itho bv.

ECO-fan warmteterugwinunit.

Type: HRU-3 BV L.

Debiet (m3/h): max. 325.

Opvoerhoogte (Pa): 150,

Rendement: ca. 95%.

Omkasting:

- materiaal: plaatstaal.

- oppervlaktebehandeling: sendzimir_ verzinkt.

-kleur: wit.

-afmetingen (hxbxd) (mn1): 848x730x460.

- aansluitingen/Auchtzijdig (d)(mm): 156,

Bypass geintegreerd.

Vorstklep ingebouwd.

Luchtffilter;

- stofvetfilter: uitheembaar.

Ventilator/elektromotor:

-aantal (st.): 2.

-type motor: gelijkstréom.

- aansluitspanning (V): 230.

JFoebehoren:

- aansluitsnoern met.perilexstekker

- RF-set
< RF-ontvanger (st): 1
- RF-zender (st): 2 (te_plaaten-in keuken £n badkamer)

~geluiddempende slang. FGD480-5Q

- koppelstuk VKK

MONTAGE VENTILATE-ALUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT

Montagewijze:

- montage/opstelting

- de ventilator trillingvrij op de'wand bevestigd volgens voorschrift fabrikant/leverancier
met desdoor hem voorgeschreven bevestigingsmiddelen.

- mentage op_buigzame wanden, zoals op gipsplaatwanden, is niet toegestaan.

-mentagehoogte: ntb

Verbindingswijze:

- velgens veorsehrift fabrikant/leverancier, gebruik makend van flexibele
verbindingsstukken, flekibele dempingsstukken, pakkingsplaatsen en de voorgeschreven
bevestigingsmiddelen.

Aansluitingen:

Dakzijde:

-kanaal tussen togstel en dakdoorvoer: dampdicht thermisch isoleren

-kanaal tussen-toestel en buitenluchtaanzuig: dampdicht thermisch isoleren

~bij collectief afvoerkanaal: terugslagklep monteren boven de unit.

- bij collectief buitenluchtaanzuigkanaal: terugslagklep monteren boven de unit.

Woningzijde:

-kanaal tugsen toestel en afvoerkanaal woning: stugge flexibele slang (max. 300 mm).

-kanaal tdssen toestel en toevoerkanaal woning: Itho flexibele geluiddemper type FGD
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180-50 monteren.
Service en onderhoud:
-ten behoeve van service en onderhoud van het toestel een minim
500 mm voor het toestel aanhouden.
.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
De ventilatorbox van de mechanische ventilatie-installatie van de woninigen, opstelpl
volgens tekening.

61.51 BINNENROOSTERS

61.51.15-a ROZET
0. ROZET
Fabrikaat: Stork.
Type: STB-1, metalen ventielen met frame.
Afmetingen (mm): @ 142/125.
Materiaal: staal.
Afwerking: gepoedercoat.
Kleur: 9010, wit.
Toebehoren:
-muurring.
-klemveren.
.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De afzuig ventielen in de mechanisch af te zuigenrt
* in de keuken twee stuks;
*in het toilet;
*in de badruimte;

* in de bijkeuken [opstelplaats wasmat ine/was
* op zolder
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

02.

90.

91.

92.

93.

94.

BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5gangen

buiten het installatie-onderdeel steken.

WIJZIGINGEN IN PAR. 2 LID 2 U.A.V.

In afwijking van het bepaalde in de UAV, paragraaf 2, lid 2, zijnten-minste de navolgénde

Nederlandse normen van toepassing:

- NEN 1010:2007 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties

- NPR 5310:2007 Praktijkrichtlijin NEN 1010

- NEN 1890 Functionele eisen binnenverlichting;

- NEN 3140 Bepalingen voor veilige werkzaamheden-inspectie en~enderhoud;

- NEN 10529 Beschermingsgraden van omhulsels van elekitisch materieel (IP-sodering);

- NEN-EN 60439-1 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel "s.Eisen met
gehele of gedeeltelijke typegoedkeuring voor'samenstellingen:

- NEN 2768 Meterkasten en bijbehoren enz>in weningen

- Correctiebladen en aanvullingen op boyengenoemde NEN-normen.

- Praktijkbladen van de V.D.E.N.

- Voorschriften en eisen van het plaatgelijk nutsbedrijf.

- Voorschriften van de gemeentelijke brandweer.

- Voorschriften van de machtigingshoudervan de antenne-inrichting:

- Verwerkingsvoorschriften van dg’voorgeschreven fabrikantgn/leveranciers.

Als uitgiftedatum voor alle boven¥ermelde eisen, voarschriftén en dgor lokale autoriteiten

aangeven voorwaarden, geldt de datum zoals deze 3 maanden vaor de dag van

aanbesteding luiden.

BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN

Het boren van gaten in, het lassen en‘slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot

de werkzaamheden van de.aannemer, maat_is alleen’na toestemming van de directie

toegestaan.

De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, slelven, sparingen en

dergelijke die door of vanwege hegm zijn gemaakt.

LEIDINGEN

De leidingen uit het zieht aanbrengen, weggewerkt in schachteny/wanden, vioeren etc. In

weggewerkte buizen magten/de verbindingen verlijmd worden.

LOZE LEIDINGEN

Alle loze leidingen voorzien vaneen nylon-trekkoord.

OPPERVLAKTEBEHANDELING

Alle metalén-hulp-_en bevestigingsmaterialen dienen minimaal elektrolytisch verzinkt te zijn.

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN

01.

05.

GOEDRKEURING/INSTALLATES

De aannemer zargt voor dé-goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties-of delen-hiervan door:

~het elekdriciteitieverend bedfijf.

-KPN

-de beheerder van derantenne=infichting

De kosten van keuring zijivoor rekening van de aannemer.

Dekostenwoor het verkrijgen van goedkeudring zijn voor rekening van de aannemer.
BIENSTLEIDING ELEKTRICITEITEEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrische installatie op het
leidingnet.van. het elektriciteitleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.

De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter van de woningen.

De aannemer draagt'zerg voor hetleveren en aanbrengen van de benodigde doorvoer-
en mantelbuizen ten“behoevevan de invoer van de dienstleidingen.

De gas=en waterdichte afs|uiting van de dienstleiding in de mantelbuis geschiedt door
de~aannemer, met behulp van een door het elektriciteitleverend bedrijf goedgekeurde
afdichtingskoppeling.

De aansluitkosten op_het leidingnet van het elektriciteitieverend bedrijf zijn voor rekening
van de opdrachtgever.

De aannemenverzorgd de aanvraag voor levering bij nuts bedrijven.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN

01.

REVISIETEKENINGEN

Door-de aannemey'te vervaardigen revisietekening(en):
-van.de elektrotechnische installaties.

Be revisiegegevens moeten ten minste bevatten:

-de plaats en soort van de leidingen.

- het leidingverloop met de las- en aftakpunten.

-de functie/van de leidingen.

-de-aanstlitschema's van de verbruikstoestellen.
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70.00.34

70.11

70.11.10-a

16.

-de plaats en soort van het schakelmateriaal.

-de belastbaarheid van de schakelaars.

- de aansluitgegevens van het schakelmateriaal.

-de aardverspreidingsweerstand van iedere aardelektrode.

- de plaats van de aardelektroden.

-de plaats van de hoofdrail.

-de plaats van de meet- en aansluitpunten.

De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn
onttrokken.

Tekeningdrager: papier.

Aantal te verstrekken exemplaren:

-goedgekeurde: 1.

Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING

Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:

van de aan te brengen elektrotechnische installaties.

waarop ten minste zijn aangegeven:

-de afgaande groepen

-de beveiligingen

-al dan niet geschakeld

-aantal fasen

-waarvoor bestemd

-de reservegroepen

de groepenverklaring moet zijn voorzien van. een lijst/van de gebruikte.symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatstin_een-houder in of nabij de betreffende
verdeelkast bij oplevering.

tijdstip van verstrekking bij de oplevering van het'werk.

INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS

02.

MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande botiwstoffen door de.aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling’aan de-directie voorleggen:

-van al het toe te pasgen schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d.

-van de aan te brengen armaturen.

FUNCTIONELE OMSCHRIJVING; INSTALLATIE-ONDERDELEN

CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING

0.

CENTRALE*ELEKTRQTECHNISCHE VOORZIENING

230 Volt installatie volgens.het gemodificeerde centraaldozensysteem t.b.v. de:

- verlichting

- wandcontactdozen.
N.B. Alle wandcontactdozen met randaarde uitvoeren. De dubbele geaarde
wandcontactdozer/moeten volledig inbouw uitgevoerd worden (met twee
inbouwdazen, naast elkaar geplaatst).

> voeding.diverse apparatery.

De aantallen wandcontactdézen en lichtaansluitpunten volgens NEN 1010, doch minimaal

per vertrek te rekenen-ep onderstaande aantallen, indien op tekening méér staat

aangegeven per woning, dient de tekening te worden aangehouden:

Entree:

=1 lichtpunt met schakelaar

- T"dubbele wandcontactdoos

~. 1 wisselschakelaart:b.v/ overloop

=_Tschakelaar tb.v. buitenlichtpunt

- 1voeding t.b.v-.de rookmelder

Woonkamet:

=_ 2 lichtpunten met serieschakelaar

- 8-enkele'wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd

- ‘vanaf.de thefmostaat;-op 1,5 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer, naar de plaats
van'de Cv=ketels op_een afstand van 0,5 m horizontaal vanuit de plaats van de cv-
ketels en.1 myerticaal,vanuit de afgewerkte vloer, een bedrade [2-draads] kunststof
buisleiding,g 16'mm /eindigend in een inbouwdoos met deksel

Keuken:

- Tlichtpunt met schakelaar

-_4 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd

- Tenkele wandcgntactdoos t.b.v. een afzuigkap op 2.25 m' boven vioer

- t.b.wv. eenmogelijk elektrische kooktoestel, een onbedrade buisleiding naar de
opstelplaats in de keukens aanleggen op een afstand van 0,3 m verticaal vanuit de
afgewerkte vloer; eindigend in een Perilex-doos met blindplaat

- 1 enkele\wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasser, bedrade buisleiding naar de
opstelplaats in de keuken, aansluiting in aanrecht onderkast realiseren

Meterkast:
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- 1 enkele wandcontactdoos opbouw

- 1 enkele wandcontactdoos opbouw t.b.v. KPN/CAI

Toilet:

- 1 lichtpunt met schakelaar

Trapkast:

- 1 lichtpunt met schakelaar

Inloopkast:

- 1 lichtpunt met schakelaar

Installatieruimte:

- 1 lichtpunt met schakelaar

- 2 enkele wandcontactdozen naast elkaar gemonteerd

Buitenlichtpunten:

- 1 stuks in paneel naast voordeur, aangesloten op de schakelaarin.de hal

- 1 stuks naast achteringang, op 1.800+P, aangesloten op de serieschakelaar

Overloop:

- 1 wisselschakelaar met lichtpunt overloop

- 1 wisselschakelaar t.b.v. de zolder

- 1 voeding t.b.v. de rookmelder

Slaapkamers:

- 1 lichtpunt met schakelaar

- 6 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd

Werkruimte en/of praktijkruimte:

- 1 lichtpunt schakelaar;

- 6 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemontéerd

Badkamer

- 2 lichtpunten, waarvan 1 bovep de wastafel'met serieschakelaars,

- 1 onbedrade leiding met aangluitdoos t.b.v. elektrische badkametkachel.

- nabij de wastafel 1 enkele wandcontactdoos metrandaarde in zone 3.

Zolder (onbenoemde ruimte 2e verd):

- een lichtpunt met wisselschakelaar

- 4 enkele wandcontactdozen naast elkaar.gemonteéerd

- 1 voeding t.b.v. de rogkmelder

Onbenoemde ruimte beg.grond (Wening 9):

- 2 lichtpunten met Wisselschakelaar

- 4 enkele wandcontactdozen naast elkaar gemonteerd

- 1 voeding t.b.v. de'rookmelder

Opstelplaats WIM/WD:

- 1 enkele wapdcontactdoos met eigen eindgroep t.b.v. een wasmachine

- 1 enkele wandcontactdoos met eigen eindgroep tb.v. een wasdroger

OpstelplaatsCV / MV:

- t.b.v. de/Cw-installaties 'een voedingsleiding naarde plaats van de cv-ketels, op een
afstand van maximaal 0,3 m horizontaal vanuit de cv-ketels en 1 m verticaal vanuit de
afgewerkte vloer; eindigend in eentweevoudige wandcontactdoos met randaarde.

- t.b.y. de afzuigventilator een voedingsleiding naar de plaats van de unit, eindigend in
eenenkelvoudige wandcontactdoos voor.een Perilex-stekker

Opstelplaats climarad radiator:

> 1 enkele wandcontactdoos’tpv elke-climarad radiator

Buitenbergingi1 t/m.7 + 9 +40:

- voedingskabel van meterkasttot in de door derden te plaatsen berging en aansluiten op
in de berging aanwezige-kabeldoos

Buitenberging 8:

= voedingskabel van meterkast totin de/door derden te plaatsen berging en aansluiten op
in-de berging aanwezige kabeldoos

~.2 dubbele*wandcontactdoos (opbouw) met eigen eindgroep

Laagspanning schakel- en verdeelinrichtingen:

- groepenkast met aardlekschakelaar en installatie automaten, fabrikaat Haf

- de installatie per wening indeten in een door de installateur voor te stellen en door de
directie.goed te keuren-aantal groepen

Leidingen en toebehoren:

- “het leidingsysteem d-m.v. in wanden, vloeren en plafonds ingestorte c.q. ingefreesde
PVC-elektriciteitsbuis; centraaldozen en dozen t.b.v. schakelaars en
wandcontactdozen idem

- bekabeling,fabrikaat Draka mb.

Schakel-\en aansluitmateriaal:

- d'm.v. inbouw schakelmateriaal, fabrikaat Busch Jaeger, standaard type in standaard
kleur (wit, en/of volgens afwijkende opgave bewonersopties)

-_ptafonddozen voor lichtpunten voorzien van deksel met lamphaak, lichtaansluitpunten
voarzienvanklemblokjes

Rlaatsingshoogten:

- )schakelmateriaal 1.05 m1 + afgewerkte vloer.
- combinatie wandcontactdoos met schakelaars 1.05 m1 + afgewerkte vioer
- in de wopnkamer / keuken wandcontactdozen 0.30 m1 + afgewerkte vloer.
-~in-keukeén boven aanrechtblad #.## m1 + afgewerkte vloer.
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.01
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70.12
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- in de slaapkamers wandcontactdozen 0.30 m1 + afgewerktewvloer.
- wandcontactdoos tbv wasemkap 2.20 m1 +/afgewerkte viger.
- wandlichtpunten 2.20 m1 4 afgewerkte vloer,
- wandcontactdoos tbv apparatuur onder aanrecht 0.10 mA_+-afgewerkte.vloer.

Aardingsvoorzieningen:
- de elektrotechnische installatie uitrusten met 30 mA aardlekschakelaars naar groepen

en overige voorgeschreven aardingsvoorzieningen, volgeng NEN 1010.

na oplevering dienen de verdeelinrichtingen 20% reserve montage ruimte te beschikken
om aanvullende installatieautomaten te kunnen monteren

tot de aarding behoort eveneens de aarding van metalén delen, die niet tot de
laagspanningsinstallatie behoren en waarvoor volgens de installatieveorschrifterywel
aardingsvoorzieningen moeten worden getroffen.

in de meterkast op de begane grond een aardelektrode met de voargeschreven
verspreidingsweerstand aanbrengen. De aarding, d-m.v. B.C,.6 mm? naar de
groepenkast en de douche- en/of badruimte, de-aarding'in_de lasdoos achter de
spiegel, vanaf de lasdoos de koud-waterleiding, de aardmat in de vioer en de“ey-
convector afzonderlijk aarden. E.e.a. volgens de praktijkbladen van de V:D.E.N. uitgave
juni 1978 en aanvullingen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

De elektrotechnische installatie in de woningen

BEL-INSTALLATIE
0. BEL-INSTALLATIE
Bel-installatie bestaande uit:
-een drukknop, fabrikaat Friedland; type-Bimex~(D824), nabij de woningtoegangsdeur.
-een bel, fabrikaat Friedland, typé Underdome-Bel{D792), in.de woning nabij de
woningtoegangsdeur.
- een transformator, fabrikaat Friedland, type~D780\in-de meterkast van de woning.
Plaatsingshoogten:
- beldrukcontact op 1,00 m* + vloer.
BEL-INSTALLATIE
De bel-installatie van de woningen vanwoordeur op begane grondnivo (woningen 1 t/m 8
en 10.

BEL-INSTALLATIE
0. BEL-INSTALLATIE

Bel-installatie bestaande uit:

-twee drukknop, fabrikaat Friedland, type Dimex (D824), één stuks de
woningtoegangsdeur achtergevel en één-stuks naast de woningtoegangsdeur op de
verdieping.

-twee bellén;.fabrikaat Friedland, type Underdome-Bell (D792), naast de
woningtoegangsdetren op de begang grond (achtergevel) en 1e verdieping.

- een transformator, fabrikaat Friedland, type D780 in de meterkast van de woning.

Plaatgingshoogtgn:

- beldrukcontact.op 1,00 m™+_vloer,

De beide bellen moéten in werking treden als&én van beide drukknoppen wordt bediend.

BEL-INSTALCATE
De belinstallatie van'woning 9.

WERKBESCHEIDEN

TEKENINGEN
Q. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
Door.de aannener te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties:
Op de-tekening moet ' warden aangegeven:
- leidingbeloop en diameters:
- materiaal.
- inbouwdozen-en_schakelmateriaal.
-opbouwdozen-en schakelmateriaal.
- groepenindeling.
Volgens: NEN™Q10 en voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf.
ELEKTROTEEHNISCHE INSTALLATIE
De elektrotechnische installatie in de woningen.

INSTAELATIE-BEREKENING

0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
Door.de aannenier te vervaardigen berekeningen:
~Jaagspanningsinstallaties.
- zwakstroominstallatie.
Berekeningsgrondslagen:
-NEN 1010-03
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.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
De elektrotechnische installatie in de woningen.
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75
75.10

75.10.19-a

.01

75.10.49-a

.01

75.52

75.52.12-a

.01

COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN

TELEFOON COMMUNICATIEINSTALLATIE

0.

TELEFOON INSTALLATIE

Telefooninstallatie volgens voorschrift KPN.

Invoerbuizen, doorvoerbuizen en inbouwdozen aanbrengen&olgens voorschrift KPN.

De aanleg van kabels geschiedt door of vanwege de KPN tot innde meterkast, bekabeling

in de woning is voor de aannemer installatiewerk.

De KPN-kabels in de invoer-, doorvoer- en beschermbuizen, gas- en waterdicht afgluiten

volgens voorschrift van de KPN. De gaten, sparingen/doorvoerensen leidingsleuven-t.b.v/

de KPN-leidingen aanwerken.

Leidingen en toebehoren:

- het leidingsysteem d.m.v. in wanden, vioeren ep-plafends-ingestorte c.q. ingefreesde
PVC elektriciteitsbuis; bekabeling KPN-normtglefoonkabet:

Aansluitmateriaal:

-d.m.v. inbouw aansluitmateriaal, fabrikaat Busch Jeager, Standaardtype in standaard
kleur.

- plaatsingshoogten: 300 mm + afgewerktg vloer.

-voor de oplevering de loze leidingen dooOrveren.

Per woning de volgende aansluitpunten aanbrengén volgens tekening:

-1 bedrade buisleiding met aansluitdoos_in de waonkamer.

-1 loze buisleiding in de hoofdslaapkamer ™.

TELEFOON COMMUNICATIE INSTALLATIE
De telefooninstallatie in de woningen.

KABEL-INSTALLATIES

0.

KABEL ANTENNE

Kabeltelevisie-installatie volgens voorsehrift van de houder van'de KTV-machtiging.

Invoerbuizen, doorvoerbuizen en inbouwdozen aanbrengen volgens voorschrift van de

houder van de KTV-magchtiging.

De aanleg van kabels/geschiedt dpor of vanwege de houder van de KTV-machtiging tot in

de meterkast, bekabgéling in de woning is voor de aannemer installatiewerk.

De KTV-kabels in de invoer-, doorvaer- en beschermbuizen;. gas- n waterdicht afsluiten

volgens voorschrift van de houder van'de KTV-machtiging. Degaten, sparingen,

doorvoeren en leidingsieuven t.b.w..de KTV-leidingen aanwerken.

Leidingen en tgebehoren:

- het leidingsysteem d.m.v. in wanden, vloeren en plafonds ingestorte c.q. ingefreesde
PVC elektrieiteits-buig; bekabeling.d.m.v. COAX antennekabel.

Aansluitmateriaak

-d.m.v. inbouw aansluitmateriaal, fabrikaat Busch Jeagér, standaardtype in standaard
kleur.

- plaatsingshoogten: 300.mm-+_afgewerkte vloer.

-voor-de oplevering de leidingen-doorveren.,

Per woning.de volgende aansluitpunten aanbrengen volgens tekening:

~1 bedrade buisleiding met aansluitdoos in.woonkamer. (muv woning 5 deze krijgt 2 CAl-
aansluitingen in de_ woonkamer).

-1 loze buisleiding in de_hoofdslaapkamer 1.

KABEL INSTALLATIES
De/kabeltelevisie-installatie in de-woningen

MELD-/BETECHE-ARPARATUUR

BRANDMELDER

OPTISCHE ROOKMELDERT(NEN 2555+a06)

Fabrikaat: Firex

Primaire spanning (V): 230 AC.

Séeundaire energievoorziening:

- accu met automatische laadinrichting

-vervangbaar.

Systeem: groepsschakeling

Leidingen en toebehoren:

-de'veedingskabels t.b.v. de rookmelders in doorvoerbuizen in wanden en vioer
wegwerken ter goedkeuring directie. De gaten, sparingen, doorvoeren en leidingsleuven
t.b>v..de doorvoerbuizen aanwerken.

BRANDMELDINSTALLATIE
De onafhankelijke alarmgevende rookmelders dienen te worden geplaatst en aangesloten
perverdieping in'de verkeerswegen van woningen.
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