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Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen:
Tekeningen architect, projectnr. K070602, de bladen:  
zie bijgevoegde tekeninglijst Tigchelaar architecten en adviseurs  dd. 20-06-2008

Tekeningen constructeur, projectnr. ###, de bladen: 
zie bijgevoegde tekeninglijst Brons Constructeurs & Ingenieurs  dd. ##-##-2008

Overige bijlagen:
- model inschrijvingsbiljet
- model garantieverklaring
- model bankgarantie
- model bouwbord
- V&G-plan ontwerpfase dd. 20-06-2008;
- EPC berekening en bouwbesluitgevens dd. 27 mei 2008
- materialen- en kleurenstaat extern dd. 20-064-2008
- tegelwerkoverzicht dd 21-05-2008
-verkennend en nader bodemonderzoek dd. 04-02-2004 en nader onderzoek asbest dd
  07-06-2004
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00 ALGEMEEN

00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING

00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK
01. ALGEMENE OMSCHRIJVING

CPO de Heeze omvat 10 ééngezinswoningen ontwikkeld in collectief particulier 
opdrachtgeverschap aan de Hezeweg in Apeldoorn bestaande uit 2 blokken (resp. 4 en 
van 6 woningen) aan een parkje. 
De woningen bestaan uit 2 bouwlagen met optioneel een opbouw, erker, aanbouw aan 
de zijkant of achterzijde.

00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS

00.02.10 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS
01. WERKTERREIN

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening.
02. ROOILIJN

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk 
aangegeven.

03. BODEMGEGEVENS
De opdrachtgever draagt zorg voor het verkrijgen van eventueel benodigde schone 
grondverklaring, voorlopig gaat opdrachtgever uit van gesloten grondbalans.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de uitgevoerde grondonderzoeken en 
mogelijke uit het werk komende geinventariseerde verontreinigingen en bij zijn inschrijving 
rekening te hebben gehouden met de mogelijke gevolgen hiervan.
Zie de bijlagen voor verkennend en nader bodemonderzoek aldmede nader onderzoek 
asbest.

04. GRONDWATERSTANDGEGEVENS
Hoogste grondwaterstand indien deze niet volgt uit de bijgeleverde grondonderzoeks-
rapporten dient de aannemer zich ter plekke of via inlichtingen bij de betreffende 
gemeentelijke dienst(en) op de hoogte te stellen.

00.02.20 PEIL
01. PEIL

Als peil P geldt:
- de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond van de woningen.

00.02.40 VERLEGGINGSREGELING OMZETBEL./KETENAANSPRAKELIJKHEID
02. VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER

Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de 
opdrachtgever de meest recente verklaringen van de belastingdienst verstrekken omtrent 
zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale 
verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af 
te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten 
deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te 
nemen.

03. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN
De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van:
- personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens 
de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk.

Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening 
hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze bestekbepaling in 
eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de 
onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemings overeenkomsten op te nemen.

04. STORTING OP G-REKENING
De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens 
als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en 
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen 
declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn 
werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening 
zal worden gestort bedraagt: 30%.
De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het 
gedeclareerde bedrag vermelden.
Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van 
de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers 
verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde 
belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen 
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op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom.
Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk 
inlichten.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te 
nemen.

05. VRIJWARING
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de 
belastingdienst of de bedrijfsvereniging in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid 
(Wet van 4 juni 1981 Stb.370) worden gemaakt, alsmede tegen eventuele op die wet 
gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk 
zullen worden belast.
De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze 
bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te 
nemen.

00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN

00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN

Door derden worden uitgevoerd:
- de openbare bestrating, zoals is aangegeven op situatietekening (achterpaden, 

parkeerterein en wegen) inclusief bijbehorend grondwerk.
- bestrating in de  tpv voor-, achter en/of zijtuinen inclusief bijbehorend grondwerk
- terreinriolering tbv openbare bestrating inclusief bijbehorend grondwerk
- beplanting
- gaashekwerk op erfscheiding met hedera beplanting
- privacyschermen begane grond tpv achtergevel
- betonnen zitrand volgens tekening
- de aansluiting op het openbaar riool.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet 

van het waterleverend bedrijf
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van 

het gasleverend bedrijf.
- de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op 

het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf
- de telefooninstallatie tot in de meterkast
- de antenne-inrichting tot in de meterkast
- behangwerk
- tegelwerk, voorzover niet omschreven in het bestek
- keukenopstellingen
- saitair, leveren en montage, voorzover niet omschreven in het bestek
- terrein verlichting tpv openbare bestrating en achterpadverlichting

90. UITVOERING WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN
In goed samenspel met de betrokken derden bevordert de aannemer dat zijnerzijds de 
uitvoering van de werkzaamheden door derden niet wordt gehinderd of belemmerd en 
binnen het gestelde tijdschema kunnen worden uitgevoerd.

91. SPARINGEN / VOORZIENINGEN TBV DERDEN
Voorzieningen tbv de dienstleidingen zoals sparingen, mantelbuizen, gasbelemmerende 
doorvoeren, lege buisleidingen/dozen voor KPN + CAI, alsmede meterkastvoorzieningen 
geheel volgens plaatselijke voorschriften, zijn voor rekening van de aannemer. Naderhand 
dient de aannemer deze met daarvoor geschikte bouwstoffen weer te dichten 
(waterdicht en waarnodig brandwerend uitvoeren) of aan te helen.

92. OPENSTELLING WEGEN T.B.V. DERDEN
De aannemer stelt de toegangsweg, de hulpwegen en de terreinwegen open voor de 
derden i.v.m. door hen uit te voeren werkzaamheden op het werkterrein.

00.04 AANBESTEDING/INSCHRIJVING

00.04.01 AANBESTEDING/INSCHRIJVING
03. INSCHRIJVING

De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te 
kunnen komen voor de opdracht van het werk zijn:
- een bewijsstuk waaruit blijkt dat de inschrijver een geblokkeerde rekening heeft 

geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling ketenaansprakelijkheid premie 
werknemersverzekeringen en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet.

- verklaringen van de belastingdienst omtrent het betalingsgedrag van de inschrijver 
inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De verklaringen 
mogen niet ouder zijn dan drie maanden voor de datum van aanbieding.
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- een bereidverklaring van de bank waarin deze verklaart de in het bestek verlangde 
garantie te zullen verlenen.

- een gewaarmerkte begroting conform NEN 2634 nieau 4.
Het tijdstip waarop de bescheiden die de hierboven verlangde informatie bevatten moeten 
worden overgelegd is: bij inschrijving.
Het inschrijvingsbiljet moet zijn ingericht volgens het bij dit bestek gevoegde model.
De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen bedraagt: 90 
dagen. Daarna is indexering aanneemsom met BDB-indexcijfer mogelijk tot datum gunning.
INLICHTINGEN
Inlichtingen worden door de directie verstrekt.
BEGROTING
De door de inschrijver bij de inschrijving te overleggen gewaarmerkte begroting moet aan 
de volgende voorwaarden voldoen:
- Indeling begroting overeenkomstig de volgorde van het bestek;
- Als peildatum dient de dag van inschrijving te worden aangehouden;
- Alle directe kosten (normen, manuren, materieel en onderaanneming) moeten

gespecificeerd worden opgegeven;
- Een gespecificeerde opgave van de bouwplaatskosten moet worden toegevoegd;
- De toeslagen voor winst & risico, algemene kosten, etc. moeten separaat in de

begroting worden verwerkt.
Het totaalbedrag van de inschrijfbegroting dient hetzelfde te zijn als het bedrag dat is 
vermeld op het inschrijvingsbiljet.
De opstelling dient te geschieden door een ervaren kostendeskundige of calculator, die 
ook bij eventuele onderhandelingen aanwezig kan zijn.
De aannemingssom is vast tot einde werk, er vindt derhalve geen verrekening van lonen 
en/of prijsstijgingen plaats.
ALTERNATIEVEN
Het is de inschrijver toegestaan separaat alternatieve voorstellen in te dienen, deze 
moeten tenminste een gelijkwaardige kwaliteit hebben. Gelijkwaardigheid dient op verzoek 
van de directie door de inschrijver te worden aangetoond.

05. ELEKTRONISCHE UITGAVE VAN HET BESTEK
De inschrijver en de aannemer kunnen geen rechten ontlenen aan een bestek dat door of 
vanwege de opdrachtgever op elektronische wijze aan de inschrijver en de aannemer is 
aangeboden.

90. AFWIJKINGEN/TEGENSTRIJDIGHEDEN
Het bestek vormt met de tekeningen een onafscheidelijk geheel; dit betekent dat hetgeen 
niet is beschreven maar wel staat getekend en/-of omgekeerd, overeenkomstig door de 
directie te geven aanwijzigingen moet worden uitgevoerd. Ondergeschikte leveringen 
en/of werkzaamheden niet genoemd hoewel integraal onderdeel van enig constructiedeel 
dienen te worden beschouwd als letterlijk omschreven. Indien getekende en/of in dit 
bestek omschreven onderdelen, detailleringen, afwerkingen of gevraagde garanties niet 
kunnen worden uitgevoerd dient de aannemer dit voor de contractvorming aan de directie 
te melden. De directie zal deze opmerkingen voor de contractvorming beantwoorden in 
nota's van inlichtingen en/of wijzigingen. Bij nalatigheid in deze zal de aannemer de 
betreffende onderdelen toch in hun geheel maken, zoals uit de aard van het werk en/of 
uit de omstandigheid voorkomt, zonder recht op bijbetaling.
Indien getekende en/of in dit hoofdstuk beschreven onderdelen, detailleringen, etc. niet 
voldoen aan enig op dit bestek van toepassing verklaard overheidsvoorschrift, 
waaronder mede verstaan het Bouwbesluit, dient de aannemer, voorzover hij hiervoor 
verantwoordelijk is, deze eveneens voor de contractvorming te melden.

91. MISVATTINGEN
De aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat iedere misvatting die bij een 
controle door de directie niet naar voren komt, geheel voor zijn verantwoordelijkheid blijft.

92. EIGENDOM ELEKTRONISCHE BESCHEIDEN
De eventueel uitgereikte elektronische bescheiden blijven eigendom van de maker en 
mogen zonder toestemming niet gewijzigd en / of verder uitgegeven worden.

93. GEBRUIK BEGROTING(EN)
Terzake van de door de inschrijver in te dienen open begroting wordt bepaald dat de 
diverse deelbegrotingen en specificaties van kosten ter vaststelling van de aanneemsom, 
zodra de deelbegrotingen definitief door partijen zijn vastgesteld, zullen worden 
gehanteerd voor de controle van de bouwkosten alsmede voor verrekening meer- en 
minderwerken.

94. ONDERDELEN BIJ DERDEN
De directie behoudt zich het recht voor, voor onderdelen van het werk prijzen op te 
vragen bij derden (bijvoorbeeld van de puien en kozijnen, staalconstructie, systeem- 
bekledingen, dakplaten, bitumineuze dakbedekking, betonvloeren, etcetera).
Indien deze aanbiedingen naar het oordeel van de directie gunstiger zijn dan die van de 
inschrijvers, zullen de betreffende onderdelen separaat worden aanbesteed c.q. bij de 
(laagste) inschrijver worden ondergebracht. Deze mag in het laatste geval over deze 
aanbiedingen een opslag berekenen van maximaal 5% of zoveel lager als aangegeven 
door de aannemer in zijn prijsaanbieding.
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ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU 
Standaard 2007, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede.

90. NORMEN
In afwijking van paragraaf 2 lid 2 U.A.V. geldt dat de op het werk van toepassing 
verklaarde Nederlandse normen gelezen te worden;
Tot het bestek behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de op het werk 
van toepassing zijnde Nederlandse Normen (NEN), Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) 
en Nederlandse Voornormen (NVN), alsmede de als Nederlandse norm aanvaarde 
buitenlandse normen en richtlijnen voorzover vermeld in de NNI-catalogus of de 
supplementen daarvan, uitgegeven door de Nederlandse Normalisatie Instituut, zoals 
deze luiden 1 maand voor de dag van aanbesteding. 

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. WERKTERREIN

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever 
aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het 
terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

02. WERKTERREIN
Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige 
opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden 
uitgevoerd.

03. INSTALLATIES
In paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V. dient met betrekking tot "bouwstoffen" in plaats van 
"installaties" gelezen te worden "installaties of onderdelen daarvan".
Daar waar in de U.A.V. sprake is van "onderhoudstermijn" dient gelezen te worden 
"onderhouds- of servicetermijn".

90. ERFGRENZEN
De erfgrenzen zijn aangfegeven op tekening B100.

91. WIJZIGING U.A.V. PARAGRAAF 1 LID 1
Paragraaf 1 lid 1 van de U.A.V., laatste zin, in plaats van "B.W.", lezen "N.B.W": Nieuw 
Burgerlijk Wetboek".

92. OVERIGE AANDUIDINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN
ONDERAANNEMER
Onder onderaannemer wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan wie bepaalde 
onderdelen van het werk door de aannemer worden opgedragen.
DERDEN
Onder derden volgens 00.03.10 worden verstaan de natuurlijke of rechtspersoon aan 
wie door of namens de opdrachtgever werkzaamheden en/of leveringen buiten het 
bestek van de aannemer(s) worden opgedragen.

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
01. GELDIGHEID

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

90. VERVANGEN
Onverminderd het in paragraaf 00.04.01.90 gestelde geldt tevens:
Paragraaf 2 lid 4 U.A.V. vervangen door:
Bij tegenstrijdigheden tussen onderdelen van het bestek onderling respectievelijk met 
overige bepalingen, bestaat voorrang in onderstaande volgorde:
1. Het Bouwbesluit, zoals dat van toepassing was ten tijde van de bouwaanvraag;
2. Eventuele opmerkingen vanuit de bouwvergunning;
3. Voorschriften en bepalingen van de plaatselijke en hogere overheden, diensten

en nutsbedrijven, zoals die luiden 3 maanden voor start bouw;
4. De notulen van de bouwvergadering;
5. De aannemingsovereenkomst;
6. Nota's van wijziging en aanvulling in omgekeerde volgorde van verschijning;
7. Het bestekboek;
8. De bijlagen behorende bij het bestekboek;
9. De bestektekeningen;
10. Werk- en detailtekeningen van de architect;
11. Werk- en detailtekeningen van constructeur en adviseurs.
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91. UAV PARAGRAAF 2 LID 5
Paragraaf 2 U.A.V. lid 5, tussenvoegen na "opdrachtgever":
", vóórdat tot bestelling en/of uitvoering wordt overgegaan,"

92. NOTA VAN INLICHTINGEN/WIJZIGINGEN
De nota van inlichtingen/wijzigingen en dit bestek vormen een eenheid. Het in de nota 
genoemde wordt derhalve als onderdeel van dit bestek beschouwd.

01.02.03 DIRECTIE
90. DIRECTIE PERSONEEL

Van Diepen adviseurs zal namens opdrachtgever als directie optreden.
Paragraaf 3, lid 6 van de U.A.V. toevoegen: "Het voorgaande ontheft de aannemer niet 
van zijn verantwoordelijkheid het werk volgens de overeenkomst van aanneming uit te 
voeren."

91. KENNISGEVING AANWIJZING(EN)
In afwijking van paragraaf 3 lid 3 U.A.V. wordt bepaald dat de opdrachtgever van elke 
aanwijzing en van elke wijziging of intrekking daarvan, onverwijld kennis geeft aan de 
aannemer, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling tijdens een bouwvergadering, welke 
kennisgeving in het verslag van de bouwvergadering wordt opgenomen.

92. TOEZICHT
De opdrachtgever voert geen dagelijks toezicht in de zin van de UAV.
De aannemer is verantwoordelijk voor het bewaken van de te leveren kwaliteit van het 
werk en zal alle in de UAV daartoe aan directie en toezicht voorgeschreven handelingen 
zelf uitvoeren en aan opdrachtgever rapporteren.
De directievoering en toezicht van de opdrachtgever beperkt zich tot incidentele visuele 
waarnemingen en het volgen van het proces vanuit de voortgangsrapportages die de 
aannemer hem verstrekt.

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01. VOLMACHT

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende 
zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht 
overeenkomstig bijlage A van de U.A.V.

90. AFWIJKING OP DE U.A.V.
In afwijking van paragraaf 4, lid 1 van de U.A.V., dient de aannemer minimaal vijf 
werkdagen voor de aanvang van het werk, bij door de directie goed te keuren volmacht, 
een of meer personen aan te wijzen om hem in zaken het werk betreffende te 
vertegenwoordigen. Wijziging van bedoelde volmacht dient minimaal vier weken van 
tevoren aan de opdrachtgever ter goedkeuring worden voorgelegd.

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van mening is dat de (hoofd)uitvoerder niet 
voldoet, dient de aannemer, na schriftelijke aanzegging, de betrokkene te ontheffen van 
zijn functie.

De volgens de directie goed functionerende uitvoerder(s) mogen alleen worden
vervangen na overleg en goedkeuring van de directie.

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. zal worden 
gehouden.

90. BOUWBESPREKING
Onverlet de gehouden bespreking is de aannemer aansprakelijk voor aangerichte schade 
aan in en om het werkterrein liggende kabels en leidingen.
De opdrachtgever kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor niet- en onjuistheden 
van door de leidingbeheerders verstrekte gegevens.

91. UAV PARAGRAAF 5 LID 5A
Paragraaf 5 lid 5a U.A.V., toevoegen: "Voor de tijdige levering van bouwstoffen van een 
door de opdrachtgever voorgeschreven leverancier, waarvoor voor de uitvoering tussen 
opdrachtgever en aannemer overeenstemming bestaat, draagt de aannemer de volle 
verantwoordelijkheid."

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01. CESSIE VORDERING OP LEVERANCIER

Indien de opdrachtgever krachtens paragraaf 5, lid 5 van de U.A.V. voor niet of niet 
tijdige levering aansprakelijk is, zal de aannemer zijn vordering op de leverancier op 
eerste verzoek van de opdrachtgever aan deze cederen tot aan het door de 
opdrachtgever aan hem vergoede bedrag.

02. ONGEVALLEN
De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het 
werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.
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04. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN
Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten 
buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever
dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in.

05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
De aannemer meldt ten minste drie werkdagen vóór de aanvang van de werkzaamheden, 
waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, de uitvoering 
daarvan aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC).
Vóór de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en 
leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor 
dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat.
De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond 
aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend 
en machinebedienend personeel.

09. WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER
Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of 
niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen 
door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer in te schakelen, is de 
aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

19. RAPPORT BELENDINGEN
De aannemer moet, indien deze dat wenselijk acht, voor eigen rekening en risico in een 
rapport belendingen door middel van foto's en omschrijvingen de eventuele gebreken van 
naaste woningen en bestratingen vastleggen, hetgeen zoveel mogelijk in het bijzijn van de 
eigenaren dient te geschieden.

29. UAV PARAGRAAF 6 LID 2
In aanvulling op de U.A.V., paragraaf 6, lid 2 geldt:
- Indien in het bestek onderdelen van het werk niet expliciet zijn beschreven die echter 

blijkens de tekeningen, het gebruik of op andere wijze redelijkerwijs tot het werk mogen
worden gerekend, dan wel noodzakelijk zijn om het werk in complete staat op te
leveren, behoort het tot de verplichting van de aannemer deze werkzaamheden en/of
leveringen volgens aanwijzing van de directie uit te voeren, zonder daarvoor enig
bedrag in rekening te kunnen brengen.

- De aannemer is verplicht alle bescheiden behorende tot de overeenkomst van
aanneming onderling met elkaar te vergelijken. Tegenstellingen in de beschrijving en
voorwaarden, bestektekeningen, werktekeningen e.d. moeten onmiddellijk voor start
van de bouw schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. Bij nalatigheid in
deze zal de aannemer de betreffende onderdelen toch in hun geheel maken, zoals uit
de aard van het werk en/of omstandigheden blijkt, zonder recht op bijbetaling.
Bij eventueel geconstateerde afwijkingen berust de uiteindelijke beslissing ten aanzien
van de uitvoering uitsluitend bij de directie.

39. UAV PARAGRAAF 6 LID 9
Toevoegen aan paragraaf 6, lid 9 van de U.A.V.:
"Aannemer vrijwaart opdrachtgever vanaf de datum van ingebruikneming van de grond 
tot en met de datum van oplevering, voor aanspraken door derden, waaronder eigenaren 
van naburige erven, voor alle schaden van welke aard ook, welke uit de ingebruikneming 
van de grond mochten voortvloeien. Van de bij de aannemer ingediende schadeclaims en 
alle terzake dienende stukken en correspondentie moet een kopie aan de directie worden 
verstrekt. De aannemer is verplicht eventuele, aantoonbaar door zijn bouwactiviteiten 
veroorzaakte, schade aan omliggende belendingen op zijn kosten te herstellen.

49. UAV PARAGRAAF 6 LID 26
Met verwijzing naar paragraaf 6 lid 26 U.A.V. wordt nader bepaald, dat indien de over- 
eenkomst tussen opdrachtgever en aannemer mocht worden ontbonden, de (onder) 
aannemer of leverancier hieraan geen recht kan ontlenen om schadevergoeding te 
vorderen.
De aannemer dient zulks in zijn overeenkomst met (onder)aannemer of leverancier op 
te nemen.

59. CONTROLE GEGEVENS
De door of namens de opdrachtgever opgegeven maten (inclusief van en/of ten opzichte 
van bestaande bouwdelen enz.) en aantallen voor de vervaardiging en uitvoering van 
onderdelen dienen door de aannemer vóór bestelling of uitvoering daarvan te worden 
gecontroleerd, ook daar waar dit in het bestek niet uitdrukkelijk wordt genoemd. De 
aannemer kan géén rechten ontlenen aan eventuele onjuiste gegevens.

69. ANDERE UITVOERINGSWIJZEN
Uit eventueel door de aannemer voor te stellen andere constructie- en/of uitvoerings- 
wijzen met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaam- 
heden, waarvan de beslissing bij de opdrachtgever/directie berust, kunnen in géén 
geval rechten worden ontleend tot het in rekening brengen van meerwerk, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk met de opdrachtgever overeengekomen.
De opdrachtgever/directie aanvaardt, ondanks haar goedkeuring, géén verantwoor-
delijkheid voor de deugdelijkheid van de desbetreffende voorstellen  van de aannemer en 
de daaruit voortvloeiende overige aanpassingen.
De kosten voor het eventueel vervaardigen van nieuwe of het wijzigen van bestaande 
tekening(en) en berekening(en) als gevolg van deze voorstellen zijn voor rekening van 
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de aannemer, evenals de kosten van eventueel in te schakelen adviseurs.
79. TIJDSTIP VERSTREKKEN GEGEVENS

De aannemer is verplicht binnen tien werkdagen na de ondertekening van de aannemings-
overeenkomst een schema te verstrekken waarop aangegeven de data waarop hij 
uiterlijk over de voor de (start van de) uitvoering benodigde gegevens, volgens paragraaf 
5 lid 1 U.A.V. moet kunnen beschikken; e.e.a op basis van het algemeen tijdschema en in 
overleg met de directie.

89. TIJDSTIP VERVAARDIGEN ONDERDELEN
De aannemer mag niet tot het bestellen of (doen) fabriceren van onderdelen overgaan 
alvorens de door de directie goedgekeurde tekeningen hiervan zijn ontvangen en de 
vereiste toestemmingen van de diverse (overheid)instanties zijn verkregen.

90. VERZOEK ONDERAANNEMING
Indien de aannemer onderdelen van het werk in onderaanneming wenst te doen uitvoeren 
(zie ook paragraaf 00.02.04.03), dient hij een daartoe strekkend verzoek schriftelijk bij de 
directie in te dienen.
Het verzoek tot goedkeuring dient vergezeld te gaan van voldoende referenties van 
betreffende onderaannemer. De aannemer dient zich te vergewissen, dat de 
onderaannemer(s) is/zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel, bij de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid enz.
De aannemer staat niet toe dat een onderaannemer, zonder daartoe verkregen 
toestemming van de opdrachtgever, onderdelen van het werk uitbesteedt.

91. VERGUNNINGEN
De aannemer heeft de plicht om zorg te dragen voor naleving, zowel bij het vervaardigen 
van gegevens als bij de uitvoering van het werk, van de eisen die gesteld zijn aan door 
hem en de opdrachtgever verkregen vergunningen en wettelijke bepalingen. 

92. VERANTWOORDELIJKHEID VAN AANNEMER
Goedkeuring door of namens opdrachtgever van door de aannemer vervaardigde 
gegevens ontslaat de aannemer niet ten aanzien van de verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid die hij heeft voor de ingevolge de overeenkomst, door of namens hem 
vervaardigde gegevens.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen schade wegens onjuistheden en onvolle-
heid van deze gegevens.
De door of namens opdrachtgever gegeven orders en aanwijzigingen moeten worden 
gezien als waarschuwingsplicht van de opdrachtgever aan de aannemer.

93. OVERIGE VERPLICHTINGEN
- De aannemer heeft de verplichting de directie vóór de uitvoering te wijzen op hiaten

en tegenstrijdigheden tussen uitvoeringsbescheiden en middels bouwvergunning 
goedgekeurde besteksbescheiden. De meldingen zullen worden vastgelegd in de 
notulen van de bouwvergaderingen.

- De signalering en registratie van de voor het project bestemde en voor uitvoering
goedgekeurde werktekeningen van architect, constructeur en derden, behoort tot de
verplichtingen van de aannemer.

- De aannemer heeft de plicht om bezoek van de opdrachtgever en de zijnen te gedogen,
het bezoek mag alleen plaatsvinden met in achtneming van de veiligheidsvoorzieningen.

01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01. AANVANG WERKZAAMHEDEN

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van 
aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de U.A.V.

02. DATUM VAN AANVANG
In afwijking op § 7.1 van de U.A.V. 1989 zal als datum van aanvang worden aangemerkt 
de datum 30 dagen na gunning.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
02. DATUM VAN OPLEVERING

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:
nader te bepalen datum, echter uiterlijk binnen 160 werkbare werkdagen na start bouw.

08. OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK
Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in 
overleg met de directie.

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
02. BEPROEVING

Alvorens zij in bedrijf worden gesteld, moeten zijn beproefd: de installaties.
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient 
om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied 
bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit 
op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van de beproeving vast. 
Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het 
tijdstip van de beproeving stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige 
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materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar.
De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor 
rekening van de aannemer.
Door de ondertekening door de aannemer en de directie van het rapport waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten 
van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen.
Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de 
aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving is het hierboven vermelde van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, 
benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken 
door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens 
is voltooid, vindt opneming van het werk plaats.

03. OPNEMING EN GOEDKEURING
De schriftelijke of mondelinge aanvraag van de aannemer, genoemd in paragraaf 9, lid 1 
van de UAV, zal ten minste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting 
van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie zijn, respectievelijk in het 
dagboek of weekrapport zijn aangetekend. Bij opneming gelden dezelfde eisen als onder 
post 01.02.10 zijn beschreven ten aanzien van het reinigingsniveau.

90. OPNEMING, AANVULLEND
Alvorens tot opneming wordt overgegaan zal minimaal tien werkdagen daarvoor een 
voor-opname plaatsvinden.
Gebreken die bij de voor-opname zijn geconstateerd moeten door de aannemer worden 
hersteld voordat tot opname ten behoeve van de goedkeuring wordt overgegaan.
Uitzondering hierop zijn werkzaamheden die vanwege een langere levertijd niet binnen de 
genoemde termijn termijn kunnen worden uitgevoerd. Indien bedoelde gebreken 
ingebruikneming niet in de weg staan, kan dat deel van het werk eveneens voor 
heropneming worden aangeboden.

91. GEBREKEN
Bij opneming wordt een manco lijst opgesteld. De aannemer is verplicht om herstel van 
kleine gebreken / tekortkomingen te realiseren binnen 15 werkbare werkdagen voor de 
oplevering van het betreffende werkdeel. Verlenging van deze periode is alleen mogelijk 
indien herstel afhankelijk is van nalevering bouwmaterialen en de afwijkende termijn-
bepaling wordt eenzijdig door de directie gedaan en aangegeven op de manco lijst.

92. GEBRUIKERSHANDBOEK
Bij de opneming van het gehele werk als bedoeld in paragraaf 9 U.A.V. dient een 
(Nederlandstalig) gebruikershandboek bestaande uit alle revisietekening(en) en 
installatieberekeningen (van door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen en 
berekeningen) alsmede de gebruikelijke en van belang zijnde onderhoudsvoorschriften en 
bedrijfs- en bedieningsvoorschriften betrekking hebbende op het werk, in 2-voud, aan de 
directie te worden aangeboden.
Voor zover mogelijk dienen deze gegevens ook op digitale informatiedrager te worden 
aangeboden. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Tevens geeft de aannemer aan de gebruikers ter plaatse, een bedieningsinstructie van 
de installaties.

01.02.10 OPLEVERING
01. OPLEVERING

De opleveringsprocedure moet voldoen aan nader door de opdrachtgever te stellen eisen 
ten aanzien van tijd en dergelijke.

02. INGEBRUIKNEMING INSTALLATIEWERK OF DELEN HIERVAN
In paragraaf 10, lid 3 van de U.A.V. wordt in plaats van "opneming" gelezen "beproeving".
In tegenstelling tot het gestelde in paragraaf 11 lid 4 van de U.A.V., blijft schade aan het 
werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, tot de oplevering voor 
rekening van de aannemer.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
01. ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden:
- drie voor het bouwkundige werk, aansluitend op de opleveringsdatum van het werk,

of een deel van het werk indien oplevering in gedeelten is overeengekomen.
- twaalf voor de werktuigbouwkundige (inclusief HWA en DWA) en elektrotechnische

installaties.
Onverkort het bovenstaande geldt, dat voor elk door de aannemer opgeheven 
bouwkundig gebrek een nieuwe onderhoudsperiode ingaat van drie maanden.
Voor installatieonderdelen, die in de onderhoudsperiode zijn vervangen en seizoens- 
gebonden moeten worden beproefd, dat de volledige periode opnieuw in gaat op de dag 
na vervanging en tenminste loopt tot en met een beproevingsseizoen na vervanging. 
Wanneer de door de directie gestelde termijnen voor het herstellen van gebreken de 
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einddatum van de hierboven genoemde onderhoudstermijnen overschrijden, zullen de 
onderhoudstermijnen met deze overschrijding worden verlengd.

90. GEREED NA OPLEVERING VAN HET WERK
Indien bepaalde werkzaamheden, met toestemming van de directie gereed komen na 
oplevering van het werk geldt daarvoor als datum van ingang van de onderhoudsperiode 
c.q. servicetermijn, de datum van gereedkomen van die werkzaamheden.

91. LEKKAGES
Indien zich gedurende de onderhoudsperiode lekkages voordoen aan een onderdeel van 
de bouwkundige werken geldt, voor het betreffende onderdeel na herstel, een extra 
onderhoudstermijn c.q. servicetermijn waarin in elk geval de periode van oktober tot en 
met april voorkomt.

92. TERMIJN VOOR HET HERSTELLEN VAN GEBREKEN
Wanneer de door de directie gestelde termijn voor het herstellen van gebreken, zoals 
bedoeld in par. 11 leden 2 en 3 U.A.V., de einddatum van de hierboven genoemde 
onderhoudstermijn c.q. servicetermijn overschrijdt, zal de onderhoudstermijn c.q. 
servicetermijn met deze overschrijding worden verlengd.

93. BEPALINGEN
De bepalingen die tijdens de uitvoering van het werk gelden zijn ook voor de onderhouds-
periode van toepassing.
Voorts geldt dat de tijdstippen van werkzaamheden, welke tijdens de onderhouds- en 
servicetermijn moeten worden uitgevoerd, in overleg met de opdrachtgever/gebruiker 
moeten worden vastgesteld, waarbij de aannemer verplicht is de door de directie vast 
te stellen werktijden te respecteren.

94. UAV PARAGRAAF 11 LID 3
Paragraaf 11 lid 3 U.A.V. aanvullen met:
"- Indien de aannemer in gebreke blijft de nodige herstellingen binnen tien werkdagen na

eerste aanzegging van de directie te verrichten, dan zullen deze werkzaamheden
vanwege de opdrachtgever zonder in gebreke stellen van de aannemer worden
uitgevoerd.
De kosten van deze herstelling zullen op het bedrag van de opleverings- c.q.
onderhoudstermijn in mindering worden gebracht en het restant zal zo nodig op de
aannemer worden verhaald.

- Eventuele gebreken en/of onvolkomenheden die na de oplevering blijken, dienen
door de aannemer na het beëindigen van de onderhoudsperiode te worden hersteld.
Dringende gebreken of onvolkomenheden dienen op eerste aanzegging van de
opdrachtgever/ directie onverwijld binnen een maand na aanzegging te worden
hersteld."

95. HERSTELLINGEN GEDURENDE ONDERHOUDSPERIODE
Indien gedurende de onderhoudsperiode door de aannemer herstellingen aan het Werk 
moeten worden verricht, waardoor er eveneens werkzaamheden aan werken van 
derden moeten worden uitgevoerd, zijn alle kosten, welke het gevolg zijn van c.q. 
verband houden met deze herstellingen voor rekening van de aannemer.

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING
01. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING

Aan paragraaf 12 lid 2 U.A.V. toevoegen:
"c. voor onderdelen waarvoor volgens het bestek een garantieverklaring is verlangd".

In afwijking van paragraaf 12 van de U.A.V. is de aannemer aansprakelijk voor 
tekortkomingen aan het werk, gedurende de garantietermijnen.
Voornoemde tekortkomingen dienen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken 
na melding daarvan door of namens opdrachtgever, door en voor rekening en risico 
van de aannemer te zijn hersteld.
Seizoengebonden werkzaamheden dienen binnen 6 weken na aanvang van het 
eerstvolgende betreffende seizoen te zijn hersteld.
Bedoelde werkzaamheden dienen zoveel eerder te zijn aangevangen als voor het 
betreffende onderdeel noodzakelijk is.
Bij overschrijding van vorenbedoelde hersteltermijnen, is de aannemer in afwijking van 
paragraaf 46, lid 1 van de U.A.V. van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een 
schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtgever voor nodig is, en is de opdrachtgever 
gerechtigd de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren en de kosten hiervan aan 
de aannemer door te berekenen danwel in mindering te brengen op nog openstaande 
betalingstermijnen. De aannemer is aansprakelijk voor ten gevolge hiervan door de 
opdrachtgever gemaakte kosten en/of geleden schade casu quo gevolgschade.
Paragraaf 33 van de U.A.V. is van overeenkomstige toepassing op tekortkomingen na 
oplevering van het werk.

90. GELDIGHEID BIJ TE GARANDEREN ONDERDELEN
Aan paragraaf 12, lid 4 U.A.V. toevoegen:
"De genoemde termijn geldt niet voor onderdelen waarvoor volgens het bestek een 
garantieverklaring is verlangd".
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01.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT
01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de 
nodige veiligheidsmaatregelen nemen.

02. SCHORSING VAN HET WERK/ONVOLTOOIDE STAAT
 Het bepaalde in paragraaf 14, lid 4, 5 en 6 is niet van toepassing indien de schorsing 
aan de aannemer is toe te rekenen.

90. KENNISGEVING
Het in paragraaf 14 lid 1 U.A.V. genoemde aanvullen met:
"De opdrachtgever zal de aannemer hiervan schriftelijk in kennis stellen".

01.02.15 WERKTERREIN
01. WERKTERREIN

De aannemer dient zich vóór de aanbesteding / prijsaanbieding op de hoogte te stellen 
van de in en om het werkterrein aanwezige leidingen, kabels, putten en dergelijke om 
beschadigingen hiervan te voorkomen.
De aannemer is ten volle aansprakelijk voor schade(n) ten gevolge van bouwwerk-
zaamheden aan leidingen, kabels enzovoort, in en om het bouwterrein.
De aannemer verklaart een goed gebruik van het werkterrein te waarborgen.

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein geldt het volgende:
- De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de

hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot en de obstakels in, bij of
boven het werkterrein op de dag van inschrijving, zulks onverminderd het bepaalde
in de paragrafen 15 en 29 van de U.A.V.

- De kosten voor herstel c.q. vervanging van te handhaven (gemeentelijke) bestratingen,
verhardingen, bomen, groenvoorzieningen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.

- Eventuele precariokosten voor het werkterrein op gemeente grond komen voor
rekening van de aannemer.

- In afwijking op paragraaf 15 lid 2 van de U.A.V. is de aannemer verantwoordelijk voor
de indeling van het werkterrein. Voor het ingebruik nemen van het werkterrein moet
de aannemer zich vergewissen van het huidige en toekomstige beloop van de 
leidingen, kabels en dergelijke en moet hiermee met de indeling van het werkterrein
rekening houden. De aannemer moet zich tevens op de hoogte stellen van de eisen
die de overheid, dan wel de wegbeheerder, stelt ten aanzien van de aan- en
afvoerwegen voor het werkterrein.

90. BEWAKING
De aannemer moet de benodigde maatregelen nemen om het werk tot en met de 
oplevering te beschermen tegen diefstal en vernieling.
Het wordt aan de aannemer overgelaten of hij het werk en werkterrein zal doen 
bewaken. De kosten van de bewaking komen voor rekening van de aannemer. De 
aannemer blijft aansprakelijk voor het werk, hulpwerken, materialen en al datgene dat ten 
behoeve van het werk aanwezig is. Inbegrepen hetgeen aanwezig is van de 
nevenaannemer installaties en van derden, behorend tot de werkzaamheden van het 
bouwteam, zoals is vastgelegd in paragraaf 00.03.10.90. Vernieling en/of diefstal 
alsmede de gevolgen van schade(n) is tot de oplevering voor eigen risico van de 
aannemer.

01.02.16 AFSLUITING, RECLAME
01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het 
verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 
toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

02. AFSLUITING, RECLAME
Indien noodzakelijk wordt geacht kunnen er borden met naamsaanduiding worden 
samengesteld. Plaatsing uitsluitend in overleg met en ter goedkeuring van de directie en 
Bouw- en Woningtoezicht. Het verzamelbord (specificatie, zie par. 05.42.31-a) dient 
tijdens de gehele duur van het werk in goede staat te worden gehouden en bij de eerste 
oplevering van het werk of zoveel eerder als de directie verlangt, dient deze te worden 
afgevoerd. Naamsaanduiding van opdrachtgever, architecten en adviesbureaus worden 
door de aannemer, op zijn kosten, op het verzamelbord bij het werk aangebracht.

90. GEEN RECLAME, NAAMSAANDUIDINGEN
Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als 
genoemd in paragraaf 16 leden 2 en 3 van de U.A.V.
De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan.

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is bepaald in 
het verstrekte bewijs en/of in de desbetreffende normen, voornormen, normontwerpen, 
keurmerken, richtlijnen, c.q. de verwerkingsvoorschriften en adviezen van de fabrikant/ 
leverancier.
Op verzoek van de directie dient, voordat bouwstoffen worden verwerkt en/of 
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aangebracht, de aannemer een verklaring te verstrekken waarin vermeld staat dat 
bouwstoffen vrij zijn van asbest of asbesthoudende stoffen. De verklaring wordt 
ondertekend door zowel de aannemer als door de betrokken fabrikant / leverancier.

09. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
Aan paragraaf 17 lid 2 van de U.A.V. toevoegen: De keuring van de bouwstoffen dient 
te geschieden door en onder verantwoording van de aannemer. De resultaten van de 
keuringen moeten door de aannemer worden vastgelegd.
Paragraaf 17 lid 3 van de U.A.V. vervalt, hiervoor te lezen: De directie kan verlangen dat 
goedgekeurde bouwstoffen, ook nadat deze zijn verwerkt, alsnog worden vervangen, 
indien daaraan na de keuring nog gebreken worden geconstateerd. De vervanging komt 
voor rekening van de aannemer.

19. VERWERKING TIJDENS ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij ongunstige weersomstandigheden is de aannemer verplicht om bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, voorzieningen te treffen die het verse werk zorgvuldig beschermen 
tegen de nadelige inwerking van bedoelde weersomstandigheden op het werk. Zodra de 
weersomstandigheden dit toelaten, dient de aannemer deze voorzieningen direct te 
verwijderen. Voor zover (een gedeelte van) het werk heeft geleden onder de ongunstige 
weersomstandigheden, is de aannemer verplicht het (betreffende onderdeel van het 
werk) te herstellen alvorens de werkzaamheden worden hervat.
Bevroren bouwmaterialen mogen niet worden toegepast.

29. HULPMIDDELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
In verband met het plotselinge wijzigen van de weersomstandigheden tijdens de 
uitvoering van het werk moet de aannemer ervoor zorgen dat steeds de nodige 
hulpmaterialen, zoals waterdichte dekzeilen e.d. aanwezig zijn om bouwstoffen te 
kunnen beschermen en om gaten en sparingen tijdens de werkuren snel te kunnen sluiten.

39. KWALITEITSVERKLARINGEN
De bouwstoffen waarvoor levering met kwaliteitsverklaringen (certificaat, attest, attest 
met certificaat, keur) afgegeven door een, door de raad voor de Certificatie erkende 
Certificatie-instelling mogelijk is, moeten onder dat certificaat, attest, attest met certificaat 
of keur worden geleverd en aangebracht.

49. BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND
Indien het bestek niet de categorie van de onder het toepassingsgebied van het 
Bouwstoffenbesluit te leveren bouwstoffen, niet zijnde grond vermeldt, moet de 
aannemer categorie 1 bouwstoffen leveren overeenkomstig de eisen van het 
Bouwstoffenbesluit.

59. BOUWSTOFFEN, ZIJNDE GROND
Indien het bestek niet de categorie van de onder het toepassingsgebied van het 
Bouwstoffenbesluit te leveren grond vermeldt, moet de aannemer schone grond leveren 
overeenkomstig de eisen van het Bouwstoffenbesluit.

69. BEWIJSMIDDEL
De aannemer verstrekt de directie van de door hem te leveren bouwstof vallend onder 
het toepassingsgebied van het Bouwstoffenbesluit en van de door hem te leveren grond 
een door het Bouwstoffenbesluit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de 
desbetreffende bouwstof c.q. grond aan de eisen van het Bouwbesluit voldoet. Een 
ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of partijkeuring overeenkomstig 
de regels van het Bouwstoffenbesluit is niet toegestaan. De aannemer verstrekt het vorig 
bedoelde bewijsmiddel uiterlijk 10 werkdagen voor de verwerking van die bouwstof c.q. 
grond schriftelijk aan de directie.

79. TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN
De in paragraaf 17, lid 5 van de U.A.V. vereiste toestemming van de directie wordt zo 
tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de 
overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen 
beoordelen.
De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten.

89. WIJZIGING BOUWSTOFFEN
Slechts indien de directie daartoe toestemming verleent is het de aannemer geoorloofd:
a. bouwstoffen te doen vervaardigen en/of te doen leveren door andere bedrijven dan

die welke daartoe in het bestek met name zijn aangewezen;
b. andere bouwstoffen te leveren dan die in het bestek met een handelsmerk,

fabrieksnaam of andere speciale benaming aangeduide bouwstoffen, mits deze
bouwstoffen aan overeenkomstige aard, hoedanigheid, kwaliteit, afwerking en
geschiktheid zijn; de aannemer dient deze overeenkomstige hoedanigheid op een
voor de directie voldoende wijze aan te tonen.
De aannemer vermeldt hierbij de eventuele prijs consequenties, waarbij geen
meerkosten zijn toegestaan, tenzij de directie anders beslist.

90. HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN
Tenzij in het bestek anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn 
en van de eerste soort c.q. kwaliteit.
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01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
01. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring 
afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet 
worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling 
van deze bouwstof worden overgelegd.
Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de 
U.A.V. indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen 
door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de 
uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, 
wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 
van de U.A.V.
De aannemer garandeert dat alle door hem verwerkte materialen die onder een 
produktcertificaat voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor de Accreditatie
erkende certificatieinstelling, zijn geleverd daadwerkelijk voldoen aan de in het 
desbetreffende produktcertificaat opgegeven kwaliteitsnormen. Afwijkingen of gebreken 
ten opzichte van het produktcertificaat zijn voor rekening en risico van de aannemer 
ongeacht of de afwijking en/of het gebrek bij nauwlettend toezicht of keuring door of 
vanwege de opdrachtgever onderkend had kunnen worden.
De aannemer is bij goedkeuring door de directie van door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde bouwstoffen niet ontheven van zijn verplichting, eerder omschreven 
in paragraaf  6 lid 14 van de U.A.V.

02. BOUWSTOFFENBESLUIT
De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of 
in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Bouwstoffenbesluit 
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming (besluit van 23 november 1995, Stb.567) 
toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van 
dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een 
partijkeuring volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit bodem- en 
oppervlaktewaterenbescherming is, tenzij dit bestek anders vermeld, niet toegestaan.
De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de 
directie afgesproken termijn, waarbij met de in artikel 11 van het Bouwstoffenbesluit 
bodem- en oppervlaktewaterenbescherming bedoelde termijnen rekening wordt 
gehouden.

90. LEVERING ZONDER PRODUKT-CERTIFICAAT
Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd moeten worden, mogen worden 
betrokken van een leverancier die niet onder een keurmerk mag leveren, mits de 
aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van de 
dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met productcertificaat door een 
door de Raad van de Certificatie erkende certificatie-instelling.

91. KEURING
Aan paragraaf 18,  van de U.A.V. toevoegen:
"Vooraf vervaardigde onderdelen kunnen worden gecontroleerd/gekeurd in de fabriek of 
werkplaats; de definitieve keuring hiervan volgt echter pas ná het aanbrengen van het 
onderdeel in het werk".

92. BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING
Ingeval, in dit bestek omschreven, bouwstoffen die kunnen worden geleverd met 
KOMO- keurmerk, worden betrokken bij een fabriek die de bouwstoffen niet met het 
KOMO- keurmerk levert, is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren 
door een erkend onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen, ten genoege 
van de directie.

93. GEBREKEN NA VISUELE KEURING VAN BOUWSTOFFEN
Een gebrek dat zich na de in par. 01.02.18.93 genoemde keuring in de bouwstoffen 
openbaart en dat bij uitwendige visuele keuring redelijkerwijs niet had kunnen worden 
onderkend, wordt uitdrukkelijk aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de 
paragrafen 12 en 17 lid 3 van de U.A.V.

94. KOSTEN
De kosten van door overheden vereiste keuringen/beproevingen van bijvoorbeeld 
betonkubussen, betonstaal en dergelijke komen voor rekening van de aannemer 
(inclusief de bijkomende kosten van materiaal, transport en opslag).
De wijze/methode en plaats van keuren van materialen c.q. proefmonsters dient in 
overleg met de betreffende instantie te worden bepaald.
Afschriften van beproevingsrapporten rechtstreeks naar de directie zenden.

01.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de U.A.V. is niet van toepassing op de door de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

02. EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN
Paragraaf 19 "lid 1 van de U.A.V. dient men als volgt te lezen:
"Alle in het werk verwerkte bouwstoffen worden eigendom van de opdrachtgever, 
alsmede alle bouwstoffen die zijn goedgekeurd".

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    18



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

01.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN
01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN

De aannemer draagt er zorg voor dat:
- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets.
- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers.
- radiatoren worden aangevoerd in containers.
Aan paragraaf 20 van de U.A.V. toevoegen:
"Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen moet mede geschieden 
overeenkomstig de richtlijnen van de bij deze bouwstoffen behorende documenten".

90. BOUWSTOFFEN, AANKOOP UIT EEN STELPOST
Het bepaalde in paragraaf 20 van de U.A.V. is mede van toepassing op de bouwstoffen, 
waarvan de aankoop uit een stelpost wordt verrekend.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude 
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN
Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdracht-
gever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn.
In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals 
bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de UAV voor rekening van de opdrachtgever.

01.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: 
- buitenriolering en drainage   2 jaar.
- funderingen 30 jaar.
- betonwerken constructief 10 jaar.
- buitenmetselwerk inclusief voegwerk en spouwisolatie 10 jaar.
- prefab betonwerken 10 jaar.
- ruwbouwtimmerwerk   6 jaar.
- staalconstructies constructief 10 jaar.
- buitenkozijnen, -ramen 10 jaar.
- buitendeuren   6 jaar.
- binnenkozijnen   5 jaar.
- hang- en sluitwerk   1 jaar.
- verzekerde dakbedekking, inclusief isolatie en randaansluitingen 10 jaar.
- isolerende beglazing (niet op breuk)   3 jaar.
- natuursteenwerken   6 jaar.
- kitwerken   1 jaar.
- dekvloeren   2 jaar.
- afbouwtimmerwerk   2 jaar.
- buitenschilderwerk   1 jaar.
- binnenschilderwerk   1 jaar.
- hemelwaterafvoeren   2 jaar.
- binnenriolering   3 jaar.
- waterinstallaties   2 jaar.
- elektra-installaties   2 jaar.
- verwarmingsinstallaties   2 jaar.
- gasinstallaties   2 jaar.
- mechanische ventilatie-installatie   2 jaar.
- sanitair   1 jaar.
- te garanderen door: de aannemer, in combinatie met de onderaannemer/ leverancier
De gevraagde garantie(s) voor bouwstoffen en de eventuele uitzondering(en) hierop 
laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en de 
aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering.

09. GARANTIEVERKLARING
Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een 
onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek 
gevoegde model overgelegd te worden aan de directie.
De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij oplevering van het werk.
Garantieverklaringen moeten gesteld worden op papier, dat van een briefhoofd van de 
garant is voorzien en getekend door de directie van de betreffende garant.

90. GARANTIES
Garanties verstrekt door de fabrikant en/of leverancier van bouwstoffen en/of bouw- 
onderdelen welke de in het bestek voorgeschreven termijn overschrijden, of niet als 
zodanig zijn opgenomen, zullen onverkort blijven gelden voor de verkrijger van het 
gegarandeerde goed en zullen ook bij overdracht van het goed binnen de door de 
fabrikant en/of leverancier genoemde garantietermijn in stand blijven. Dit houdt in, dat 
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de verkrijger van het gegarandeerde goed een regresrecht op de garant heeft.
91. GARANTIE

In aansluiting op paragraaf 22, lid 1 van de U.A.V. vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 
4 en wordt dit vervangen door de volgende bepalingen:
1. Met betrekking tot een onderdeel van het werk waarvoor een garantie wordt

verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek
gevoegde model overlegd te worden, inhoudende:
a. dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op 

eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, 
tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen;

b. dat de garantieverklaring zal gelden van het gereedkomen van het onderdeel af
tot het einde van de onderhoudstermijn van het werk en in aansluiting daarop
gedurende de in het bestek genoemde periode.

2. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie wordt gevorderd, 
vermeldt het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrekt door de aannemer,
dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige
vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt.

3. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overlegd of een
anders luidend garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging
van de in het eerste lid omschreven garantieverklaring worden afgeleid.

92. UAV PARAGRAAF 22 LID 2
U.A.V. paragraaf 22, lid 2, toevoegen:
"Met de herstelwerkzaamheden dient de aannemer binnen tien (werkbare) werkdagen 
na aanzegging een aanvang te maken en deze zo spoedig mogelijk te voltooien. Bij in 
gebreke blijven van de aannemer heeft de opdrachtgever het recht herstellingen voor 
rekening en risico van de aannemer door derden te laten uitvoeren".

93. SPOEDEISENDE GEBREKEN
Indien het gebreken betreft met een dusdanig spoedeisend karakter, dat niet van degene, 
aan wie de garantie is verstrekt, geëist kan worden de genoemde periode van 10 dagen 
te wachten, is degene aan wie de garantie is verstrekt gerechtigd onverwijld de 
gebreken te laten herstellen, door en voor rekening van de aannemer.

94. OVERZICHT GARANTIES
Voor oplevering van het werk dient de aannemer een overzicht van de door hem 
verstrekte garantieverklaringen te verstrekken. In dit overzicht dient per verstrekte 
garantieverklaring de ingangsdatum en de geldigheidsduur te worden vermeld.

01.02.23 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
90. ONTPLOFBARE GASSENEN/GIFTIGE STOFFEN

U.A.V. paragraaf 23, lid 1, toevoegen:
"Ontplofbare gassen en voor mens en dier giftige stoffen zullen worden opgeslagen in 
aparte, voor opslag geschikte ruimten, en slechts toegankelijk zijn voor de voor 
verwerking aangewezen personen".

91. ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN 
U.A.V. paragraaf 23, lid 3, toevoegen:
"Alle in de grond aangebrachte tijdelijke voorzieningen voor de uitvoering van 
werkzaamheden zoals kabels, leidingen, bouwwegen, kraanfundaties e.d., dienen te 
worden verwijderd".

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. genoemde algemeen tijdschema wordt 
verlangd.
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in
kalenderdagen alsmede geprognotiseerde werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het algemeen tijdschema moet worden ingediend: binnen 10 werkdagen 
na ondertekening aannemingsovereenkomst.
Zodra het tijdschema door alle betrokkenen is goedgekeurd, zal het bindend zijn en tevens 
een basis vormen voor de verdere plannen en regelingen van de werkzaamheden en de 
voorbereiding hiervoor.
Met bovenstaande omschrijving vervalt paragraaf 26 lid 2 U.A.V.

04. GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd
voor:  het geheel van de werkzaamheden van aannemer, onderaannemer en derden.
Eisen werkplan: in overleg met en ter goedkeuring directie.
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in
kalenderdagen alsmede geprognotiseerde werkbare werkdagen.
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend:
binnen 10 werkdagen na goedkeuring algemeen tijdschema.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 2 stuks.
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05. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN
De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en 
ingepast in het verlangde algemene tijdschema.
In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven 
in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden.
De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, 
voor akkoord tekenen.
Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord 
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene 
tijdschema.

90. WIJZIGEN GEDETAILLEERD WERKPLAN
Mocht door omstandigheden het gedetailleerd werkplan geen reële basis meer vormen 
voor de uitvoering van het werk, dan is de aannemer verplicht dit te herzien, zodanig dat 
aan de in dit bestek gestelde eisen ten aanzien van oplevering wordt voldaan. De 
wijzigingen behoeven de goedkeuring van de directie.

91. SIGNALERINGS- EN DETAILSCHEMA
Gedurende de uitvoeringsperiode maandelijks bij de bouwvergaderingen aan de directie 
een signalerings- en een detailschema verstrekken, waarop door middel van een datumlijn 
en een standlijn de stand van de werkzaamheden ten opzichte van het werkplan zijn 
aangegeven.

92. AANSPRAAK OP BIJBETALING
De in paragraaf 26 lid 7 U.A.V. bedoelde aanspraak op bijbetaling is alleen van kracht 
indien dit als zodanig schriftelijk met de directie is overeengekomen.

93. INPASSING WERKZAAMHEDEN
In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de 
werkzaamheden van de nevenaannemer installaties en derden (behorend tot de 
werkzaamheden bouwteam, zoals vastgelegd in paragraaf 00.03.10.90) te worden 
opgenomen en ingepast. Hierbij dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven 
in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De 
nevenaannemer installaties en de hierboven genoemde derden zullen het schema en/of 
werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor accoord tekenen.
Indien deze derden nog niet bekend zijn, zal de directie het verlangde algemene 
tijdschema en/of gedetailleerd werkplan, nadat zij het aanvaard heeft, voor accoord 
tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden aan het schema en/of 
werkplan binden.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN

De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. genoemde lijsten worden verlangd.
02. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN

De in paragraaf 27, lid 8 van de U.A.V. genoemde rapporten worden verlangd.
Het bepaalde in paragraaf 27 is van toepassing, met daarnaast de volgende 
aanvullingen:
- de leden 1 t/m 6 van de U.A.V. zijn van toepassing, echter in afwijking van het hierin 

genoemde, dient te worden gelezen voor:
  directie - aannemer;
  aannemer - directie;
- In lid 3, laatste zin vervangen door:
  Aan de directie wordt het weekrapport in 2-voud verstrekt.
  Na ondertekening wordt één exemplaar aan de aannemer geretourneerd.
 Rapporten duidelijk handgeschreven af te leveren. De kosten van de weekrapporten

zijn voor rekening van de aannemer.
03. VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie opgesteld en 
verspreid.
En op de volgende bouwvergadering door de voorzitter aan de orde gesteld en na 
goedkeuring dienen de verslagen door de partijen als bindend te worden beschouwd.
Zo dikwijls de directie dit nodig acht wordt een bouwvergadering belegd, in principe 1x 
per 4 weken. De directie schrijft de eerste bouwvergadering uit en bespreekt daarin een 
vergaderschema.

04. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK
De bestekswijzigingen, het meer en minder werk en de verwerkte hoeveelheden, 
alsmede de besteding/ invulling van de eventuele stelposten, moeten door de 
aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek 
en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek.

01.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN

Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen 
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs 
geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of 
het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt 
terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste 
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veiligheidsmaatregelen.
90. GEWIJZIGDE BEPALINGEN U.A.V.

Paragraaf 29 lid 1  U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de, in de beschrijving van het werk vermelde afmetingen te 
controleren aan de hand van de op tekening voorkomende afmetingen. De aannemer is 
verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kennis te brengen van de directie en kan 
geen aanspraak maken op verrekening.
Paragraaf 29 lid 2  U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de in het bestek aangegeven afmetingen te controleren aan de hand 
van de werkelijkheid. De aannemer is verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kennis 
te brengen van de directie en kan geen aanspraak maken op verrekening.
Paragraaf 29 lid 3  U.A.V. vervangen door:
De aannemer dient de in het bestek aangeduide toestand van gebouwen, werken en 
terreinen te controleren aan de hand van de bestaande toestand. De aannemer is 
verplicht de geconstateerde afwijkingen ter kennis te brengen van de directie en kan 
geen aanspraak maken op verrekening.

91. PARAGRAAF 29 VAN DE U.A.V.
Het gestelde in paragraaf 29 van de U.A.V. op overeenkomstige wijze voor verschillen 
in aanduidingen in ´het bestek´ als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de U.A.V., zulks 
echter uitgezonderd tegenstrijdigheden als genoemd in paragraaf 01.02.06.59.

01.02.30 VOORZIENINGEN IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER
01. VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER

Wegen en vaarten of dergelijke mogen door respectievelijk tijdens de uitvoering in 
doorgang niet worden aangepast of belemmerd, tenzij de aannemer hiervoor toestemming 
heeft aangevraagd en verkregen van de betreffende plaatselijke en/of regionale 
respectievelijk nationale instanties, e.e.a. is geheel voor verantwoordelijkheid van de 
aannemer.

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten 
behoeve van hem te treffen voorzieningen.

03. COÖRDINATIE
Dit bestek betreft een onderdeel van een project.
De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de bouwkundige aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die ontstaat als gevolg van 
tekortkomingen in de coördinatie, tenzij deze de aannemer niet kunnen worden 
toegerekend.

07. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN
De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo 
spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de 
voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt 
hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het 
niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van 
de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had 
behoren op te merken.

90. VERSCHILLENDE WERKEN
Paragraaf  31 lid 1 U.A.V. vervalt. Hiervoor in de plaats te lezen:
"De verschillende in dit bestek genoemde werkzaamheden, inclusief werk door 
derden, grijpen in elkaar."

91. DOOR DERDEN TE GEBRUIKEN VOORZIENINGEN
De aannemer gedoogt, onverminderd het gestelde in paragraaf  31 U.A.V., dat de derden, 
die werken uitvoeren, gebruik maken van zijn sanitaire voorzieningen, kunst- verlichting, 
telefoon, de op het werk aanwezige steigers, ladders, bouwlift en de aansluitingen van 
water en elektriciteit (licht- en krachtstroom). Deze steigers, ladders, bouwlift en 
aansluitingen van water en elektriciteit niet van het werk verwijderen zolang zij naar het 
oordeel van de directie nodig zijn voor bedoelde derden.
De kosten van het verbruik van water en elektriciteit zijn voor rekening van de aannemer. 
Het gebruik van de telefoon dient tegen gesprekskosten plaats te vinden.

92. HULPVERLENING
De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen dat de vanwege de 
opdrachtgever, door derden te verrichten werken en leveringen, ongestoord kunnen
worden uitgevoerd.
De aannemer verleent hulp bij het horizontaal en verticaal transport op het werk.
De hulpverlening bij de aanvoer en transport bestaat in hoofdzaak uit het lossen, 
transporteren en opslaan van materialen die redelijkerwijs niet door maximaal
2 personen handmatig of met behulp van een kruiwagen of dergelijke kunnen worden 
getransporteerd door bedoelde derden, en in zoverre de hiervoor genoemde derden 
redelijkerwijs niet op het werk aanwezig kunnen zijn, ook van de lichtere materialen.
De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken aan de 
in ontvangst genomen materialen ten behoeve van de werken door derden.
De aannemer kan door bovenstaande geen aanspraak maken op wijziging van zijn 
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opleveringsdatum.
93. STAGNATIE DOOR WERKZAAMHEDEN DERDEN

Indien de aannemer meent dat een stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als 
gevolg van vertraging in de door derden uit te voeren werkzaamheden, moet hij zulks 
tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kenbaar maken.

94. AANTEKENINGEN
De in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. genoemde aantekeningen moeten door de 
aannemer, in drievoud, uiterlijk op de vijfde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie worden overgelegd.

95. WERKBESPREKINGEN
Werkbesprekingen zullen zo vaak als de aannemer en/of de directie dit nodig oordelen 
gehouden worden. De aannemer treedt hierbij als voorzitter op. De notulen van deze 
vergaderingen worden door de aannemer opgesteld, aan de belanghebbenden verstrekt 
en in de eerstvolgende bouwvergadering vastgesteld en in het verslag van deze 
vergadering opgenomen.

96. COORDINATIEVERGADERINGEN
Coördinatievergaderingen met onderaannemers, installateurs, Gemeentelijke Diensten, 
Nutsbedrijven en dergelijke zullen zo vaak als de aannemer en/of de directie dit nodig 
oordelen gehouden worden. De aannemer treedt hierbij als voorzitter op. De notulen en 
onderdelen van de agenda van deze coördinatie-vergaderingen worden door de 
aannemer opgesteld, aan de belanghebbenden (inclusief de directie) verstrekt, en in het 
verslag van de eerstvolgende bouwvergadering opgenomen. De directie is te allen tijde 
bevoegd deze vergaderingen bij te wonen respectievelijk is op uitnodiging hiervoor 
beschikbaar.

01.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN
01. ONDERBREKING VAN HET WERK

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen 
zoals bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V. moet worden onderbroken, wordt de 
schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed.

02. GEVONDEN VOORWERPEN
Indien tijdens de sloop- of afbraakwerkzaamheden voorwerpen te voorschijn komen die 
van (oudheidkundige) waarde zijn of kunnen zijn, moet de aannemer de directie 
waarschuwen en door haar nodig geoordeelde maatregelen treffen. Indien hierdoor 
vertraging in de uitvoering optreedt zal de opleveringstermijn worden verlengd en na 
overleg een redelijke vergoeding vanwege eventueel meerwerk aan de aannemer 
worden toegekend, dit ter beoordeling van de directie.

01.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING
01. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING

- Toevoegen aan paragraaf 34 van de U.A.V.: "en/of dit vertraging in de voortgang van
de werkzaamheden ten gevolge zal hebben."
De kosten hiervan worden vooraf met de directie overeengekomen.

- Wijzigingen in de uitvoering betreffende personeelsbezetting, materiaal of werk-
methode, welke noodzakelijk zijn in het kader van het volgens tijdschema opleveren van
het werk of delen hiervan, dienen op initiatief van de aannemer, met goedkeuring
c.q.  op aanzegging van de opdrachtgever, terstond te worden doorgevoerd, en zijn
niet verrekenbaar.

90. MELDING MEERWERK
Indien meerwerk dreigt te ontstaan dient de aannemer dit binnen een termijn van vijf 
werkdagen te melden.
De directie dient in de gelegenheid te worden gesteld, in geval van dreigend meerwerk, 
de nodige maatregelen te treffen om meerwerk te voorkomen. De aannemer dient hiertoe 
zijn aanspraken tijdig kenbaar te maken zodat geen stagnatie in de uitvoering kan 
optreden.

01.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK
01. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK

In aanvulling op paragraaf 35, lid 1 van de U.A.V. geldt:
a. De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de prijs niet

schriftelijk is overeengekomen en de uitvoering niet schriftelijk door de opdrachtgever
is opgedragen.

b. Alle meer en minderwerk aanbiedingen dienen gepaard te gaan met een specificatie,
afgestemd op de ingediende begroting.

Meer en minder werk mogen pas op het weekrapport worden opgevoerd, nadat de 
schriftelijke opdracht voor deze werken aan de aannemer is verstrekt.
De verrekening van meer en minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening van het 
werk, tenzij anders overeengekomen.
De aannemer kan rekeningen voor meer en minderwerk bij de opdrachtgever indienen tot 
vier weken na oplevering van het gehele werk.
Tenzij de opdrachtgever de aannemer uitstel voor deze termijn heeft gegeven, zullen na 
afloop van deze termijn door de aannemer ingediende rekening niet meer voor betaling in 
aanmerking komen.
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Ten slotte komt paragraaf 35 lid 5 U.A.V. te vervallen; de aannemer heeft géén rechten op 
een percentage van het  verschil indien het verrekende en nog te verrekenen minderwerk 
het verrekende en nog te verrekenen meerwerk overtreft.

90. MEERDERE OF ONVOORZIENE WERKEN
De meerdere of onvoorziene werken (dit zijn uitsluitend werken welke niet op de bestek- 
tekening(en) of in het bestek bedoeld zijn) zullen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat 
de betreffende (gespecificeerde) aanbieding(en) door de directie schriftelijk is aanvaard.

91. BOUWPLAATSKOSTEN
De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden 
niet afzonderlijk verrekend, maar geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, mits het 
meerwerk binnen de overeengekomen bouwtijd gerealiseerd kan worden.

01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN

De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, 
lid 2 van de U.A.V.
is voorbehouden aan de opdrachtgever.

90. AFWIJKINGEN
Voor afwijkingen tussen de door de directie goedgekeurde werktekening(en) en  
tekening(en) behorende bij de beschrijving van het werk en/of tussen de door de directie 
tijdens de uitvoering van het werk opgegeven maten of hoeveelheden geldt op 
overeenkomstige wijze het gestelde in de paragrafen 29 en 34 U.A.V. met de in dit bestek 
vermelde aanvullingen en/of wijzigingen. Paragraaf  38 lid 3 U.A.V. komt hierbij te 
vervallen.

91. GEVOLGEN
De eventuele financiële gevolgen van bestekswijzigingen dienen, middels een 
gedetailleerde prijsaanbieding, in elk geval binnen 7 dagen na het verzoek tot wijzigen in 
het bezit van de directie te zijn.
De directie zal haar standpunt binnen 14 dagen na de prijsaanbieding aan de aannemer 
mededelen. Op een later tijdstip ontvangen prijsaanbiedingen worden niet ontvankelijk 
verklaard.

92. VOORSTELLEN BESTEKSWIJZIGINGEN
Met het oog op verdere ontwikkelingen van het bouwsysteem kan de aannemer aan de 
directie voorstellen doen welke afwijken van het bestek. Op de uitvoering van de 
voorgestelde bestekswijzigingen is paragraaf 36 van de U.A.V. van toepassing.

93. AANTEKENING
In aanvulling op paragraaf 36, lid 5 van de U.A.V. geldt dat de in dit lid bedoelde 
aantekening een zo volledig mogelijke omschrijving omvat van de benodigde werkzaam-
heden alsmede een opgave van de vermoedelijke kosten van de bestekswijziging.

01.02.37 STELPOSTEN
90. BEDRAGEN STELPOSTEN NETTO

Genoemde bedragen van de stelposten zijn netto bedragen excl. BTW.
Indien de kosten besteed aan de stelposten, het bedrag van de stelposten
overschrijden, dan wordt het meerdere verhoogd met de in de overeenkomst van 
aanneming vastgelegde percentages (a.k.+w+r) aan de aannemer vergoed.
Indien de kosten besteed aan de stelposten, lager zijn dan het bedrag van de 
stelposten, dan wordt het mindere verlaagd met de in de overeenkomst van aanneming 
vastgelegde percentages, en op de aannemingssom in mindering gebracht.
Stelposten blijven ter beschikking van de opdrachtgever. 

01.02.38 HOEVEELHEDEN
01. HOEVEELHEDEN

De in de gespecificeerde begroting van de aanneemsom verwerkte hoeveelheden zullen, 
ook indien deze hoeveelheden door de directie zijn aanvaard, later niet meer voor 
verrekening in aanmerking kunnen komen.

02. METING HOEVEELHEDEN
Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode 
NEN 3699+c94.

01.02.40 BETALING
01. BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie.
De opleveringstermijn groot 5% wordt betaalbaar gesteld, nadat alle punten van de 
opleveringslijst zijn uitgevoerd ten genoegen van de directie.
Naast een opleveringstermijn dient ook rekening gehouden te worden met een 
onderhoudstermijn groot 5%.
Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de 
aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald.
Wanneer er sprake is van uitgestelde oplevering van beplantingswerk en/of 
buitenschilderwerk zal een nader in overleg met de aannemer vast te stellen bedrag 
worden ingehouden, tot deze werken zullen zijn opgeleverd.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is 
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goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven.
Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek 
van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19 lid 1 van de U.A.V. 
bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg 
met de directie worden bijgesteld.
De uit de aannemersbegroting afkomstige post voor bouwplaatskosten, 
projectorganisatiekosten, indirecte kosten en staartkosten W.R.A.K. etc. dienen 
gelijkelijk te worden opgenomen en mag niet in de eerste termijnen worden 
verdisconteerd.

04. DECLARATIES
De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend.
De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie.
Aantal: 2 stuks.
Facturering door de aannemer aan de opdrachtgever vindt plaats op basis van gereed 
werk. Betalingen van door de opdrachtgever akkoord bevonden facturen vindt plaats 
binnen 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
Overeenkomstig vorenbedoelde termijn-/puntenstaat wordt gedurende de uitvoering van 
het werk door middel van zogenaamde termijnstaten de omvang van de vordering van de 
aannemer op de opdrachtgever vastgesteld.
Deze termijnstaten worden door de aannemer opgesteld en door gevolmachtigde 
personen (in de zin van paragraaf 3 en paragraaf 4 van de U.A.V. 1989) van 
respectievelijk de aannemer en de opdrachtgever voor akkoord ondertekend.
Tussentijdse mutaties worden bij oplevering gefactureerd.

90. BETALING NIET-VERWERKTE BOUWSTOFFEN
Voor het werk bestemde en (nog) niet-verwerkte bouwstoffen worden in afwijking van 
paragraaf 40 lid 3 U.A.V. pas betaald nadat deze door de directie zijn goedgekeurd en 
in het werk zijn aangebracht c.q. verwerkt.

91. BUITENSCHILDERWERK
Wanneer het buitenschilderwerk bij de oplevering en/of aan het einde van de 
onderhoudstermijn niet gereed is, zal een nader in overleg met de aannemer vast te 
stellen bedrag worden ingehouden, tot deze werken zullen zijn opgeleverd.

01.02.42 KORTINGEN
01. KORTINGSBEDRAG

De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de U.A.V., bedraagt per dag:
Het bedrag afgerond naar boven in hele euro's, berekend volgens onderstaande formule:
(aanneemsom + btw) x 8% : 360.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING
01. BANKGARANTIE

De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch 
uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of 
verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever 
stellen.
De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek 
is opgenomen.
De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 10, dit geldt 
voor de periode van aanvang werk tot de dag van oplevering.
De bankgarantie vervalt nadat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
De genoemde percentages gelden voor zowel bouwkundig deel als het installatiedeel.
Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is 
ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de 
daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de 
bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat 
de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd.
Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de 
bankgarantie overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.
Een bankgarantie met vermelding van een vaste tijdsduur of einddatum wordt niet 
geaccepteerd.

01.02.44 SCHADE AAN HET WERK
01. SCHADE AAN HET WERK

Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief dan 
wel op aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de 
tijdsplanning niet in gevaar komt.
Onder schade aan het werk wordt eveneens verstaan de tijdens de uitvoering van het 
werk door of vanwege de aannemer veroorzaakte schade aan bestaande bouwdelen,  
belendingen en bomen.

90. SCHADE BUITEN HET WERK
Indien buiten het werkterrein schade wordt aangericht, ook als deze schade het 
onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze schade  
voor rekening van de aannemer.
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01.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER
01. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER

Het gestelde in par. 46 leden 1 en 3 U.A.V. vervallen. Hiervoor te lezen:
- Ingeval de aannemer de op hem rustende verplichtingen niet nakomt en de directie hem

deswege in gebreke stelt, zal dit schriftelijk geschieden, en zal de directie de aannemer
daarbij een redelijke termijn stellen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.
Reeds voordat de gestelde termijn is verstreken, is de directie in dringende gevallen
gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als zij ten
nutte van het werk dienstig oordeelt.

  Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen, is de directie gerechtigd
het werk voor rekening van de aannemer te doen voltooien onverminderd des
opdrachtgevers recht op schadevergoeding.

- Ingeval de aannemer in staat van faillissement wordt verklaard, is de directie bevoegd
de curator te sommeren om binnen acht dagen te verklaren of hij bereid is het werk
voort te zetten onder zodanige genoegzame zekerheidstelling als de directie blijkens de
sommatie verlangt.
In afwachting van de beslissing omtrent de voortzetting van het werk is de directie in
dringende gevallen gerechtigd voor rekening van de aannemer zodanige
maatregelen te nemen als zij ten nutte van het werk dienstig oordeelt.
Indien de curator zich bereid verklaart het werk voort te zetten, is de directie
gerechtigd het werk voor rekening van de aannemer te doen voltooien, onverminderd
het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

01.02.47 KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN
01. KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

Onder kostenverhogende omstandigheden zullen nimmer worden verstaan 
omstandigheden die de aannemer bij de prijsvorming redelijkerwijs heeft kunnen 
voorzien dat deze van toepassing zouden zijn bij de uitwerking van het project.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
03. BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT

Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit 
de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel 
door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht 
steeds uit drie leden.

05. MEDIATION
Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 
49, lid 2 van de U.A.V., alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke 
slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van 
de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, 
tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden 
onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de 
Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag 
waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad.
Indien mediation is geëindigd zonder dat door  partijen overeenstemming is bereikt, zal 
het geschil  worden beslecht door arbitrage als bedoeld  in paragraaf 49, lid 2 van de 
U.A.V.

01.03 VERZEKERINGEN

01.03.10 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks 
(CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of 
vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde 
in de artikelen 7:951 en 7:952 BW.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de 
opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de 
dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V 
als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen 
onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen 
onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij 
genoemde eigen risico:
- het werk,
- aansprakelijkheid, met een eigen risico van €  1.200,-- wegens schade aan derden, 

inclusief de aansprakelijkheid voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, 
veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

- bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder deze rubriek wordt verzekerd 
alle materiële schade en verlies of vernietiging voor zover ontstaan door de uitvoering 
van het (de) werk(en), met een eigen risico van €  1.200,--

- persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van verzekerden, met 
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een eigen risico van: €  1200,--
- keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico van €  1.200,--
- transport van bouwstoffen, met een eigen risico van €  1.200,--
- de installaties.
De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer.
Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de aannemer(s).
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
- de onderaannemer(s).
- de nevenaannemer(s)
- derden
De verzekering moet primair zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij 
schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van 
de overeenkomst. Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen 
welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien.
In de polis moet met betrekking tot de rubriek "aansprakelijkheid" een bepaling zijn 
opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en 
personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van 
elkaar als derden worden beschouwd.
Vanaf de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig 
paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de U.A.V. tot en met de dag waarop de 
onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is de dekking beperkt tot materiële schade aan 
het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het 
(de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering 
waarvan de oorzaak ligt:
in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering.

03. OPZEGGING VERZEKERING
De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende 
verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de 
verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde 
brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het 
recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde 
voorwaarden te sluiten.
De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom 
ingehouden.

04. BEWIJSSTUK VERZEKERING
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, 
binnen veertien dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever. 

05. DUUR VERZEKERING BIJ OPLEVERING IN DELEN
Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van 
de U.A.V. als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat 
deel eindigt op de dag volgend op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd. Als er een onderhoudstermijn is overeengekomen zal de verzekering zonder 
onderbreking voortduren totdat deze onderhoudstermijn is verstreken.

09. BEWIJSSTUK VERZEKERING AANVULLEND
Naast het in lid 04 genoemde bewijsstuk wordt tevens het betalingsbewijs van de 
verzekeringspremie verlangt.

90. DEKKINGSBEDRAGEN
Voor het werk:
De aanneemsom verhoogd met het bedrag van de werken van nevenaannemers, 
derden, het bedrag van de levering en van de directie en/of opdrachtgever, alsmede 
honoraria, directiekosten, kosten van toezicht incl. de verschuldigde BTW.
De premie voor derden zijn verrekenbaar.

01.03.30 SCHADE AAN BELENDINGEN, VERZEKERING DOOR DE AANNEMER
90. SCHADE AAN BELENDINGEN, VERZEKERING DOOR AANNEMER

De aannemer verzekert het risico van het toebrengen van schade aan eventuele 
belendingen als gevolg van de uitvoering van het werk, voortvloeiende uit:
- de verlaging van de grondwaterstand ten gevolge van bemalingen en/of

funderingswerkzaamheden;
- trillingen t.g.v. funderingswerkzaamheden;
- graafwerkzaamheden;
- in de grond aanwezige kabels, leidingen, e.d.
- etc.
De looptijd van de verzekering gaat tot en met het einde van de onderhoudstermijn.
Minimale dekking EUR 1.135.000,= per gebeurtenis. De dekking moet primair zijn.
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91. BEWIJSSTUK VERZEKERING
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, 
alsmede het betalingsbewijs van de vezekeringspremie binnen veertien dagen na 
aanvang van het werk aan de opdrachtgever/directie.

01.03.90 OVERIGE VERZEKERINGEN DOOR AANNEMER/VERMINDERING
90. WAM- VERZEKERING

De aannemer is verplicht een verzekering tegen aansprakelijkheid op tenminste door 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde condities voor 
schade aan derden, inclusief dood en/of lichamelijk letsel van personen, voortvloeiende 
uit gebruik van eigen of anderen toebehorende rij- of voertuigen of materieel, afsluiten.
Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet 
voor het werk worden gebruikt.
Het eigen risico voor de aannemer dient met de verzekeraar te worden overeen- 
gekomen en in de polis vastgelegd. Het eigen risico is voor rekening van de veroorzaker 
van schaden.

92. VERMINDERING
Indien door enige omstandigheden de assuradeuren geen vergoeding of geen 
volledige vergoeding van schade, waartegen de aannemer zich wettelijk heeft 
verzekerd of had behoren te verzekeren, uitkeren, zal het bedrag van de schade, dat 
niet is vergoed of niet volledig is vergoed, in mindering worden gebracht op hetgeen de 
aannemer nog wegens de aanneemsom of wegens meerwerk of bijwerk van de 
opdrachtgever(s) te vorderen heeft, danwel van de aannemer worden opgeëist.

01.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN

01.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN
01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van:
- loonkosten.
- materiaalprijzen.
- brandstofprijzen.
- huren.
- vrachten.
- materieelprijzen.
- sociale lasten.

90. AFKOOP RISICO
De Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991 is NIET van toepassing. De 
aannemer dient derhalve zijn prijs gestand te doen tot einde van het werk.
Eventuele verandering van het B.T.W. tarief vormt hierop een uitzondering en zal met
opdrachtgever verrekend worden.

01.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
01. AANTALLEN

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk 
worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt.
Aantal: 3 stuks witdrukken/kopieën van alle constructieve en bouwkundige tekeningen
respectievelijk overige gegevens.
Van het bestek inclusief de bijlagen worden 3 exemplaren verstrekt; de aannemer heeft 
het recht het geheel te kopieren.
De goedgekeurde tekeningen worden door de directie voorzien van een stempel, niet
gestempelde tekeningen mogen niet op het werk worden gebruikt. De tekeningen zullen 
de aannemer in overeenstemming met de voortgang van het werk worden verstrekt (zie 
ook paragraaf 01.02.06).
Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn 
rekening.

02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 
dergelijke.

03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden 
aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van 
een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze 
tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, 
deelt hij dit de directie schriftelijk mede.
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04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte berekeningen.

90. DIGITALE TEKENINGEN
Door het architectenbureau kunnen op aanvraag digitale tekeningen aangeleverd worden. 
De tekeningen dienen bij uitwisseling digitaal correct opgebouwd te zijn en worden 
aangeleverd in DXF of DWG-formaat.
De zender verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. 
Direct na ontvangst van de informatie zal de ontvanger de informatie controleren op 
bestandgegevens en virussen.
De verzender draagt geen verantwoordelijkheid voor de specifieke digitale 
eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende 
tekeneigenschappen behorende digitale attributen.
De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter 
beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij de verzender.

91. PROCEDURE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN AANNEMER
De goedkeuringsprocedure van door of namens de aannemer vervaardigde tekeningen 
en berekeningen dient tijdig op gang te worden gebracht zodat voldoende tijd beschikbaar 
is ten behoeve van controle en eventuele keuring in de fabriek en/of op het werk.
Voor de controle van door de directie te beoordelen gegevens in het gedetailleerde 
werkplan een periode van 5 werkdagen exclusief verzenddagen aanhouden (let op: de 
aannemer dient dit middels een planning vóór af aan te geven).
Na retournering van een door de directie voor accoord getekend exemplaar de benodigde 
afdrukken met bijbehorende berekeningen via de directie indienen bij de desbetreffende 
overheidsinstanties ter verkrijging van de nodige vergunningen, tenzij in de 
desbetreffende paragraaf anders is bepaald.
Aantal door de aannemer te verstrekken tekeningen/ berekeningen:
- zie hiervoor de betreffende hoofdstukken.
De aannemer is ook verantwoordelijk voor controle en maatvoering van werktekeningen 
van leveranciers en derden.

92. KOSTEN TEKENWERK/BEREKENINGEN AANNEMER
De kosten van de door of namens de aannemer te vervaardigen tekeningen en 
berekeningen incl. (licht)druk- en distributiekosten, komen geheel voor zijn rekening.

93. GOEDGEKEURDE TEKENINGEN EN BEREKENINGEN AANNEMER
De door of namens de aannemer vervaardigde en door de gemeentelijke afdeling Bouwen 
en Milieu en de openbare Nutsbedrijven goedgekeurde tekeningen en berekeningen 
moeten aan de directie ter hand worden gesteld.

94. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Op de door of namens de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten alle relevante 
zaken aangegeven worden, zoals in te storten onderdelen, ankers, sparingen, lassen, 
bouten, wapening, enz.; ook ten behoeve van de werkzaamheden uit te voeren door 
derden.

95. CONTROLE WERK- EN DETAILTEKENINGEN
Indien in bestek bescheiden, op tekeningen en/of overzichtsbladen hoeveelheden en/of
aantallen staan vermeld, zijn deze slechts ter informatie; de aannemer dient de aantallen 
op hun juistheid te controleren alvorens tot uitvoering of het bestellen van de onderdelen 
over te gaan.

96. REVISIEBESCHEIDEN
De aannemer vervaardigt en verstrekt revisiebescheiden en overige gegevens voor 
beheer en onderhoud. De aannemer is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid 
van de verstrekte gegevens.

97. DOCUMENTENLIJST
De aannemer houdt een documentenlijst bij, waarop alle vervaardigde tekeningen, 
berekeningen en andere ter goedkeuring ingediende documenten worden vermeld, met 
vermelding van de datum van de laatste revisie en van de status.
De tekeningenlijst wordt na iedere wijziging verstrekt, gelijktijdig met de verstrekking van 
de gewijzigde documenten.

01.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel uit van dit bestek.

02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 
1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 
uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de 
coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
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90. KENNISGEVING
Voor aanvang van de werkzaamheden stelt de aannemer de directeur van de 
Arbeidsinspectie in de betreffende regio in kennis van de voorgenomen tot stand 
brenging van het werk.
De basisgegevens worden door de opdrachtgever aangegeven op het model dat als 
bijlage bij de richtlijn is opgenomen en ter hand gesteld van de aannemer. De aannemer 
vult de gegevens aan en houdt deze actueel.

De V&G-coördinator(en) voor de uitvoeringsfase dien(t)(en) het geactualiseerde V&G-
dossier over te dragen aan de opdrachtgever nadat alle op het bouwwerk betrekking 
hebbende werkzaamheden zijn voltooid.

91. VEILIGHEIDSMAATREGELEN
De aannemer is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en 
bepalingen door de bij het werk betrokken medewerkers, onderaannemers, leveranciers 
en anderen, die in opdracht van de aannemer bij het werk zijn betrokken of onderdelen 
van het werk uitvoeren, zoals die bij de uitvoering van het werk gelden. Naast de 
noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen volgens de (wettelijke) voorschriften en 
regelgeving van bevoegde (overheids)instanties dient de aannemer de door een 
gemeentelijke dienst en/of bevoegd gezag gevraagde, nadere veiligheidsmaatregelen te 
voorzien, respectievelijk op te nemen of aan te brengen. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever en de directie van aanspraken van derden ter 
zake van materiele en immateriele schade ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt 
door of aan een bij het werk betrokken medewerker, onderaannemer, leverancier of 
anderen die in opdracht van de aannemer bij het werk is betrokken of onderdelen van 
het werk uitvoert.
De aannemer is verantwoordelijk voor het aanvragen van de voor het werk benodigde 
werkvergunningen.

01.09 OVERIGE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

01.09.01 AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN
01. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schade- 
vergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op 
auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door of 
namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN

05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VOORSCHRIFTEN

- "Richtlijnen voor de bebakening en markering van wegen", uitgegeven door de
Staatsuitgeverij te  's-Gravenhage.

- Voorschriften van politie.
- Voorschriften van de gemeente voor de bouwplaatsinrichting en verwijdering van

chemisch afval.
- Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering welke zijn

opgenomen in Standaard RAW Bepalingen 2000 (Hoofdstuk 62 paragraaf 01 t/m 07).

05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende 
beperkingen:
- afkomende materialen, puin, verpakkingsmateriaal, vuil, resten hout en ander afval

dagelijks uit het werk en van het werkterrein verwijderen.
- de afkomende materialen overeenkomstig de milieu-eisen naar soort gescheiden

opslaan in afzonderlijke afsluitbare containers.
02. AFVOER VAN AFVAL

Bouwplaatsafval scheiden in:
- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG).
- steenwol.
- glaswol.
- overig afval.
- metalen.
- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
- vlak glas.
- papier en karton (emballage).
- PVC- en PE-leidingen.
- kunststof gevelelementen.
- gips(houdende) producten.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein.
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de 
verplichtingen van de aannemer.
Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te 
wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst.
Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het 
werkterrein worden afgevoerd.
Voor het milieu schadelijke afvalstoffen dienen als volgt gescheiden verzameld te 
worden; e.e.a in overleg met de directie en de gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu 
afvoeren naar een afvalverwerkend bedrijf met een hiervoor geldige vergunning.
Hiertoe overeenkomstig de milieu-eisen afsluitbare containers toepassen.

90. OPEN CONTAINERS
Tijdens de weekends en vakanties mogen geen containers op of nabij het werkterrein 
blijven staan, tenzij deze deugdelijk worden afgedekt.

91. OPSLAAN BOUWSTOFFEN
Het opslaan van bouwstoffen, puin of afval in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen 
van de bouw is zonder nadrukkelijke toestemming van de directie niet toegestaan.

92. BOUW- EN SLOOPAFVAL
Bouw- en sloopafval moeten worden verzameld ten behoeve van verwerking of 
hergebruik. Onderaannemers worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de 
te nemen maatregelen en worden door hem verplicht deze uit te voeren.

93. VERVOER BOUW- EN SLOOPAFVAL
Het vervoer van bouw- en sloopafval moet plaatsvinden door een afvaltransporteur. 
Deze moet zijn aangesloten bij een erkende vereniging voor het afvoeren van bouw- en 
sloopafval en zijn vermeld op de "witte lijst", zoals viermaal per jaar wordt gepubliceerd 
door het ministerie van VROM.
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05.00.26 eisen en uitvoering: tijdelijke drainage/bemaling
90. BEMALING

De aannemer zorgt voor de eventueel noodzakelijke bemaling, zodat alle werkzaamheden 
in den droge kunnen worden uitgevoerd.
Hiervoor dient de aannemer tijdig de benodigde vergunningen en ontheffingen aan te 
vragen.
De aannemer dient  de grondwaterverlagende maatregelen zodanig uit te voeren en 
daarvoor alle maatregelen te treffen dat de daarvoor benodigde vergunningen en 
ontheffingen de contractplanning niet verstoren.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. RECLAME VAN DE AANNEMER

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de 
goedkeuring van de directie hebben.

04. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER
Voor rekening van de aannemer zijn:
- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van 

grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater.
90. MAATVOERING

Alle maten/maatvoeringen conform tekeningen.
De maten zijn in principe aangegeven in mm.

91. ONDERHOUD WERK, WERKTERREIN EN TOEGANGSWEGEN
De aannemer is verplicht het werk en werkterrein goed te onderhouden en regelmatig 
schoon te maken. Loodsen en opslagplaatsen van materialen dienen ordelijk en 
overzichtelijk te worden ingedeeld en onderhouden.
De aannemer is eveneens verplicht gedurende de bouw onder alle weersgesteldheden 
het werkterrein en de bijbehorende toegangswegen in goed begaanbare staat te houden.

05.00.55 bijhorende verplichtingen: maatvoering
09. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op 
maatafwijkingen plaatsvinden.

19. CONTROLEMETING
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop 
controlemetingen plaatsvinden.

29. INMETING BOUWTERREIN
De aannemer dient:
- bij aanvang van de werkzaamheden de bouwlocatie geheel in te meten, inclusief de
hoogteligging en de hoogteverschillen; deze meting dient hij te controleren aan de hand
van de verstrekte gegevens.

05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET
0. DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.)

Directieverblijf zoals beschreven in de U.A.V., paragraaf 23, lid 2.
De ruimte moet voorzien van de gebruikelijke voorzieningen en inrichting en voldoende 
meubilair om ca. 8 deelnemers tegelijkertijd te laten vergaderen.
Naast de in paragraaf 23, lid 2 van de U.A.V. beschreven inventaris het directieverblijf 
voorzien van:
- harde vloerbedekking, bijvoorbeeld linoleum of vinyl;
- prikbord tegen de wand ten behoeve van het bevestigen van tekeningen;
Het directieverblijf mag zich bevinden in het uitvoerdersverblijf.
Schoonhouden (tenminste 2x per week) en instandhouden: door de aannemer.
Tijdstip van verwijderen: 2 weken na de oplevering of eerder i.o.m. de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Beschikbaar stellen ten behoeve van de directie, gedurende de bouwperiode tot 2 
weken na oplevering.

05.31.10-b BOUWKEET
0. BOUWKEET

Ruimte(n):
- verblijfsruimte, afmetingen volgens voorschrift
- portaal 
- keuken 
- toilet 
Daglichttoetreding: volgens voorschrift
Verwarming 
Verlichting 
Water 
Inrichting: volgens voorschrift
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.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van personeel aannemer, onderaannemers en derden.

05.31.20-a BOUWLOODS
0. BOUWLOODS

Vloeroppervlak (m2): door aannemer te bepalen
Tijdstip van verwijderen: voor de oplevering

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Ten behoeve van opslag bouwstoffen, bouwelementen en gereedschappen.

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK

05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
0. VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK
9. SCHOONHOUDEN GEBOUW EN WERKTERREIN

Afval regelmatig uit het werk en werkterrein verwijderen.
Afval dat afkomstig is van werken uitgevoerd door derden, door de deze derden zelf 
laten verwijderen en afvoeren. De bouwkundige aannemer blijft echter verantwoordelijk 
voor het schoonhouden van het gebouw en werkterrein.
Bij de opneming van het werk dienen alle ruimten schoon te zijn, inclusief beglazing, 
wandafwerkingen en dergelijke.
Stickers en etiketten dienen te worden verwijderd.
De kruipruimten en het werkterrein dienen eveneens schoon te zijn en vrij van 
overtollig bouwstoffen.
Voor de werkzaamheden door derden zijn deze derden verplicht het schoonmaken van 
eigen werkruimtes en het verwijderen van eigen emballages en afval te verzorgen en in 
eigen containers op het werkterrein te deponeren.
Tijdens de afbouw dient de aannemer een schoonmaakregeling met derden te treffen 
ter goedkeuring van de direktie.

.01 GEBOUW EN WERKTERREIN
Ter plaatse van het werkterrein en in alle ruimten waarin werkzaamheden verricht zijn.

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK
0. DROOG REINIGEN

Het gehele werk en het werkterrein dient "bezemschoon" te worden opgeleverd, met 
inbegrip van:
- alle aan het oog onttrokken ruimten onder vloeren, achter wanden, ruimten boven

verlaagde plafonds, kanalen, kabelgoten, kokers, putten, afvoeren, daken,
dakgoten, etc.

- het verwijderen van alle verontreinigingen, ook die welke een gevolg zijn van door
derden uitgevoerde werken.

.01 DIVERSEN
Reinigen van het werk en het werkterrein.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

Na het bezemschoon maken dienen onderstaande onderdelen eveneens te worden 
gereinigd met water en de daarvoor geeigende schoonmaakmiddelen:
- de glasruiten, glazen bouwstenen (binnen en buiten), spiegels (wassen en zemen);
- het vloer- en wandtegelwerk;
- het sanitair;
- het natuur- en/of kunststeen;
- de kunsthars gebonden vloerafwerkingen;
- de kozijnen, ramen en deuren;
- de plafond-, wand- en gevelbekledingen;
- de keukeninrichting (indien aanwezig).

.01 DIVERSEN
Reinigen van het werk.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
Het moet de volgende gegevens bevatten:
- de situering en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk.
- de terreingrens
- locatie bouwborden (reclame);
- plaats keten, loodsen, afvalcontainers, e.d. van de aannemer en eventuele 

onderaannemers;
- plaats keten, loodsen, e.d. van derden;
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- directiekeet;
- verharde terreingedeelten;
- parkeerplaatsen directie en adviseurs;
- de eventuele terreinafsluiting met poorten, enz.
- terreinverlichting;
- het leidingverloop van alle  nieuwe terreinleidingen.
- leidingverloop van tijdelijke voorzieningen;
- tijdelijke aansluitpunten voor gas, water, electra en rioleringen;
- eventuele kraanbanen c.q. opstelling kranen, bouwlift;
- tijdelijke grondkeringen;
- de plaats van het gronddepot.
- de plaats van de te handhaven bomen en struiken, voorzieningen om schade aan 

bomen te voorkomen.
- de openbare wegen en onverharde gemeentegrond.
- de voorzieningen om schade aan terrein en/of verharding te beperken (rijplaten o.i.d.)
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3
Het aldus opgestelde werkterreininrichtingsplan moet bij de directie en de 
gemeentelijke bouwtoetsings-instanties ter plaatse ter goedkeuring (als 
bouwveiligheidsplan) worden ingediend.

.01 DIVERSEN
De terreininrichtingstekening tbv bouwwerkzaamheden.

05.41.90-a BOUWPLAATSVOORZIENING
0. BOUWAANSLUITINGEN

Voor de tijdelijke aansluitingen van de riolering, het water, elektra, gas en telefoon ten 
behoeve van de bouw dient de aannemer zelf in overleg te treden met de betreffende 
diensten. De kosten voor het aanvragen en de aanleg, het aansluiten en verbruik komen 
voor rekening van de aannemer tot en met de dag van de oplevering als bedoeld in 
paragraaf 10 van de U.A.V. met uitzondering van verbruikskosten bouwwater en 
bouwstroom.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwaansluitingen en de verbruikskosten welke benodigd zijn voor een goede 
uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

05.41.90-b BOUWPLAATSVOORZIENING
0. STOOKKOSTEN

Droogstoken en ontvochtigen ten behoeve van het vereiste niveau voor een van het 
betreffende onderdeel of voor het uitvoeren van onderdelen waarvoor voor een goede 
verwerking een juiste temperatuur en vochtigheidsgraad is vereist. Dit geldt ook voor 
werken van derden en nevenaannemers. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel 
voor rekening van de aannemer.
Bij meningsverschil stelt de directie het gewenste vochtigheidspercentage en 
temperatuur vast.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De voorzieningen inclusief energiekosten tbv droogstoken en ontvochtingen benodigd 
voor een goede uitvoering van de bouwwerkzaamheden.

05.41.90-c BOUWPLAATSVOORZIENING
0. VERONTREINIGING WERKTERREIN

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor de gevolgen van verontreinigingen van 
de bodem na ingebruikname van het werkterrein tot en met de datum van oplevering 
van het totale werk aan de opdrachtgever.
Bij het terugleveren van het terrein kan de opdrachtgever van de aannemer verlangen 
dat door middel van een rapportage door een daartoe erkend bureau wordt aangetoond 
dat gedurende de uitvoering van het werk geen verontreiniging van de grond is 
ontstaan. 

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Rapportage over het werkterrein in voorkomende gevallen 

05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING
0. BOUWAFRASTERING

Het werkterrein dient van een deugdelijke afrastering te worden voorzien.
Ten behoeve van de bereikbaarheid dienen openingen te worden aangebracht, welke 
iedere werkdag na het beeindigen van werk en op zon- en feestdagen en tijdens 
vakanties deugdelijk afgesloten moeten worden.
De afrastering voorzien van bordjes met het opschrift:
- "Verboden Toegang artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht";
- melden bij uitvoerder.
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Type hekwerk: bijvoorbeeld Heras, Anti-Climb bouwhek
Tijdstip van verwijderen of verplaatsen: bij de oplevering van het werk en/of in overleg 
met de directie.

9. BEWAKING
Het wordt aan de aannemer overgelaten of hij het werkterrein voor zijn rekening zal 
laten bewaken. Onverminderd het bovenstaande blijft de aannemer echter ten alle 
tijden verantwoordelijk voor schade toegebracht of ontstaan door ontvreemding en/of 
beschadiging aan het werk of aan opgeslagen materialen.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Bouwafrastering rond het werkterrein.

05.42.31-b NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm: volgens bijgevoegde principe tekening, zelfstandig geplaatst
Afmetingen (mm): latten ca. 200 x 3.050 / 600 x 3.050
Materiaal latten: trespa (kleur wit)
Constructie en afmetingen gehele bord  te bepalen in overleg met de directie.
Tekst: computergestuurd gesneden, uitgevoerd in kunststoffolie, kleur: zwart.
Vermeldingen:
- logo + naam van het project;
- logo + naam opdrachtgever;
- logo + naam architect;
- logo + naam directie;
- logo + naam adviseur(s);
- logo + naam aannemer
- logo + naam onderaannemer(s).
Tijdstip van verwijderen 2 weken voor de oplevering.
De aannemer moet het informatiebord plaatsen op nader aan te wijzen plaats.
Overige reclameborden op of bij het bouwterrein mogen uitsluitend met toestemming van 
en na goedkeuring door de directie worden geplaatst, hieruit voortvloeiende kosten zijn 
voor rekening van de aannemer.

9. TEKENING NAAMSAANDUIDING BORD
Door de aannemer te vervaardigen tekening:
- van het bord t.b.v. de naamsaanduiding van de bouwplaats.
Aantal te verstrekken  exemplaren:
- ter goedkeuring: 2
- goedgekeurde: 2.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De naamsaanduiding t.b.v. de bouw.

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN

05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING
0. TIJDELIJKE ONGEBONDEN VERHARDING

Tijdelijke verhardingen t.b.v. de begaanbaarheid op het werkterrein, naar inzicht van de 
aannemer en tergoedkeuring directie.
Bij toepassing van puingranulaat dit aanbrengen op antiworteldoek.
Tijdstip van verwijderen: in overleg met de directie.
Tijdens slechte weersomstandigheden dient het werkterrein goed begaanbaar te blijven.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
Aanbrengen op het werkterrein naar inzicht van de aannemer.

05.52 UITZETTEN

05.52.10-a UITZETTEN
0. UITZETTEN

Tijdstip van uitzetten:
- voordat met het grondwerk is aangevangen.
De uit te zetten rooilijn(en) wordt (worden) door of vanwege de gemeente aangegeven. 
Voor de aanvang van het werk dient de aannemer zich in verbinding te stellen met de 
Gemeentelijke Dienst.
Stramienlijnen en alle noodzakelijke maatvoeringen op het bouwraam vastleggen, een 
en ander conform de gegevens zoals opgenomen op de uitzettekening.
Het maatvoeringssysteem is ter keuze van de aannemer.

4. TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het werk en onderdelen van het werk, inclusief fundering en terreinleidingen, 
erfgrenzen, etc.
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de door de directie vereiste vaste punten;
- het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten
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worden vastgelegd;
- de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijnen;
- de plaatsingstoleranties van de stellen onderdelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

.01 DIVERSEN
Uitzetten van het werk en onderdelen van het werk.

05.52.11-a BOUWRAAM
0. BOUWRAAM

Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen onderhouden.
Bovenzijde waterpas.
Standzekerheid gewaarborgd.
Op het bouwraam vastleggen:
- hoofdmaten.
- verdeelmaten.
Een en ander middels zaagsneden, welke ter weerszijden in een duidelijk zichtbare 
kleur geschilderd moeten worden.
Tijdstip van verwijderen: na goedkeuring van de directie, nadat alle maten in het werk 
zijn overgenomen.
Nadere uitvoeringsbepalingen:
- desgewenst mag, in overleg met de directie, gebruik worden gemaakt van een

voerstraal methode.
.01 DIVERSEN

Rond het werk; het bouwraam aaneengesloten aanbrengen, behoudens als digitaal 
wordt uitgezet (total station).

05.62 TIJDELIJKE BEMALING

05.62.20-a BRONBEMALING
0. TIJDELIJKE BRONBEMALING

Bronbemaling: met verticale filters.
Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde 
instanties.
De bemaling in stand houden tot de betreffende werkzaamheden zijn voltooid en het 
noodzakelijke ballast gewicht aanwezig is. De bemaling mag echter niet worden 
verwijderd zonder toestemming van de directie.
Na het beëindigen van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie worden 
verwijderd.
Het peil dient controleerbaar te zijn met behulp van peilbuizen.

.01 DIVERSEN
Indien noodzakelijk de bemaling voor de verlaging van de grondwaterstand ten behoeve 
van het drooghouden van de bouwput.
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12 GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN

12.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. OMVANG WERKZAAMHEDEN: AANVULLEND

Onverlet hetgeen overigens is bepaald heeft de omvang van het grondwerk eveneens 
betrekking op al het werk dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het werk, 
ook indien dit niet specifiek voor de betreffende bouwdelen is omschreven.

12.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. AANVULLING LEIDINGSLEUVEN

Leidingsleuven mogen niet worden aangevuld voordat de betreffende leidingen door 
de directie zijn goedgekeurd.

91. OPSCHONEN TERREIN
Alvorens een aanvang te nemen met het aanvullen van het grondwerk het terrein 
ontdoen van puin en afval.

92. VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES
Bij ontgraven en verwerken van grond o.d. maatregelen treffen ter voorkoming van het 
uit de richting drukken van heipalen en/of andere constructies.

93. ONTGRAVEN
Voor het ontgraven van sleuven geldt:
- gronddekking riolering minimaal 0,6 m.
- gronddekking grondkabels volgens voorschriften vandeenergiebedrijven, echter minimaal 
0,5 m.

12.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de 
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

90. SCHOONGRONDVERKLARING
De opdrachtgever zorgt voor de aanvang van het werk voor een schoongrondverklaring 
van het bouwterrein.

12.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. ORIENTATIE

Teneinde een goed beeld te krijgen van de te verrichten grondwerkzaamheden dient de 
aannemer zich ter plaatse te oriënteren.

91. HOOGTELIGGING
De hoogteligging dient door de aannemer zelf te worden opgenomen.
Aanduidingen in het bestek of op de bestektekeningen zijn niet maatgevend; 
afwijkingen zullen geen aanleiding geven tot verrekening geven.

92. IN DE GROND AANWEZIGE KABELS / LEIDINGEN
Eventuele in de grond aanwezige en te behouden kabels en leidingen dienen door de 
aannemer met zorg in stand te worden gehouden.

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. KWALITEIT VAN TE LEVEREN GROND

Het te leveren zand, grond en teelaarde dienen vrij te zijn van stoffen die schadelijk zijn 
voor de volksgezondheid of het milieu. Bij de beoordeling daarvan zijn richtinggevend 
de referentiewaarden bodemkwaliteit, zoals die zijn aangegeven in de "Leidraad 
Bodemsanering" uitgegeven door het Ministerie van VROM.

12.00.90 ALGEMEEN; AANVULLEND
90. DROOGHOUDEN BOUWPUT

Grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd. Indien noodzakelijk hiervoor een 
bemaling aanleggen.

91. UITVOERING BIJ AANWEZIGHEID KABELS EN LEIDINGEN
Indien de ligging van leidingen, kabels en dergelijke is gebleken, dient het grondwerk 
ter plaatse met de hand te worden uitgevoerd waarbij de grootste voorzichtigheid in 
acht dient te worden genomen.

92. HOOGTEMATEN NA AANVULLING
Aanvullingen en ophogingen zodanig aanbrengen of verdichten, dat na het nazakken 
wordt voldaan aan de gestelde terreinhoogten. Nazakkingen tot beneden deze hoogten 
moeten zonder verrekening worden aangevuld.

93. BESCHADIGINGEN AAN NABURIGE ERVEN
Schade toegebracht aan terreinen als gevolg van noodzakelijkerwijs uit te voeren 
werkzaamheden dienen na beëindiging van de plaatselijke werkzaamheden zo 
spoedig mogelijk door de aannemer te worden hersteld.
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12.30 BOUWRIJP MAKEN

12.30.20-a VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL
0. VERWIJDEREN VAN OBSTAKEL (STABU STANDAARD)

Verwijderen van obstakel (STABU Standaard, hfst. 12).
Het zich eventueel op het terrein of in de bouwput bevindende puin en kleinere 
funderingsresten welke met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, 
worden gerekend te behoren tot de ontgravingen.
Bij onvoorziene obstakels welke niet voorkomen op de tekeningen dient de directie 
onmiddelijk te worden gewaarschuwd; genoemde obstakels zullen uit het werk worden 
verwijderd.
Er vindt geen verrekening plaats.
Na het verwijderen de ontstane gaten vullen.
Afkomend materiaal afvoeren voor zover het geen oudheidkundige vondsten of materiaal 
van enige andere waarde betreft.

.01 ONVERHARD TERREIN
Het eventueel aanwezige puin/obstakels.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven tot onderkant:
- funderings- en betonwerken;
- cunet verhardingen;
Handmatig ontgraven waar nodig ten behoeve van leidingen;
Vlakheid van de bodem van de ontgraving: +/- 10 mm, gemeten over een afstand van 
5,0 m1.
Uitkomende grond afvoeren, voorzover niet benodigd voor aanvullingen.
Uitkomende grond mag niet worden gebruikt voor grondverbetering.
Daar waar grondverbetering moet worden toegepast ontgraven tot op de vaste laag.

.01 BOUWPUT
De ontgraving tbv de nieuwbouw volgens tekening.

12.40.10-b ONTGRAVEN VAN GROND
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven.
Bestemming uitkomende grond: deponeren naast ontgraving t.b.v. hergebruik voor 
aanvullen, niet voor grondverbetering.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Ten behoeve van nieuwe terreinleidingen van de buitenriolering voor dwa en hwa.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN

12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, GROND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): volgens peilmaten en tot onderkant fundatielaag/zandbed t.b.v. 
bestratingen / bodemafsluiting.
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terug brengen.
Profiel:
Bij oplevering dient het maaiveld tov peil P gemeten bij de gevels minus P te zijn, aflopend 
naar de kruin van de (toegangs)paden.
De hoogte van het bestaande maaiveld ter plaatse op te nemen.
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 200 mm. en de grond machinaal 
verdichten.
Het bestaande maaiveld alvorens de grond wordt aangevuld en/of geëgaliseerd, 
omzetten of doorbreken. 

1. GROND
Uit het werk komende grond.

.01 BOUWPUT
Aanvullingen van de bouwput.

.02 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Aanvulling van sleuven van nieuwe terreinleidingen van de buitenriolering voor dwa en 
hwa.
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.03 ONVERHARD TERREIN
Aanvulling niet te bebouwen/ bestraten terreingedeelten

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND
0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Laagdikte (m): 0,10 blijvend.
Profiel: zandbed vlak aanbrengen echter tpv gevelstroken en/of -balken schuin opzetten 
tegen de funderingsstoken en/of -balken.

1. ZAND
Samenstelling: schoon en droog.
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

.01 BODEMAFSLUITING
Het zandbed in de kruipruimten.
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14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

14.00 ALGEMEEN

14.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VORSTVRIJE AANLEG

De riolering vorstvrij leggen, d.w.z. dat het hoogst gelegen onderdeel met de bovenzijde 
0.60 m beneden het maaiveld dient te liggen.

91. CONTROLE OP AFSCHOT
Voor het aanvullen van de sleuven dienen de leidingen, door de aannemer op afschot 
te worden gecontroleerd.

92. CONTROLE DOOR DE DIRECTIE
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid de leidingen te controleren, alvorens 
met het dichten van de sleuven wordt begonnen.
De controle zal zo spoedig mogelijk plaats vinden, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat 
de directie door de aannemer van het gereedkomen in kennis is gesteld.

93. ONTSTOPPINGSSTUKKEN
Aan het eind van een leiding resp. waar een doorgaande leiding onder 90 graden een 
bocht maakt ontstoppingsstukken opnemen, samengesteld uit een bocht van 45 
graden met een oplopende buis tot 300 mm minus maaiveld. De buis zodanig 
afsluiten met schroefdeksel dat ontstoppen op eenvoudige wijze kan geschieden.
De ontstoppingsstukken dienen in het terrein te worden gemarkeerd middels een 
betontegel ca. 0,20 m1 onder het maaiveld.
Overigens normale ontstoppings- stukken met schroefdeksel toepassen.
De ontstoppingsstukken aanbrengen als op de bestektekeningen aangegeven en in 
ieder geval t.p.v. de aansluiting van hemelwaterafvoerleidingen op een grondleiding, 
ter plaatse van T-stukken, (niet ter plaatse van T-stukken welke zich in de directe 
omgeving van h.w.a.'s bevinden), t.p.v. waar leidingen vanuit het gebouw worden 
aangesloten respectievelijk nabij de buiten-funderingsmuren ter plaatse waar de 
buitenriolering binnendoor loopt.

94. STANKSLOT
Ter plaatse van hemelwaterafvoerleidingen welke direct op de grondleiding worden 
aangesloten, een stankslot in de riolering opnemen

95. FUNDERINGDOORVOEREN
Ter plaatse van de doorvoer door funderingen de riolering ondersteunen ter voorkoming 
van breuk.

96. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De gehele riolering waterdicht, stankvrij en zonder verontreinigingen opleveren. 

14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het openbaar riool wordt 
door derden verzorgd.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
De kosten van keuring zijn voor rekening van De kosten voor het verkrijgen van 
goedkeuring zijn voor rekening van 

04. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de 
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- de maatvoering incl. hoogte van de leidingen en appendages (b.o.b.) t.o.v. Peil.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.
Tijdstip van levering: bij de opname
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14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING

Rioleringssysteem: gescheiden systeem.
Uitvoering:
- overeenkomstig NPR 3218-84.
- overeenkomstig NEN-EN 1610-98.
- volgens NEN 7057.
- volgens NEN 7067.
- volgens gemeentelijke voorschriften.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Ten behoeve van nieuwe terreinleidingen van
- de buitenriolering voor dwa  tot de aansluiting op het gemeenteriool 
- de hwa met de aansluiting op de infiltratieboxen.

14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

14.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de buitenriolering, conform nader uit te werken principe, ter goedkeuring directie.
Aanduidingen volgens NEN 3219 Buitenriolering - Aanduidingen op tekeningen.
Op de tekeningen dient te zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters;
- plaats en diameter van de ontstoppingsstukken, etc.;
- plaats en type putten, kolken en infiltratieboxen;
- de maatvoering incl. hoogte van de leidingen en appendages (b.o.b.)

ten opzichte van Peil.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 3.
- goedgekeurde (st.): 3

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Het betreft de buitenriolering (dwa en hwa).

14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. INSTALLATIE-BEREKENING

door de aannemer te vervaardigen berekening:
van:
- leidingcapaciteit buitenrioleringsinstallatie.
berekeningsmethode:
- NEN 3215.
- NTR 3216.
aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2.
- goedgekeurde: 3.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
Het betreft de buitenriolering (dwa en hwa).

14.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

14.13.20-a CONTROLEREN
0. BUITENRIOLERING CONTROLEREN OP VERONTREINIGING

De controle van de nieuwe buitenriolering inclusief putten etc. op verontreinigingen en 
goede werking betreft:
-  de leidingen
Uitvoering door de aannemer in bijzijn van de directie.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De gehele installatie, zoals in dit hoofdstuk omschreven.

14.13.20-b CONTROLEREN
0. INLATEN CONTROLEREN OP WATERDICHTHEID

De controle op waterdichtheid van inlaten geschiedt, door:
Methode: 
- de controle op waterdichtheid bestaat uit het volzetten met water van het leiding-

stelsel, waarbij de aansluitopeningen tijdelijk dienen te worden afgedicht, vochtig
worden van de buiswand wordt niet als lekkage beschouwd.

Na goedkeuring mogen geen wijzigingen meer worden uitgevoerd in het betreffend 
leidinggedeelte.
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.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De gehele installatie, zoals in dit hoofdstuk omschreven.

14.33 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- peil : bovenzijde minimaal 0.60 m beneden maaiveld;
- ligging : volgens principe-tekening;
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het 

beloop afwijken.
- afschot: terreinleidingen: 1 : 500.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.
- het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen 1:50 en 1:200 liggen.
- aanleg vuilwaterafvoer tot 1 m binnen de perceelgrens eindigend met  een controleput.
- aanleg hemelwaterafvoer lozend op infiltratieboxen.
Verbindingswijze:
- manchetverbinding
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld
Beschermingswijze:
- beschermbuis ter plaatse van geveldoorvoer
Aansluitingen:
- aansluitpunten :

- vanaf eindpunten binnenriolering op 500 mm buiten de gevels.
- op de verticale hemelwaterafvoeren op 500 mm buiten de gevels.
- op de verticale hemelwaterafvoer van de berging.

1. KUNSTSTOF BUIS, ONGEPLASTICEERD PVC (BRL 2001+w04)
Materiaal: gerecycled PVC
Nominale buitenmiddellijn (mm): conform de door de
directie goedgekeurde tekeningen en berekeningen van
de buitenriolering.
Wanddikte: klasse 41. 
Kleur: RAL 7037, de vuilwaterriolering.

       RAL 8023, de hemelwaterriolering.
Conform voorschriften van de gemeente.

Hulpstukken:
- hulpstukken (BRL 2002/02)

alle voor een goede uitvoering noodzakelijke bochten, T-stukken,
ontstoppingsstukken, polderstukken, flexibele schuifstukken etc.

- lijm (BRL 2014/01)
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
 - overige technische uitwerking aannemer.
Kunststof buizen en hulpstukken leveren onder KOMO certificaat met KOMO-keurmerk.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De buitenriolering (gescheiden systeem) ten behoeve van DWA en HWA.
De DWA-leidingen van de buitenrioleringssystemen aansluiten op hoofdriool en HWA-
leidingen op DuBoRain Rainbox in/op het terrein, zoals aangegeven op tekening.

14.33.10-c AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- peil : bovenzijde minimaal 0.60 m beneden maaiveld;
- ligging : volgens principe-tekening;
- in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het 

beloop afwijken.
- afschot: terreinleidingen: 1 : 500.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.
Verbindingswijze:
- manchetverbinding
- bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van fabrikant toepassen.
Aansluitingen:
- aansluitpunten :

- verticale hemelwaterafvoeren van de woning
- verticale hemelwaterafvoer van de berging.

1. KUNSTSTOF BUIS
Type: DuBoRain IT-buis
Afmetingen: volgens berekening, ter goedkeuring directie.
Kleur (RAL): 6024 (groen)
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Groene kleur, zodat men bij latere werkzaamheden, de functie van de buis herkent 
(transport van regenwater).

.01 INFILTRATIE-INSTALLATIE
De infiltratieleidingen van het regenwaterinfiltratiesysteem.

14.51 PUTTEN

14.51.60-a CONTROLE-/MEETPUT
0. CONTROLEPUT

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Kontroleput.
Type: PK 315.
Afmetingen:
- buisdiameter: volgens ontwerp installateur
- putdiameter (mm): 315.
Aansluiting:
- buisaansluiting: rubbermanchet.
- putaansluiting: rubbermanchet.
Materiaal: polyetheen.
Deksel:
- materiaal: polyetheen.
-kleur: volgens opgave gemeentelijke dienst.

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De controleputten in de buitenriolering DWA op de erfgrens.

14.52 AFSCHEIDERS

14.52.10-a ZANDVANGER
0. ZANDVANGER

Fabrikaat: Dyka B.V.
Type: DuBoRain zandvangput met deksel.
Deksel:
- materiaal: slagvast pvc, kleur zwart.

.01 INFILTRATIE-INSTALLATIE
De zandvanger van het regenwaterinfiltratiesysteem.

14.54 TANKS

14.54.22-a GROND-/OPPERVLAKTE-/HEMELWATERTANK, MONTAGE TANK/VAT
0. GROND-/OPPERVLAKTE-/HEMELWATERTANK

Fabrikaat: Dijka B.V.
Type: DuBoRain Rainbox
Uitvoering: volgens technische uitwerking aannemer, ter goedkeuring directie.

1. MONTAGE TANK/VAT
Montagewijze:
- samengesteld volgens tekening.
Verbindingswijze:
- volgens voorschriften van de fabrikant / leverancier.

.01 INFILTRATIE-SYSTEEM
De infiltratiebox(en) van het regenwaterinfiltratiesysteem, elke woning zijn eigen 
infiltratieboxen.

14.60 APPENDAGES

14.60.90-a ONTSTOPPINGSSTUK
0. ONTSTOPPINGSSTUK

Fabrikaat: Dyka Steenwijk B.V.
Klasse: 34.
Type: ontstoppingsstuk met 2 moffen en klemdeksel.
Diameter (mm): als de buitenriolering

.01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING
De ontstoppingsstukken in de buitenriolering.
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17 TERREININRICHTING

17.31 GEBOUWEN/BOUWWERKEN

17.31.21-a BERGRUIMTE
0. HOUTEN BUITENBERGING (BRL 9021+w03)

Fabrikaat: de Groot Vroomshoop
Type: houten enkelvoudige buitenberging met plat dak.
Afmeting: volgens tekening
Opbouw:
- lichtgewicht prefab vloerplaat
- buitenwand: 

stijl- en regelwerk van geïmpregneerd vurenhout 38x89 mm. (klasse C18) bekleedt met
bezaagde geïmpregneerde vurenhouten rabatdelen ca. 19*130 mm. werkend,
horizontaal bevestigd met rvs nagels.

- enkel deurkozijn D.R. Meranti 57x69 mm (volumieke massa van minimaal 450 kg/m3), 
onderdorpel voorzien van aluminium hoekprofiel 60.60.3 mm

- vlakke plaatdeur, okoumé triplex met lattenvulling en stabilisatiekoker, fabrikaat 
Weekamp type WK3000, 930x2115 mm. naar buitendraaiend

- platdak, vurenhout  (klasse C18) bekleedt met 18 mm. melamine verlijmde spaanplaat
- dakbedekking:

2 laags gebitumineerd polyestermat (VB 460 A60) deze mechanisch aangebracht met
parkers en volgplaatjes; één laag gemodificeerde gebitumineerde gemineraliseerde
polyestermat M.E.C. (VB 470 A24) deze partieel gekleefd volgens de brandmethode;
randafwerking: sendzimir verzinkte stalen afdekkappen, kleur wit;

Verduurzaming:
- impregneren stijl- en regelwerk wanden en rabatdelen dmv vacuüm-drukmethode met 

Thanalit E e.e.a. conform NEN 2930.
Schilderwerk:
- grondverfwerk kozijn en deur: dekkend geschilderd in 2 lagen, totaal laagdikte 80 mu.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk conform eisen van het Politiekeurmerk, bestaande uit 

gegalvaniseerde veiligheidspaumelles 89 x 89 mm, cilinderslot type Nemef 4109/17, 
excl. cilinder, veiligheidsgarnituur type Vos-V9006, kleur F1 (levering en montage De 
Groot Vroomshoop)

- loden plaklaat (25 ponds) en kunststof hemelwaterafvoer (lengte tot maaiveld)
- 4 stuks aluminium ventilatieroosters 90 x 180 mm.
- energiezuil voozien van bulleye met helder geribd glas en draadkorf voorzien van lamp

40 W, spatwaterdichte schakelaar en dubbele wandcontactdoos e.e.a. voorzien van
installatiekabel (in slagvaste mantelbuis) tot in kabeldoos.
(NB voedingskabel vanaf meterkast door installateur aan te sluiten).

Houten buitenbergingen leveren onder KOMO-productcertificaat.
.01 TERREINOPSTAL

De bergingen volgens tekening leverancier.

17.51 TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN

17.51.21-a IN DE GROND GESTELD WERK, RONDHOUTPAAL
0. IN DE GROND GESTELD WERK

Diepte: 0,6 m.
1. RONDHOUTPAAL (BRL 2904/02-88)

Houtsoort: europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Lengte (mm): 1. 200.
Dikte (mm): minimaal 80.
Uitvoering:
- geschild. 
- gepunt aan dunne eind.
Verduurzaming: overeenkomstig BRL 0601-05, geleverd onder KOMO-productcertificaat. 
Rondhoutpalen leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 TERREINAFRASTERING
De hoekpunten van de erfgrenzen van de voor- en achtertuinen.
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21 BETONWERK

21.00 ALGEMEEN

21.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. OMVANG BETONWERK

Tot het betonwerk behoren:
- voorzieningen ten behoeve van sparingen, inkassingen en kabeldoorvoeringen;
- de op tekening aangegeven in te storten onderdelen;
- het aanwerken van sparingen na het aanbrengen van leidingen, kanalen e.d.;
- het opnemen van verankeringen en/of voorzieningen/schroefhulzen e.d.,
- het instorten van putten;
- het leveren en aanbrengen van de op tekening aangegeven isolatiematerialen;

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. BETONSTAAL

Alle afzonderlijk aangevoerde partijen wapeningsstaal moeten gescheiden op het werk 
worden opgeslagen.
Gesteld wapeningsstaal mag niet beschadigd worden. Voor het storten moet de 
aannemer loopbruggen maken die niet op het wapeningsstaal rusten.
Stekeinden voor kolommen nauwkeurig volgens tekening stellen, m.b.v. doorgeboorde 
latten, zodat de aansluitende betonstaal rakelings langs deze stekeinden kan worden 
gesteld.
Bij sparingen en in te storten mantelbuizen kan het doorvoeren, inkorten of omleggen 
van wapeningsstaven worden vereist. Indien staven moeten worden weggeknipt, 
dienen i.o.m. de directie staven te worden toegevoegd. Het wegknippen behoeft tevens 
de goedkeuring van de constructeur.
De wapeningsstaaf t.b.v. aarding doorverbinden met de daartoe bestemde 
wapeningsstaven in de fundering. Het doorverbinden volgens voorschriften van het 
betreffende nutsbedrijf. 

92. BETONWERK
Van toepassing, ten aanzien van:
Betonkwaliteit:
- in het werk gestort:  C20/25
- prefab: C34/45
Milieuklasse:
- vochtig (is tot en met BG) milieuklasse xc2
- droog (is boven BG) milieuklasse xc1

93. BETONSTORTEN
De vrije valhoogte van de betonspecie mag niet meer dan 1,50 m bedragen. Bij een 
grotere hoogte stortkokers of stortslurven toepassen.
De constructeur geeft aan waar eventuele stortnaden tussen onderdelen kunnen 
worden toegestaan en welke eisen aan deze stortnaden worden gesteld, alsmede 
welke maatregelen getroffen moeten worden ter beperking van de nadelige gevolgen 
van krimp, uitzetting enz. van de gemaakte betonwerken.
Bij stortnaden de betonoppervlakken zorgvuldig schoonmaken. Hiervoor in de 
bekisting de nodige inspectieluikjes te formeren.
De stortnaden aanbranden met cementpap.
Bij aansluiting met beton, dat langer dan een uur tevoren is gestort, het oppervlak van 
alle losse delen ontdoen, reinigen, bevochtigen en met cementpap aanbranden.
Verse beton bij regen of invallende vorst voldoende afdekken. Mocht blijken dat ten 
gevolge van regen of vorst een onderdeel is aangetast, dan wordt dit onderdeel 
gesloopt en opnieuw gestort zonder dat verrekening zal plaatsvinden.
Verdichten van de beton dient middels trilapparatuur te geschieden.
Bij weerfase 2 en hoger beslist de directie of er mag worden gestort.

94. IN TE STORTEN C.Q. AAN TE BRENGEN VOORZIENINGEN
Alle in het werk te storten betonconstructies compleet met sparingen, inkassingen, 
sponningen, doorvoeringen, klossen, ankerbouten, draadeinden, beugels, invoegers, 
matomrandingen e.d., incl. de door installateur/derden ter beschikking gestelde, 
uitvoeren.

95. HULPSTOFFEN
Hulpstoffen mogen alleen aan de betonspecie worden toegevoegd na toestemming 
van de directie.

21.00.29 EISEN EN UITVOERING
90. EISEN: AANVULLEND

Sparingen, gaten, klossen, lassen of dergelijke, welke niet op de tekeningen van de 
sparingen en voorzieningen staan aangegeven, mogen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de directie niet worden aangebracht.
Alle noodzakelijke sparingen zijn onderdeel van het werk van de bouwkundige 
aannemer; verrekening is niet mogelijk.
Sparingen, doorvoeringen en gaten moeten na het aanbrengen van de installaties en de 
constructies door de aannemer  worden gedicht overeenkomstig de aard van de 
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constructie.
Doorvoeringen/sparingen door waterdichte wanden en/of vloeren blijvend waterdicht 
dichtzetten.
Doorvoeringen/sparingen door brandwerende wanden en/of vloeren dichtzetten 
overeenkomstig vereiste brandwerenheid wand c.q. vloer. (gecertificeerde afdichtingen)

91. REPARATIES
Betonvlakken, welke niet voldoen aan de voorgeschreven afwerkings-klasse en de in
artikel 9.10 NEN 6722 bedoelde gebreken, uitsluitend repareren volgens aanwijzing van 
de directie.

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
conform opgave van de constructeur.

02. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN
Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven worden 
verricht, moet de directie hierover worden ingelicht.

03. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee werkdagen na 
de beproeving aan de directie worden verstrekt.

05. KEURING WAPENING
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie het 
aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd.

06. MELDING AANVANG BETON STORTEN
Ten minste twee werkdagen voordat met het storten van een onderdeel wordt 
begonnen moet de directie hierover worden ingelicht.

09. MELDING AANVANG
De aannemer dient vroegtijdig de gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu op de 
hoogte te stellen van aanvang betonstorten.

90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur maakt de berekeningen en tekeningen voor de in het werk te storten 
betonconstructies t/m de balken onder de begane grondvloer.
Van de overige in het werk te storten constructies maakt de aannemer de werk- 
tekeningen. De constructeur geeft op deze tekeningen de benodigde hoeveelheden 
wapening (in mm2) aan. Werktekeningen van de wapening worden ter goekeuring aan 
de constructeur voorgelegd.

Werktekeningen van alle onderdelen van geprefabriceerd beton worden door of 
vanwege de aannemer vervaardigd.

Berekeningen en tekeningen van beganegrond systeemvloeren, worden door de 
leverancier, namens de aannemer, gemaakt.

De constructeur dient de tekeningen en berekeningen in bij het Gemeentelijk 
Bouwtoezicht.

21.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: AANVULLEND
90. SPARINGSTEKENING

De aannemer bepaalt i.o.m. de installateurs en/of derden de posities van de sparingen 
en in te storten voorzieningen e.d. 
De aannemer dient de sparingstekening te vervaardigen en deze ter goedkeuring aan de 
directie en constructeur te verstrekken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st): 3
- goedgekeurde (st): 4
De sparingstekening moet tenminste omvatten:
- alle benodigde sparingen
- in te storten buisleiding e.d.
- maatvoering sparing en afmetingen

91. WAPENINGSTEKENING
Voorzover de aannemer definitieve wapeningstekeningen dient te vervaardigen, moeten 
deze tenminste weergeven:
- de plaats, de soort, de vorm en de maatvoering van de wapening
- de sterkteklasse van het beton
- de milieuklasse
- de betondekking
- alle sparingen
- in te storten leidingen e.d.

92. GOEDKEURINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De constructeur zal zorgdragen voor het verkrijgen van goedkeuring op de tekeningen 
en berekeningen bij de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht.
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21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
03. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: funderingsconstructies
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10 jaar

04. KOSTEN CONTROLEPROEVEN
De kosten voor het verrichten van controleproeven zijn voor rekening van de aannemer.

90. BETONMORTELSAMENSTELLING
Het betonleverende betonmortelbedrijf moet de samenstelling en de kubussterkte van 
de beton garanderen. Desgewenst verstrekt de aannemer deze schriftelijke garantie 
aan de directie. 
Beton moet worden geleverd door een gecertificeerd betonmortelbedrijf.

91. UITVOERING
De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de in te storten 
onderdelen en opgegeven sparingen.
Zijn naar de mening van de directie grindnesten, maatfouten, betondekkingsfouten, 
stelfouten e.d. van ernstige omvang en karakter, dan kan de opdrachtgever eisen dat 
het onderdeel geheel wordt gesloopt en door gaaf betonwerk wordt vervangen. De 
directie geeft dan de werkwijze aan.

92. VERANTWOORDELIJKHEID
De goedkeuring van de directie van door of namens de aannemer gemaakte 
berekeningen en tekeningen ontslaat de aannemer niet van van zijn 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze stukken.

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. IN TE STORTEN VOORZIENINGEN

De aannemer zal op aanwijzing van derden de door de derden aangebrachte 
voorzieningen instorten.
Tevens zal de aannemer zorgdragen voor de voorzieningen ten behoeve van derden 
zoals opgenomen in dit bestek.

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE

Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten voor elk te 
storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt:
- het consistentiegebied.
- soort en klasse van de cement.
- aard van de toeslagmaterialen.
- de zeefanalyses.

91. AFSTANDHOUDERS
De waterindringingsdiepte van de taps waterdichte betonblokjes mag na 24 uur 
onderdompeling in water niet groter zijn dan gemiddeld 3 mm. Kunststof ringen zijn 
toegestaan aan de zijkanten van korven.

21.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. WAPENING

Indien en voorzover hoeveelheden wapeningsstaal op tekening(en) aangegeven en/of 
door de constructeur zijn meegedeeld, is dat slechts bedoeld als indicatie voor de 
aannemer en niet ter verrekening.

91. BETON
Alle uit te voeren betonwerken zijn niet verrekenbaar.

92. BETONSTAAL
De kwaliteit van het betonstaal conform constructietekeningen.

21.31 VERLOREN BEKISTING

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL
0. VERLOREN BEKISTING

Aanbrengen onder alle betonconstructies welke met de grond in aanraking komen.
Dikte (mm): volgens tekening constructeur.

1. BETONMORTEL (BRL 1801+w06)
Sterkteklasse: volgens tekening constructeur.
Afwijkingen hierop met goedkeuring van Bouwtoezicht en constructeur
Milieuklasse: XC2.
Beton ongewapend.
Bindmiddel: cement CEM III/B42,5 LH HS.
Toeslagmateriaal: volgens opgave constructeur.
Te verstrekken gegevens:
- van de cement een bewijs van oorsprong.
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Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.
.01 FUNDERINGSVOET

De werkvloer onder de funderingsstroken zoals op tekening(en) aangegeven.

21.31.30-a VERLOREN BEKISTING, KUNSTSTOFFOLIE
0. VERLOREN BEKISTING
1. KUNSTSTOFFOLIE

Materiaal: polyetheen.
.01 FUNDERINGSVOET

De verloren bekisting van de funderingsstroken zoals op tekening(en) aangegeven.

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING

21.32.10-a BEKISTING
0. BEKISTING (NEN 6722-02)

Centerpennen: toegestaan.
Oppervlak bekisting afgestemd op vereiste klasse betonoppervlak: IIB
Tijdstip van ontkisten bepaald aan de hand van de gemiddelde kubusdruksterkte.
De toe te passen centerpennen dienen van het type te zijn met in de beton blijvend 
draadeind met opgelaste plaat.

9. UITVOERING
- Uitwendige hoeken van betonconstructies, in het zicht blijvend, afschuinen d.m.v. het 

opnemen van driehoekige latten, afmetingen 20x20 mm in de bekisting.
- Een ontkistingsmiddel gebruiken, welk in geen enkel opzicht de kwaliteit van het 

betonoppervlak aantast.
- De op te nemen onderdelen moeten voor het betonstorten door de aannemer zijn 

aangebracht.
- Aansluitingen van bekistingdelen onderling zodanig uitvoeren dat lekkage van

cementwater wordt voorkomen.
 - Waar betonvlakken worden gestort op onderdelen, die niet vuil mogen worden in de 

bekisting een kunststoffolie aanbrengen, zodanig dat geen cementwater langs het 
betreffende onderdeel kan lopen.

.01 CONSTRUCTIE
Bekistingen t.b.v. alle in het werk te storten/maken betonconstructies.

21.40 WAPENINGSWERK

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL
0. WAPENINGSWERK

Buigvorm(en): overeenkomstig NEN 6722
Verbindingswijze:
- mechanisch overeenkomstig NPR 2053-85.
- smeltlas overeenkomstig NPR 2053-85.
- voor het maken van overlappingslassen, die niet op tekening zijn aangegeven, is

toestemming van de constructeur/directie vereist.
- de wapeningsstaven moeten op tenminste de helft van het aantal kruispunten met 1 

mm
dik binddraad zijn verbonden.

- Afstandhouders: dekkingsblokjes of ringen van cementgebonden materiaal, geperst, 
waarvan de druksterkte tenminste gelijk is aan de betonkwaliteit van het betreffende 
constructie-onderdeel, voorzien van binddraad; het toepassen van kunststof 3.3 
dekkingsblokjes of ringen van voldoende sterkte heeft per constructie-onderdeel de 
goedkeuring van de directie nodig.

De wapening moet worden geleverd door een buig- en vlechtcentrale die het KOMO 
certificaat mag voeren (BRL 0503+w99).

1. BETONSTAAL (BRL 0501+w05)
Staalsoort en leveringstoestand: volgens opgave constructeur.
Uitvoering: geprofileerd.
Kenmiddellijn (mm): volgens opgave constructeur
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. WAPENINGSTEKENING
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de betonconstructies
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- plaats, ligging, soort en hoeveelheid wapening.
- plaats, soort en vorm beugels.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4
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.01 CONSTRUCTIE
De wapening (betonstaal) van in het werk te storten betonconstructies, conform 
constructietekeningen.

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL
0. IN HET WERK GESTORT BETON

Toleranties betonoppervlakken (NEN 6722-02):  klasse A.
Niet-bekiste oppervlakken van:
- vloeren waarop na verharding een dekvloer wordt aangebracht vlak onder de rei

afwerken en opruwen met een harde bezem;
1. BETONMORTEL (BRL 1801+w06)

Sterkteklasse volgens opgave constrcuteur
Milieuklasse en consistentiegebied: volgens opgave constructeur
Beton gewapend.
Bindmiddel: cement CEM II/B-S/B 42.5 LH HS
Toeslagmateriaal:
- fijn toeslagmateriaal: zand
- grof toeslagmateriaal: grind, met maximaal 20% grindvervanging (beton- of 

menggranulaat),
Grootste korrelafmeting (mm) (NEN 8005-04 tabel E):
31,5
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 CONSTRUCTIE
De ter plaatse te storten betonconstructies onder peil van:
- de funderingsconstructies en poeren;
- de druklagen en/of plaatnaadvulling tussen systeemvloeren;
- alle overige constructies onder peil welke niet zijn omschreven maar wel op 

(constructie) tekening zijn aangegeven;
Alle in het werk te storten constructie onderdelen boven peil van:
- de druklagen en/of plaatnaadvulling tussen systeemvloeren;
- alle overige constructies boven peil welke niet zijn omschreven maar wel op 

(constructie) tekening zijn aangegeven.

21.71 NABEHANDELING

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK
0. NABEHANDELING BETONOPPERVLAK

De betonoppervlakken moeten na het storten worden beschermd tegen directe 
zoninstraling. Het beton moet tenminste gedurende een week na het storten tegen
uitdroging beschermd worden.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Alle in het werk gestorte beton tenzij anders vermeld.

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

21.82.12-a STEKANKER
0. STEKANKER

Type: draadeind of ankerbus met schroefdraad.
Afmetingen: volgens berekening staalleverancier, doch minimaal M16 met haak
Materiaal: staalkwaliteit 4.6
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Aantal ankers per ligger/kolom: volgens detailberekening staalleverancier, e.e.a. ter
goedkeuring voorleggen aan de de constructeur.
Het ankerplan dient door de staalleverancier te worden gemaakt.
Toebehoren:
- moeren, volg- en vulringen, stelmallen en ondersabeling.

.01 ANKERS
De ankers t.b.v. de bevestiging van stalen onderdelen aan de betonconstructies.

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    49



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

21.85.12-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Vorm: mantelbuis volgens opgave installateur en / of derden.
De mantelbuizen na leidingmontage met geëigende middelen waar nodig waterdicht 
aanwerken.

.01 CONSTRUCTIE
Mantelbuizen in te storten betonconstructies t.b.v.:
- doorvoeren voor dienstleidingen.
- doorvoeren voor installaties.
- doorvoeren voor rioleringsleidingen. 

21.85.12-b LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Fabrikaat: DYKA o.g.
Materiaal: o.a. pvc.
Vorm: volgens voorschrift plaatselijke energiebedrijven ten behoeve van:
- aarding van de electrische installatie
- telefoon
- CAI
- electra
- water
- gas

.01 INVOERBOCHTEN
Invoerbochten in de meterkasten en/of verdeelkasten.

21.85.12-c LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. METERKASTVLOERPLAAT

Materiaal: ter keuze aannemer
Afmetingen (mm): in het werk te bepalen
Doorvoering mantelbuis:
Voorzien van sparingen tbv invoerbochten volgens voorschrift nutsbedrijven.
Toebehoren:
Vloerplaat voorzien van isolatie, Rc-waarde (m2.K/W): 4

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN

Opnemen in de beganegrondvloer tpv de meterkast.

21.85.13-a SPARING/INKASSING
0. SPARING

Vorm: zoals is aangegeven op (sparing)tekeningen.
Afmeting (mm): idem.
Sparingen in overleg met nutsbedrijven, installatieadviseur, installateurs, constructeur 
en architect.
Coördinatie door de aannemer.

.01 SPARINGEN
De nodige sparingen t.b.v. installaties en nutsbedrijven ter plaatse van:
- opgaand funderingswerk;
- vrijdragende vloeren, binnen;
- constructies.

21.85.90-a DOORVOERINGEN
0. DOORVOERINGEN EN SPARINGEN

Ten behoeve van bouwkundige voorzieningen voor de door de aannemer en door derden 
te maken installaties en dergelijke moeten de nodige gaten, sleuven en inkepingen worden 
gespaard en zonodig mantelbuizen worden gesteld en ingestort.

.01 SKELET
De benodigde installatie- en nuts doorvoeringen en sparingen.
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22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN

22.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. AANVANGSHOOGTE SCHOON METSELWERK

Schoon werk in gevels moet aanvangen op ten minste 3 lagen beneden het 
aansluitende maaiveld bij oplevering.

91. DIVERSE VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- Voorschriften Stichting Verletbestrijding:
Rapport van 1 mei 1983: "Bescherming Opslag Bouwmaterialen"
Rapport 2 van mei 1983:  "Aanwijzingen voor maatregelen voor metselwerk, betonwerk 
en afbouwwerkzaamheden"
Verslag V3 van september 1986: "Metselen bij lage temperaturen"
- "Aanwijzingen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van mestelwerk in 

baksteen", uitgegeven door het Koninklijk Verbond van Nederlandse 
Baksteenfabrikanten.

- De richtlijnen voor het verwerken van kalkzandsteen lijmelementen en lijmblokken, 
uitgegeven door het Centraal Verkoopkantoor voor de Kalkzandsteenindustrie BV te 
Hilversum.

Bovengenoemde voorschriften en richtlijnen moeten op het werk aanwezig zijn en op 
verzoek aan de directie ter inzage worden gegeven.

92. VOORKOMEN VAN GELUIDLEKKEN
Onverlet hetgeen overigens is bepaald dient bij het aanwerken van metselwerk tegen 
vloeren en wanden gewaakt te worden voor onzorgvuldigheden die geluidlekken ten 
gevolge kunnen hebben: doorvoeringen van kanalen en/of leidingen zorgvuldig
aanwerken zodat geluidlekken worden uitgesloten.

93. EISEN GEVELMETSELWERK
Schoonmetselwerk van baksteen volgens NEN 2489-76. Het schoonmetselwerk moet 
aanvangen op tenminste drie lagen beneden het aangrenzende maaiveld. Kleur en 
lagenmaat wordt in overleg met architect vastgesteld.

22.00.24 EISEN EN UITVOERING: GELIJMD METSELWERK
90. AFWERKING GELIJMD METSELWERK

De uitpuilende lijm moet zijn afgestoken, ook aan de spouwzijde.

22.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken.
Monster: van alle soorten gevelsteen.
Het monster dient te worden vergezeld van een bijbehorend ingevuld 
specificatieformulier overeenkomstig bijlage B van de NEN.
Beoordelingskenmerken:
- kleur. 
- oppervlakte.
- kwaliteit.

90. PROEFVLAK VOEGWERK
Ten behoeve van het voegwerk moeten per steensoort, voordat het voegwerk wordt 
uitgevoerd proefvlakken ter grootte van ca. 1 m2 worden opgezet met door de directie te 
bepalen speciesamenstelling. Na beoordeling dient het gekozen proefvlak als 
referentie te worden bewaard.

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: metsel- en voegwerk
- te garanderen door: aannemer
- periode: 10 jaar

22.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. VERWERKINGSADVIES METSELWERK

Voorafgaand aan de uitvoering van metselwerk dient de aannemer een schriftelijk 
verwerkingsadvies van de fabrikant/leverancier van de desbetreffende materialen ter 
goedkeuring aan de directie te overleggen.
Het verwerkingsadvies dient betrekking te hebben op toepassing, verwerking (inclusief 
mortels en lijmen), dilataties, aansluitingen tegen andere bouwcomponenten en 
andere materiaal alsmede de noodzakelijke preventieve maatregelen ter voorkoming 
van uitslag aan gevelmetselwerk.
Na goedkeuring van bovengenoemd advies door de directie is de aannemer gehouden
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aan de overeenkomstige uitvoering van het werk.
Aantal te leveren exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks
- de goedgekeurde: 2 stuks
Tijdstip van levering: 4 weken voor de aanvang van de werkzaamheden.

91. CONSERVERING VAN METALEN ONDERDELEN
Alle met metselwerk in aanraking komende metalen onderdelen dienen minimaal 
corrosiewerend te zijn overeenkomstig de kwaliteit van thermisch verzinkt staal volgens 
NEN-EN-ISO 1461-99.

92. KRIMP- EN DILATATIEVOEGEN
Voor zover krimp- en dilatatievoegen niet of niet volledig op de tekeningen zijn
aangegeven, worden deze nader bepaald in overleg met de directie, constructeur en 
fabrikant van de stenen en dienen door de aannemer zonder verrekening te worden 
aangebracht, compleet met de daarvoor benodigde materialen c.a.
Bij metselwerken in kalkzandsteen rekenen op krimpvoegen h.o.h. maximaal 6 m, 
deze maatvoering dient ook om de hoek te worden doorgemeten, en metselwerk dat 
gefundeerd is t.o.v. metselwerk dat op de vloer is geplaatst.
(krimpvoegen 5 mm open. - dilatatievoegen 5 mm met vulling).

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL

22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
0. SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND

Metselverband: halfsteens. 
Lagen- en koppenmaat volgens tekening.
Metselmortel uitgekrabd, vorm voegruimte vierkant.
Uitkrabdiepte (mm): 15.
Oppervlaktegroep schoon-werkzijde(n) overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, 
bijlage A: 1.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert overeenkomstig BRL 2826-03.

1. BAKSTEEN METSELSTEEN 
Overeenkomstig een ter beoordeling voor te leggen monster.
Raab Karcher gevelsteen code OA 70
Kleur: roodbruin gesinterd
Toebehoren:
- ankers: in roestvrije uitvoering
De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant/leverancier bij de 
levering te verstekken verwerkingsvoorschriften.

4. METSELMORTEL
Fabrikaat: Beamix prefab mortel
Type: Beamix 320, zand met een korrel 0-4 mm.
Samenstelling in volumedelen: i.o.m. de steenleverancier.

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Al het gevelmetselwerk zoals op tekeningen aangegeven.

22.32 KALKZANDSTEEN MET MORTEL

22.32.12-a METSELWERK MET MORTEL, KALKZANDSTEEN METSELBLOK
0. VUIL METSELWERK

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 4.
Metselwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert overeenkomstig BRL 2826-03.

1. KALKZANDSTEEN METSELBLOK (BRL 1004+w04)
Fabrikaat: Calduran Kalkzandsteen.
Type: Calduran-metselblok.
Druksterkte (N/mm²): CS 20.
Afmetingen: M100/157.
Uitvoering: normaal.
Kalkzandsteen metselblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. METSELMORTEL KALKZANDSTEEN (NEN 3836-78)
Mortelsamenstelling overeenkomstig bijlage B, tabel 6.

.01 FUNDERING
Het opgaande funderingsmetselwerk.
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22.42 KALKZANDSTEEN, GELIJMD

22.42.10-a GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GELIJMD METSELWERK, KALKZANDSTEEN

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 5. 
Lijmwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat voert 
overeenkomstig BRL 2826-03.

1. KALKZANDSTEEN ELEMENT (BRL 1004+w04)
Fabrikaat: Calduran Kalkzandsteen.
Type: Calduran-element.
Druksterkte (N/mm²): CS 20.
Afmetingen: volgens tekening
Toebehoren:
- kimblok, hoogte volgens tekening
- ankers
Kalkzandsteen elementen leveren onder KOMO-productcertificaat.

4. LIJMMORTEL (BRL 1005+w04)
Type: voor kalkzandsteen.
Lijmmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, BINNENSPOUWBLAD
De binnenspouwbladen, als zodanig op tekening aangegeven.

.02 BINNENWANDEN
De binnenwanden, als zodanig op tekening aangegeven.

22.43 BETONSTEEN, GELIJMD

22.43.10-a GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON LIJMBLOK
0. GELIJMD METSELWERK, CELLENBETON

Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 22, bijlage A: 5. 
Opslag en verwerking cellenbeton overeenkomstigvoorschriften YTONG.
Verband: in verband aanbrengen, met blokdikte als minimale vertanding.

1. CELLENBETON LIJMBLOK (BRL 1001-03)
Fabrikaat: Xella Nederland B.V.
Type: G4/600.
Dikte (mm): 100.
Toebehoren:
- gegalvaniseerde haakse ankers
Cellenbetonblokken leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. LIJMMORTEL (BRL 1005+w04)
Fabrikaat: Xella Nederland BV.
Type: YTONG-fix blokkenlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 SECUNDAIRE WAND, BUITEN
De koudebrug onderbreking en dakopstanden zoals op (detail) tekening is aangegeven.

22.44 GIPSBLOKKEN, GELIJMD

22.44.10-a GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIJMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD

Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige vloer.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van 

voegmateriaal met primer behandelen.
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
- leidingsleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
Gips lijmblokken moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert.

1. GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GNL 70 
Materiaal: rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500. 
Dikte (mm): 70. 
Profiel: rondom messing en groef.
Toebehoren:
- plafond:

-  ankers, metalen veerankers h.o.h. 1500 mm.
- Gibo hechtprimer.
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-  één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
Gipsblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.

4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden in de woningen, voorzover niet anders omschreven.
Leidingkokers en voorzetwanden tbv hangtoilet, als op tekening aangegeven.

22.44.10-b GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIJMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD

Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige vloer.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van 

voegmateriaal met primer behandelen.
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
Leidingssleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.

1. GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
Fabrikaat: Gibo.
Materiaal:
- gipssoort: rogips.
Type: GZL 70
Lengte (mm): 450.
Hoogte (mm): 500.
Dikte (mm): 70.
Profiel: rondom messing en groef.
Toebehoren:
- plafond:

-  ankers, metalen veerankers h.o.h. 1500 mm.
- Gibo hechtprimer.
-  één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)

Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden tussen verblijfsgebieden onderling (luchtgeluidsisolatie 
index van -20 dB);
De niet dragende binnenwand tussen toiletruimte en verblijfsruimte alsmede schachten en 
verblijfsruimte  (ter voorkoming van overdracht geluiden).
De niet dragende binnenwanden van hoofdslaapkamer bouwnummer 6 grenzend aan 
overloop en naastliggende verblijfsruttme.

22.44.10-c GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIJMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD

Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige vloer.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van 

voegmateriaal met primer behandelen.
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
- leidingsleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
Gips lijmblokken moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert.

1. GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GHL 100.
Materiaal: rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500. 
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Dikte (mm): 100.
Profiel: rondom messing en groef.
Toebehoren:
- plafond:

-  ankers, metalen veerankers h.o.h. 1500 mm.
- Gibo hechtprimer.
-  één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
Gipsblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.

4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden rondom de badkamers in de woningen.

22.44.10-d GELIJMD METSELWERK, GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT
0. GIPS LIJMBLOKKEN/-ELEMENTEN, GELIJMD

Vloeraansluiting:
- koud geplaatst op afgewerkte steenachtige vloer.
Plafondaansluiting:
- met veerankers, elastisch voegmateriaal en vulgips, gipsblok ter plaatse van 

voegmateriaal met primer behandelen.
Wandaansluiting:
- met aansluitprofiel en kunststof schuimband.
- leidingsleuven dichtgezet met Gibo vulmateriaal.
Gips lijmblokken moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het KOMO-procescertificaat 
voert.

1. GIPS LIJMBLOK/-ELEMENT (BRL 1014-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GNL 100.
Materiaal: rogips.
Lengte (mm): 640.
Hoogte (mm): 500. 
Dikte (mm): 100. 
Profiel: rondom messing en groef.
Toebehoren:
- Gibo hechtprimer.
-  één componenten PUR-schuim, volumieke massa ca. 25 kg/m3.
- vulgips
- wand:

- afdichtingsmateriaal, kunststofschuimband 5 x 48 mm, volumieke massa ca. 100 kg/m3
Gipsblokken leveren onder KOMO-productcertificaat.
KOMO-produktcertificaat nummer K2097/94.

4. LIJMMORTEL VOOR GIPSBLOKKEN (BRL 5062-05)
Fabrikaat: GIBO.
Type: GIBO kleefpasta.
Samenstelling: gipsgebonden poederlijm.
Lijmmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
De niet dragende binnenwanden langs het trapgat op de 1e verdieping van bouwnummer 
9 e.e.a. volgens tekening.

22.60 VOORZIENINGEN IN METSELWERK

22.60.20-a DILATATIE
0. DILATATIE

Bevestiging m.b.v. corrosievast stalen anker, rond 6 mm en lang 300 mm, aan één 
zijde omwikkeld met een kunststof hoes over een lengte van ongeveer 150 mm.
Voegbreedte (mm): 5
Ankers aanbrengen in dilataties h.o.h. 500 mm volgens opgave fabrikant / leverancier.
E.e.a. voor controle naar directie / constructeur sturen.
Achter de naad de isolatie afdekken met een strook DPC-folie over een breedte van 
500 mm.

.01 WANDDILATATIE
De dilatatievoegankers in de dilataties van de buitenwanden.

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    55



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

22.60.30-a OPEN VOEG
0. OPEN VOEG

Open stootvoegen aanbrengen, h.o.h. maximaal 1000 mm:
- direct boven de funderingsbalken en/of -stroken, t.b.v.afvoer spouwwater.
- direct boven het toekomstig maaiveld.
- direct onder raamdorpels.
- onder dakranden en/of muurplaten.
- direct boven lateien en/of buitenkozijen, h.o.h. 440 mm.
- boven loodstroken, h.o.h. 850 mm. 

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Open stootvoegen in buitenspouwbladen en/of buitenwanden.

22.72 VOEGWERK

22.72.10-a VOEGWERK
0. VOEGWERK (CUR-AANBEV. 61-98)

Het metselwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd.
Voeghardheidsklasse: VH25.
Voegtype:
- glad verdiept.
Overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, afmetingen (m2): 1,0.
Het voegwerk moet qua uiterlijk, structuur en kleur passen bij het bestaand.

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie.
Type: droge voegmortel
Samenstelling volgens uitwerking leverancier en ter goedkeuring van de directie.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM I
Pigment: kleur volgens materiaal en kleurenstaat.
Hulpstoffen niet toegstaan

.01 BUITENWAND, BUITENSPOUWBLAD
Het voegwerk van al het gevelmetselwerk.

22.81 WAPENING

22.81.20-a LINTVOEGWAPENING
0. METSELWERK WAPENINGSELEMENT, METAAL (BRL 2120-03)

Fabrikaat: N.V. Bekaert.
Type: Murfor RND/E.
Breedte (mm): 50.
Geprefabriceerde metselwerkwapening leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
Metselwerkwapening toepassen overal daar waar drukspreiding noodzakelijk is, 
conform advies van de steenleverancier en ter goedkeuring van de constructeur.

22.82 VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES

22.82.10-a METSELWERKONDERSTEUNINGSELEMENT
0. STALEN GEVELDRAGER (BRL 3121-04)

Fabrikaat: Vebo Staal B.V.
Type: GD.
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur
Uitvoering: maatwerk en/of standaard
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-2-04): S 235 JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt, laagdikte overeenkomstig NEN-EN-ISO 
1461-99.
Afwerking: tweelaags gepoedercoat (NEN 5254-03) laagdikte 120 µm.
Kleur: volgens materialen- en kleurenstaat
Toebehoren:
- rollaagbeugels
- bevestigingsmiddelen
Stalen geveldragers leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 LATEI
De geveldragers zoals op de (constructie)tekeningen en principedetails zijn aangegeven.

22.82.21-a SPOUWANKER
0. SPOUWANKER

Type: afhankelijk van type binnenspouwblad vorozien van druppelvanger, berekend op 
de aangegeven spouwbreedte.
- materiaal: thermisch verzinkt
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- materiaal: staalsoort en -kwaliteit overeenkomstig NEN-EN 10025-1-04. 
Toebehoren:
- kunststof schotels diameter 70 mm ten behoeve van isolatie

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Minimaal 6 stuks/m² voor alle spouwmuren.

22.83 ISOLATIE

22.83.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 4.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend. 
- spouwankers zodanig aanbrengen dat deze tenminste 100 mm van de rand zijn
aangebracht en ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.

Verwerking:
- de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.
- de effectieve luchtspouw moet tenminste 40 mm bedragen.

1. GLASWOL SPOUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304+w05)
Fabrikaat: Saint Gobain Isover Benelux B.V.
Type: Isover Mupan ultra, spouwisolatieplaat met aluminium folie/glasvlies.
Materiaal: glaswol (MWG).
Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-03): A1.
Dikte (mm): 125.
Breedte (mm): 800.
Lengte (mm): 1.200.
Cachering: voorzijde geperforeerde aluminium folie, achterzijde glasvliesbekleding.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: corrosievast stalen spouwankers met klemschijven
Glaswolplaten leveren onder KOMO-attest-met productcertificaat.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
De isolatie in de spouw van al het gevelmetselwerk, voorzover niet anders aangegeven.

22.83.11-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 4.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend. 
- spouwankers zodanig aanbrengen dat deze tenminste 100 mm van de rand zijn
aangebracht en ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.

Verwerking:
- de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.
- de effectieve luchtspouw moet tenminste 10 mm bedragen.

1. STEENWOL SPOUWISOLATIEPLAAT (BRL 1304+w04)
Fabrikaat: Rockwool Benelux B.V.
Type: SpouwPlaat 433 DUO.
Materiaal: steenwol met harde toplaag.
Euroklasse brandgedrag: A1, onbrandbaar.
Dikte: volgens tekening
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
-dampdoorlatende folie
Steenwolplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND
De (geluids)isolatie tegen het binnenspouwblad tpv colorbelpanelen.

22.83.13-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING SPOUWISOLATIEPLATEN

Mechanisch bevestigd met spouwankers.
- bevestigingspunten (st./plaat): 4.
- patroon: platen horizontaal verwerkt, verticale naden verspringend. 
- spouwankers zodanig aanbrengen dat deze tenminste 100 mm van de rand zijn
aangebracht en ten hoogste h.o.h. 800 mm uit elkaar liggen.

Verwerking:
- de platen goed sluitend tegen het binnenspouwblad aanbrengen.
- de effectieve luchtspouw moet tenminste 40 mm bedragen.

1. PF-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13166+c06)
Fabrikaat: Kingspan Insulation B.V.
Type: Kooltherm K8 spouwplaat.
Materiaal: PF, hard fenolschuim.
Brandgedrag (klasse): 
Dikte (mm): 53
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Breedte (mm): 600 
Lengte (mm): 1200
Cachering: samengesteld aluminiumfolie, tweezijdig.
Warmteweerstand (m².K/W): 4,00.
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 110.
Kanten: recht met sponning.
Toebehoren:
-  boorankers van roestvrijstaal.
-  klemschijven met vochtafvoer naar buitenblad.
PF-schuim platen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
De isolatie in de versmalde spouw zoals op principedetails is aangegeven.

22.84 VOCHTKERINGEN

22.84.10-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Strooklengte (mm): max. 1000.
Overlap: enkelvoudig gefelst.
Behandeld met patineer olie.
Verwerking:
- van de wind af aanbrengen.
- minimaal 150 mm opzetten in de spouwconstructie.
Bevestigingswijze:
- met knelstrip of inmetselen, zie principe-details.

1. BLADLOOD (NEN-EN 12588-99)
Type: NHL 18.
Lengte: max. 1000.
Breedte: conform de detailtekeningen.
Nominale dikte (mm): 1,50, geel.

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Alle plaatsen waar aangegeven op principe-details en/of noodzakelijk voor een 
waterdichte afwerking.

22.84.30-a KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: fixeren d.m.v. loodlat of ingemetseld in voeg.
Strooklengte: zie principe-details.
Overlap: ca. 100 mm.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: Comprifalt BV of gelijkwaardig.
Materiaal: DPC. 
Breedte (mm): zie principe-detail(s).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENWAND, SPOUWMUUR
Stroken folie, conform principe-details, vanaf bovenkant begane grondvloer tot aan de 
voorzijde op de funderingsbalken.

22.84.30-b KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: met lijm en/of knelstrippen.
Strooklengte: volgens voorschrift fabrikant.
Overlap: volgens voorschrift fabrikant.

1. KUNSTSTOFFOLIE
Fabrikaat: Comprifalt, Schrumpf Bouwstoffen o.g.
Materiaal: pvc folie type 12-22; met pvc hoekprofiel afm. ca. 12x35x1,8 mm.
Breedte (mm): te ontlenen aan de tekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENWAND
Ter plaatse van gevelonderbrekingen boven kozijnen, zoals aangegeven op tekening;

22.84.30-c KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK, KUNSTSTOFFOLIE
0. KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK

Bevestiging: geniet op spouwlatten
Strooklengte: kozijnbreedte en-hoogte + 200mm
Overlap: 100mm

1. KUNSTSTOFFOLIE
Materiaal: DPC. 
Dikte (mm): 2
Breedte (mm): verticaal 150, horizontaal 250
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENWAND
Rondom alle buitenkozijnen.

22.84.90-a KOUDEBRUGONDERBREKING
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

Bevestigingswijze
- in plastische mortelspecie aanbrengen, volledig dragend.

1. ISOLATIESTEEN
Fabrikaat: Ubbink
Type: isolatiesteen met epdm-profiel
Toebehoren
- verbindingsstukken
-  tixophalte tbv verlijmen van de aansluitslabbe

.01 BUITENWAND
De koudebrugonderbreking volgens principe details.

22.85 KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN

22.85.40-a WANDROOSTER
0. WANDROOSTER

Type: waalformaat, muisdicht, insektenwerend.
Materiaal: polyproleen
Afmetingen (mm): 6x52
Doorlaat (cm2): 3
- kleur:  zwart

.01 WANDROOSTER, BUITEN
De roosters in de open stootvoegen, zoals omschreven in § 22.60.30-a.

22.85.40-b WANDROOSTER
0. KUNSTSTOF VLOERVENTILATIEKOKER

Fabrikaat: Ubbink bv.
tweedelige ventilatiekoker met muurrooster.
Type: VloerVent(WF).
Sprong spouwbreedte (mm): volgens tekening
Materiaal: polyethyleen.
Rooster:
- breedte x hoogte (mm): 105 x 50.
kleur: ntb passend bij gevelsteen
Toebehoren:
- verlengstuk
Benodigde ventilatie:
1 cm2 per m2 vloeroppervlak, in elk van de twee tegenover elkaar liggende gevels.

.01 VENTILATIEKANAAL
De vloerventilatiekokers tbv ventilatie van de kruipruimte.
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23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN

23.00 ALGEMEEN

23.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. BESCHADIGING PREFAB BETONELEMENTEN

Elementen waaraan door welke oorzaak dan ook, zodanige beschadigingen of 
gebreken ontstaan, dat zij naar het oordeel van de directie niet voor reparatie in 
aanmerking komen, moeten zonder verrekening door nieuwe elementen worden 
vervangen. 

23.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. KEURING

De keuring van systeemvloeren op gebreken, afmetingen, maatafwijkingen, 
beschadigingen, scheurvorming en scheurwijdte vindt plaats op het werk, voor 
montage.

23.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
90. OP TE NEMEN VOORZIENINGEN

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de in te storten 
onderdelen en opgegeven sparingen. 

91. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De tekeningen en berekeningen moeten worden ondertekend door de fabrikant / 
leverancier van de prefab producten, die daarmee zijn verantwoordelijkheid voor de 
constructie erkend. 

23.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN

Alle bevestigingsmiddelen die blijvend aan het buitenklimaat worden blootgesteld, 
uitvoeren in corrosiewerende uitvoering volgens wettelijke eisen. In de spouw wordt 
geacht het buitenklimaat aanwezig te zijn. 

23.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

De wapening in de geprefabriceerde beton-onderdelen is niet verrekenbaar. 

23.30 CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN

23.30.52-a BETONNEN LATEI
0. BETONNEN LATEI

Fabrikaat: Vebo.
Type: volgens opgave leverancier, ter goedkeuring van de constructeur.
Vorm: conform bestekstekeningen.
Sterkteklasse (NEN-EN 206-1+w05): volgens opgave fabrikant/leverancier.
Milieuklasse (NEN-EN 206-1+w05/NEN 8005-04): 1
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM III/B 42.5 LH HS.
Grof toeslagmateriaal
Voorspanwapening
Oppervlak ontkiste zijde (NEN 6722-02): klasse A
Beoordelingswijze oppervlak (NEN 6722-02): op basis van visuele waarneming.
Toebehoren:
- ankers
- oplegvoorziening

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetail.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 4 

.01 LATEI
Toepassen boven openingen c.q. kozijnen in gemetselde binnenwanden en/of 
binnenspouwbladen.
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23.42 VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN

23.42.11-a BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER, GEÏSOLEERD (BRL 0203+w05)

Fabrikaat: VBI.
Type: geïsoleerd, volgens opgave constructeur
Uitvoering: met constructieve druklaag.
Uitvoering oplegging: geïsoleerd.
Plaatdikte: volgens opgave constructeur
Opleghoogte (mm): volgens opgave constructeur
Elementbreedte (mm): 1.200.
Veiligheidsklasse: 2.
Betonsterkteklasse: C35/45.
Milieuklasse XC1. 
Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Permanente belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Voorspanwapening: staal FeP 1770/FeP 1860.
Geluidsisolatie: vloergewicht incl. dekvloer (kg/m2): volgens opgave constructeur
Isolatiemateriaal: (H)CFK-vrij EPS, brandvertragend.
Dikte isolatie (mm): 132
Rc-waarde ((m2.K)/W): 4,0.
Hulpstukken:
- pasplaat breed 300 mm. 
- passtrook EPS, breedte (mm): ntb
- geluidsisolatie tussen vloer en wand: rubbervilt
Toebehoren:
- raveelijzer, thermisch verzinkt
- oplegvoorziening: SBR-oplegrubber 80x5 mm.
- kanaalafdichting: proppen minerale wol
- vulbeton 
- kruipopeningen rond 540 mm. met bijpassend isolatiedeksel en ophangbeugel
Vloerplaten leveren met KOMO attest-met-productcertificaat.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetail
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: vlgs. bestek/constructietekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
De geïsoleerde kanaalplaatvloeren als begane grondvloer als aangegeven op 
(constructie)tekeningen.

23.42.11-b BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN KANAALPLAATVLOER (BRL 0203+w05)

Fabrikaat: VBI.
Type: ongeïsoleerd, volgens opgave constructeur
Uitvoering: zonder constructieve druklaag.
Plaatdikte: volgens opgave constructeur
Elementbreedte (mm): 1.200.
Elementlengte: volgens tekening
Veiligheidsklasse: 2.
Betonsterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1.
Veranderlijke belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Permanente belasting (kN/m2): volgens opgave constructeur
Voorspanwapening: staal FeP 1770/FeP 1860.
Brandwerendheid (min): volgens tekening
Geluidwering: volgens opgave constructeur
Grof toeslagmateriaal
Hulpstukken:
- pasplaat, breed 300 + n x 100 mm.
- geluidsisolatie tussen vloer en wand: rubbervilt
Toebehoren:
- raveelijzer, thermisch verzinkt
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- oplegvoorzieningen
- kanaalafdichting: proppen minerale wol
- stripstaal 40x2 mm. tbv koppeling vloerplaten conform opgave constructeur
Vloerplaten leveren met KOMO attest-met-productcertificaat.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetail
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: vlgs. bestek/constructietekeningen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

.01 VERDIEPINGVLOER, BINNEN
De als zodanig op (constructie)tekeningen aangegeven verdiepingsvloeren.

.02 PLAT DAK
De als zodanig op (constructie)tekeningen aangegeven dakvloeren.

23.42.11-d BETONNEN PLAATVLOER
0. BETONNEN PLAATVLOER (BRL 0203-06)

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: prefab hellingbaan met bordesplaat
Afmeting: volgens tekening.
Sterkteklasse C45/55
Milieuklasse: XC1
Veranderlijke belasting: volgens opgave constructeur.
Wapening: volgens opgave fabrikant / leverancier.
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde gerold.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): A
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse): C
Toebehoren:
- oplegvoorziening verzinkt stalen hoeklijnen (afmeting volgens opgave constructeur).
- opleg-/glijvilt t.b.v. oplegging op stalen hoeklijnen en op metselwerk- en
betonoppervlakken.

- raveelvoorziening
- ankers: volgens opgave constructeur
- transportvoorziening
- montagevoorziening
Plaatvloeren leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging en verankering technische uitwerking aannemer, volgens opgave 
constructeur/fabrikant.

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetail.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: volgens opgave constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

7. MONTAGEPLAN
.01 HELLINGBAAN

De betonnen hellingbaan met bordes volgens tekening tpv woningentree  bouwnummer 
10 
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23.51 KOZIJNELEMENTEN

23.51.20-a BETONNEN DORPEL/NEUT
0. BETONNEN DEURDORPEL (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: DD, deurdorpel.
Vorm: met waterhol.
Uitvoering: maatwerk
Afmetingen: volgens tekening
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: xc1
Grof toeslagmateriaal: 
Oppervlak schoonwerkzijde A
Oppervlak vuilwerkzijde C
Betonnen deurdorpels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 DORPEL/NEUT
De dorpels als op tekening worden aangegeven.

23.61 TRAPELEMENTEN

23.61.11-a BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: TP, vlakke trap.
Uitvoering: met bovenbordes.
Trapaansluiting: volgens tekening
Trapbreedte: volgens tekening
Optrede (mm): : volgens tekening
Aantrede (mm): : volgens tekening
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde gerold.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- ankers
- oplegvoorziening verzinkt stalen hoeklijnen (afmeting volgens opgave constructeur).
- opleg-/glijvilt t.b.v. oplegging op stalen hoeklijnen en op metselwerk- en
betonoppervlakken.

- schroefhulzen
- hijsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen
-  bevestigingsvoorzieningen t.b.v. hekwerken e.d.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging: volgens opgave fabrikant/leverancier

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: volgens opgave constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

7. MONTAGEPLAN
.01 VASTE TRAP

De betonnen buitentrap met bordes volgens tekening tpv woningentree's muv 
bouwnummer 9+10 
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23.61.11-b BETONNEN TRAP
0. BETONNEN TRAP (BRL 2813+w03)

Fabrikaat: Prefab Beton Vebo B.V.
Type: TP, vlakke trap.
Trapaansluiting: volgens tekening
Trapbreedte: volgens tekening
Optrede (mm): : volgens tekening
Aantrede (mm): : volgens tekening
Sterkteklasse: C45/55.
Milieuklasse: XC1
Oppervlaktebehandeling: glad uit mal, stortzijde gerold.
Oppervlaktebehandeling loopvlak: gestraald.
Oppervlak schoonwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
A.
Oppervlak vuilwerkzijdes (NEN 6722-02) (klasse):
C.
Toebehoren:
- ankers
- opleggingvoorzieningen
- schroefhulzen
- hijsvoorziening.
- bevestigingsmiddelen
-  bevestigingsvoorzieningen t.b.v. hekwerken e.d.
Betonnen trappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

4. RUWBOUW STELWERK STEENACHTIGE ELEMENTEN
Bevestiging: volgens opgave fabrikant/leverancier

5. TEKENING VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de vorm van het element met maatvoering.
- de wapening van het element.
- de aansluitdetails.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING BETONCONSTRUCTIE (NEN 6720+c05)
Door de aannemer te vervaardigen met de volgende uitgangspunten:
- belasting: volgens opgave constructeur.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

7. MONTAGEPLAN
.01 VASTE TRAP

De prefab betonnen verdiepingstrap tbv bouwnummer 9, e.e.a. als aangegeven op 
(constructie)tekening.

23.84 OPLEGGINGEN

23.84.11-a BOUWVILT
0. BOUWVILT

Type. uitvoering en afmeting: volgens opgave constructeur
.01 OPLEGVILT

De als zodanig door de prefab leverancier gewenste oplegmaterialen t.b.v. prefab 
onderdelen e.d., zoals aangegeven op de (constructie)tekeningen.
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24 RUWBOUWTIMMERWERK

24.00 ALGEMEEN

24.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
90. OMVANG WERKZAAMHEDEN: AANVULLEND

Onverlet hetgeen overigens is bepaald heeft de omvang van het ruwbouwtimmerwerk 
eveneens betrekking op al het werk dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van 
het werk, ook indien dit niet specifiek is omschreven.

24.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Ten minste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal 
de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon en feestdagen 
hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

90. CONSERVERING
Onderdelen die direct in aanraking komen met metselwerk of beton gronden. (balkkoppen, 
muurplaten, vulstukken, klossen enz.).

91. UITVOERING
Alle in het zicht blijvende onderdelen machinaalgeschaafd.

92. SPARINGEN
De aannemer dient te rekenen op het aanbrengen vande nodige sparingen t.b.v. 
doorvoeren, ventilatie enz.

93. BEHANDELINGEN
De navolgende behandelingen t.b.v. de diverse ruwbouw timmerwerkconstructies 
uitvoeren:
- dekkend behandelen met menie of grondverf, alle houtvlakken in aanraking komend 

met buitenlucht, beton-, metsel- en/of stukadoorswerk, systeem zie hoofdstuk 46. 
- Op het werk gemaakte onderbrekingen tgv zagen en schaven bijwerken.

94. MULTIPLEX
De in het zicht komende multiplex betimmeringen buiten als volgt uitvoeren:
- vooraf alzijdig behandelen, systeem zoals omschreven in hoofdstuk 46.
- zaagkanten glad schaven en/of glad schuren.
- hoekjes iets breken.
- zaagkanten aanvullend gronden, systeem zie  hoofdstuk 46.
- bevestigingen met koploze nagels tenzij anders aangegeven.
- spijkergaten iets verdiepen t.b.v. stopwerk van de schilder.

95. VURENHOUT
Overal waar "houtsoort : Europees vuren" staat omschreven dient men te lezen: 
"houtsoort: Noordeuropees vuren".
Overal waar "kwaliteitsklasse C" wordt omschreven dient men te lezen: "kwaliteitsklasse 
C18".

96. HARDHOUT
Waar in dit hoofdstuk hardhout staat aangeven wordt bedoeld hout uit duurzaam 
geproduceerde bossen en dient te zijn voorzien van een herbebossingscertificaat.
Voor het overige dient het tevens te voldoen aan de van toepassing zijnde BRL´s.

24.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND
01. OPPERVLAKKEN

Houten muurafdekstroken waarop dakbedekking wordt aangebracht, moeten zodanig 
zijn aangebracht dat het oppervlak gesloten is en onderlinge verticale beweging 
uitgesloten is.
De stroken mogen in hoogteligging onderling niet meer afwijken dan 3 mm.

02. OPPERVLAKKEN
Alvorens muurafdekstroken voor het aanbrengen van dakbedekking wordt vrijgegeven, 
moeten de stroken vrij zijn van verontreinigingen en voldoen aan de hieraan gestelde 
vlakheidseisen.

24.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
02. CONSTRUCTIEGEGEVENS

Aangehouden belastingen bij statische berekeningen:
- belasting: in overleg met de constructeur

24.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. DROOGTEKLASSE

Indien het vochtgehalte niet vanwege de K.V.H. of de K.V.T. wordt bepaald of elders in 
het bestek wordt voorgeschreven, geldt voor het houtvochtgehalte van de na het 
gereedkomen van de ruwbouw aan te brengen binnentimmerwerken: droogteklasse II en 
voor de overige timmerwerken: droogteklasse III.
Hout van droogteklasse I of II mag niet eerder worden aangebracht, dan nadat het 
gebouw- glas- en waterdicht is.
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91. HOUTVERDUURZAMING
Houtverduurzamingsmiddelen moeten een toelatingsnummer hebben verkregen en 
moeten zijn opgenomen op de lijst die is uitgegeven door het Bureau Bestrijdings- 
middelen te Wageningen. Bij voorkeur milieuvriendelijke middelen toepassen. 

92. VERBINDINGSMIDDELEN
Verbindingsmiddelen als volgt toe te passen:
- buiten van roestvast staal, gecadmeerd staal of messing.
- binnen van gegalvaniseerd staal.

24.32 REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK

24.32.10-a TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK REGELWERK

Regelwerk:
- stijl- en regelwerk.
Regelafstand, verbindingen en verankering, technische uitwerking aannemer, conform 
principe-details.

1. GEZAAGD NAALDHOUT (BRL 2301-04)
Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: B.
Bewerking: geschaafd
Verduurzaming: houtmodificatie overeenkomstig BRL 0605-03, geleverd onder 
KOMO-productcertificaat.
Afmetingen:
- nominale doorsnede(n) (mm x mm) : zie tekeningen / nadere uitwerking aannemer
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ankers
- compressieband
Gezaagd naaldhout leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
Stijl- en/of regelwerk, zoals op tekening aangegeven, ten behoeve van:
- de beschieting c.q. bekleding van dakranden.
- de bekleding van de gevels en dakopstanden.
- de houten regels tbv Sto-thermsysteem.
- de houten rekjes tbv dakopstanden.
- de houten rekjes tpv colorbel beglazing.
- montagehout onder daktrimmen, muurafdekkers.

24.32.20-a TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
0. TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK
1. GEZAAGD NAALDHOUT (NEN 5466+w04)

Houtsoort: Europees vuren.
Kwaliteitsklasse: C. 
Afmetingen:
- nominale doorsnede(n) (mm x mm) : zie tekeningen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- compressieband

.01 BOUWDELEN
Rachels en achterhout ten behoeve van de in dit hoofdstuk genoemde beschietingen 
(zie samenhang met stijl- en regelwerk).

24.41 BESCHIETINGEN

24.41.20-a TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
0. BESCHIETING MET GIPSPLATEN

Ondergrond: houten regelwerk.
Ondersteuning oplegvlak: langs alle randen.
Stuiknaden moeten zijn gesloten.
Beplating: enkellaags.
Bevestigingswijze: geschroefd
Afwerkingniveau overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 44, bijlage B: niveau B.

1. GIPSVEZELPLAAT
Fabrikaat: Xella
Type: Fermacell
Materiaal: gips, vezelversterkt.
Dikte (mm): 12.5
Toebehoren:
- voegafwerkingsmateriaal
- bevestigingsmiddelen
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.01 BETIMMERING
Getimmerde omkasting van verdeler (vloer)verwarming (afschroefbaar paneel aan 
voorzijde).

.02 AFTIMMERING
De betimmeringen binnen welke niet nader zijn omschreven maar wel op principe-detail 
staan aangegeven, danwel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering;
E.e.a. als aangegeven op de tekeningen en details.

24.41.51-a TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: d.m.v. nagels of schroeven
1. TRIPLEX (BRL 1705-05)

Type: exterieur I, (WBP), zichtbaar gestempeld op de plaat.
Houtsoort dekfineer: okoumé, kwaliteit B/BB.
Dikte (mm): 18.
Voor- en achterzijde: grondlaag, laagdikte 80 mu (in twee lagen).
Kanten: geschilderd, minimale laagdikte 120 mu (in twee lagen).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, in roestvast stalen uitvoering.
Triplex platen leveren onder KOMO-productcertificaat.
Triplex leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

.01 BOUWDELEN
Montagehout onder de daktrimmen, muurafdekkers en dakopstanden.

24.41.51-b TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
0. TIMMERWERK BESCHIETING

Bevestiging: d.m.v. nagels of schroeven
1. MULTIPLEX, AFWERKING BEIDE ZIJDEN (BRL 1705-89)

Fabrikaat: Bruynzeel Multipanel Int. BV.
Type: Multipaint.
Kwaliteit dekfineer: A/B.
Toplaag:
- voorzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
- achterzijde: overschilderbare kunsthars afwerklaag.
Dikte: volgens principe-details.
Oppervlaktebehandeling: klasse D.
- zijkanten: gecoat.
Kanten: afwerken volgens voorschriften leverancier en ter goedkeuring van de directie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uitvoeren in roestvast staal.
Multiplexplaten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 BETIMMERING
De betimmering van dagkanten van de buitenkozijnen, volgens detailtekening.
De betimmering van de houten rekjes achter colorbelbeglazing.
De bekleding voor de houten wand onder de verdiepingstrap van bouwnummer 3 en 8.

24.44 PROFIELSTROKENBEKLEDINGEN

24.44.11-a PROFIELSTROKENBEKLEDING, GEPROFILEERD HOUT
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING

Profielrichting: volgens tekening
Bevestigingswijze: zichtbaar
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 
optredende vormveranderingen optreden.

1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: loofhout Bilinga
Afwerking: 4-zijdig geschaafd, bovenzijde voorzien van groeven.
Dikte (mm): 28
Breedte (mm): 170
Lengte (mm): volgens tekening
Oppervlaktebehandeling: geschaafd,
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs houtdraadbouten, verdiept bevestigd, bovenzijde bout onder 
bovenzijde vloer

- regelwerk Bilinga opgelegd op tegeldragers (hoh 600mm), zodat regelwerk vrijgehouden
wordt van dakbedekking.

Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
.01 TRAPBORDES, BALKON EN DAKTERRAS

De afwerking van trapbordes alsmede balkon bouwnummer 9 en dakterras van 
bouwnummer 8.
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24.44.11-b PROFIELSTROKENBEKLEDING, GEPROFILEERD HOUT
0. PROFIELSTROKENBEKLEDING

Profielrichting: volgens tekening
Bevestigingswijze: zichtbaar
De stroken moeten zodanig zijn bevestigd dat geen hinderlijke geluiden als gevolg van 
optredende vormveranderingen optreden.

1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: loofhout Bilinga
Afwerking: 4-zijdig geschaafd, bovenzijde voorzien van groeven.
Dikte (mm): 38
Breedte (mm): volgens tekening
Lengte (mm): volgens tekening
Oppervlaktebehandeling: onbehandeld
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs houtdraadbouten
Gezaagd hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

.01 TRAPTREDE
De traptreden van de stalen buitentrap van bouwnummer 9.
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00 ALGEMEEN

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
91. KOLOMMEN

Kolommen, onder in de voetplaat van de kolom een gaatje doorsnede 10 mm 
aanbrengen voor de afvoer van condenswater.

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

De constructeur maakt de overzichtstekeningen en berekeningen van de staal- 
constructies en dient de tekeningen en berekeningen in bij de desbetreffende 
Gemeentelijke instantie.
De knooppuntberekeningen en de productietekeningen moeten door de aannemer 
worden gemaakt.

91. GOEDKEURING
Met de productie van de staalcontructies mag niet worden begonnen alvorens de 
tekeningen door de directie en het gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu zijn 
goedgekeurd. 

92. VERKLARINGEN
Ter invulling van NEN 2009 (VVSG 1983) art. 4.2.3.2 geldt:
De aannemer mag bij levering uit voorraad volstaan met een handelsverklaring i.p.v. 
een voorgeschreven fabrieksverklaring.

25.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. HERSTEL BESCHADIGINGEN

Vervormingen en andere beschadigingen aan constructiedelen, bijvoorbeeld ontstaan 
tijdens transport, montage of dergelijke, dienen op de fabriek te worden hersteld.

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN

25.32.20-a STALEN KOLOM
0. STALEN KOLOM

Kolomonderdelen:
- profielen: conform constructie tekeningen
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): 
 - S 275 voor kokerprofielen
- S 235 voor overige profielstaal
Oppervlaktebehandeling
- buitenmilieu: thermisch verzinkt.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking:
- in het zicht blijvende delen fabrieksmatig aan te

brengen coating, laagdikte 80 µm
- kleur: volgens materialen- en kleurenstaat
Toebehoren:
- bouten en moeren.
- ankers
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE
Bevestiging: vlgs. opgave constructeur.
Verankering: vlgs. opgave constructeur.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.

5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de 

onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- detailberekeningen verbindingen en opleggingen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
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- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

.01 KOLOM
De stalen kolommen, zoals op de (constructie) tekeningen en/of principedetails is 
aangegeven.

.02 CONSOLE
De consoles tbv geveldragers zoals op de (constructie) tekeningen + principedetails is 
aangegeven.

25.32.30-a STALEN LIGGER
0. STALEN LIGGER (NEN-ENV 1090-1-97)

Liggeropbouw:
- (hoek)profielen: conform constructie tekeningen
- windverbanden: conform constructie tekeningen
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): 
- S 275 voor kokerprofielen
- S 235 voor overige profielstaal
Oppervlaktebehandeling
- buitenmilieu: thermisch verzinkt.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking:
- in het zicht blijvende delen fabrieksmatig aan te brengen coating, laagdikte 80 µm.
- kleur: volgens materialen- en kleurenstaat
Toebehoren:
- bouten en moeren
- ankers
- oplegvoorzieningen
- bevestigingsmiddelen.
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04):
- type 2.1.

4. RUWBOUW STELWERK METAALCONSTRUCTIE
Bevestiging: vlgs. opgave constructeur.
Verankering: vlgs. opgave constructeur.
Bij in het zicht blijvende onderdelen bramen en scherpe kanten afslijpen.

5. TEKENING STAALCONSTRUCTIE
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
0p de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering.
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en tussen de 

onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten e.d.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 4

6. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- detailberekeningen verbindingen en opleggingen.
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

.01 LIGGER
De stalen liggers en hoekstalen zoals op de (constructie)tekeningen en principedetails is 
aangegeven.

.02 LATEI
De stalen lateien (thermisch verzinkt) op de funderingsbalken t.p.v. kruipopeningen zoals 
aangegeven op de (constructie) tekening.
De stalen lateien (thermisch verzinkt) t.b.v. de opvang van het metselwerk t.p.v. de 
buitenkozijnen zoals aangegeven op de (constructie) tekening.

25.32.99-a KLEINE STAALWERKEN
9. DIVERSE KLEINE STAALWERKEN

Leverancier: ter goedkeuring van de directie
Profiel en afmetingen: zie tekeningen
Oppervlaktebehandeling :
- buitenmilieu: thermisch verzinkt.
- binnenmilieu: dekkend gronden.
Afwerking : indien zichtwerk in n.t.b. kleur.
Verankering: deugdelijk uitgevoerd

.01 DIVERSE KLEINE STAALWERKEN
Overige al dan niet op tekening aangegeven kleine staalwerken, die niet expliciet zijn 
omschreven, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen.
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25.82 OPLEGGINGEN

25.82.10-a VOEGMORTEL, VOEGVULLING MET HARDE VOEGVULLINGSMASSA
0. GIETMORTEL, CEMENTGEBONDEN, KRIMPARM (BRL 1904-05)

Leverancier: Verwaard Handelsonderneming B.V.
Type: PSB-Pagel cementgebonden, krimparme gietmortel V1/50.
Sterkteklasse: K70.
Gietmortel leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. ONDERSABELEN
Metaalconstructies moeten ter plaatse van opleggingen zo spoedig mogelijk na het 
stellen volledig zijn ondersabeld.

.01 SKELET
De ondersabelingen van de opleggingen van alle stalen kolommen en liggers.
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26 BOUWKUNDIGE KANAALELEMENTEN

26.40 SCHOORSTENEN, KAPPEN EN ROOSTERS

26.40.30-a DAKKAP
0. VERBRANDINGSLUCHT/ROOKGAS, VENT., BE-/ONTL.DAKKAP

Fabrikaat: Burgerhout / Muelink en Grol
Dakhelling (°): 0
Dakbedekking: bitumineus
Afmetingen (mm): volgens tekening en nadere uitwerking leverancier
Materiaal: aluminium , kleur zwart
Hulpstukken:
- dakdoorvoerhulpstuk
- plakplaat
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

.01 SCHOORSTEEN
De prefab dakkappen tbv installaties, e.e.a. zoals op tekening is aangegeven.
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN

30.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

NEN 3661 Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, stijfheid en sterkte 
Eisen.
NEN 3665 Gevelvullingen met houten kozijnen, ramen, deuren, borstweringen en 
overige vullingen. Eisen en beproevingsmethoden.
KVT '95 
NPR 3577 Beglazing van gebouwen
NEN 6700 TGB 1990- Algemene basiseisen
NEN 6702 TGB 1990- Belastingen en vervormingen
NEN 6760 TGB 1990- Houtconstructies- Basiseisen
NPR 7069 Houten buitendeuren.
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde NEN-normen.

91. BRANDWERENDHEID
De voorgeschreven brandvertraging van brandwerende kozijnen geldt voor het kozijn, 
incl. draaiende delen c.q. de aansluitingen rondom.
Bij brandwerende kozijnen glaslatten bevestigen met schroeven.

92. POLITIEKEURMERK
De kozijnen, incl. hang- & sluitwerk dienen te voldoen aan de eisen gesteld in "Politie 
Keurmerk Veilig Wonen",  conform NVN 5096.

93. NADERE EISEN
- Uitzetramen moeten bij een breedte van meer dan 800 mm zijn voorzien van twee 

sluitpunten. Bij een hoogte van meer dan 800 mm moet aan beide zijden een extra 
sluitpunt zijn aangebracht.

- De afdichting van beweegbare delen moet dubbel zijn uitgevoerd.
De afdichtingsprofielen moeten rondom ononderbroken zijn met slechts een
verbinding aan de bovenzijde.

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode.
Onderdeel: alle kozijnen, ramen, deuren en hang- en sluitwerk
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 10 jaar

30.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. UITVOERING HANG- EN SLUITWERK

Algemeen:
- het hang- en sluitwerk, beslag, enz. aangeleverd door opdrachtgever moet door de

aannemer worden aangebracht en schuif-, draai- en sluitbaar worden gemaakt.
- bevestigingsmiddelen als schroeven, boutjes, patentbouten, etc. dienen van 

hetzelfde materiaal en uiterlijk te zijn als het omschreven hang- en sluitwerk.
- bevestigingsmiddelen voor buiten van roestvast staal, gecadmeerd staal of messing.
- alle bewegende delen moeten gesmeerd worden en kort voor de oplevering worden

nagesmeerd, een en ander in overleg met de fabrikant en ten genoegen van de
directie.

Montage:
- het inlaten van de deurscharnieren, voor het aanbrengen van de scharnieren, twee

keer in de grondverf zetten.
- sloten en het overige sluitwerk, na het afhangen van de deuren, uit- en afnemen en

na het schilderen opnieuw aanbrengen.
Kwaliteit:
- het hang- en sluitwerk moet voldoen aan het politiekeurmerk
Sluitplan:
- de te monteren cilinders per woning gelijksluitend.
Aanvullende randvoorwaarden:
- raamsloten gelijksluitend

91. AFWERKING BUITENDEUREN
Buitendeuren welke vallen onder GND-garantie dienen binnen 2 maanden na het 
afhangen te zijn afgewerkt met tenminste 2 lagen aflak met een totale droge laagdikte 
van tenminste 30 mu.

92. MONTAGE KOZIJNEN
De montage van de kozijnen moet dusdanig worden uitgevoerd dat bij de gestelde 
windbelastiingen geen geluid wordt geproduceerd.
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30.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. VOCHTGEHALTE

Het hout dient een vochtgehalte te hebben van max. 14 % in de buitenlaag en 18 % in 
het inwendige.

91. HOUTVERDUURZAMING
Houtverduurzamingsmiddelen moeten een toelatingsnummer hebben verkregen en 
moeten zijn opgenomen op de lijst die is uitgegeven door het Bureau Bestrijdings- 
middelen te Wageningen. Milieuvriendelijke middelen toepassen.
Plaatselijke houtverduurzaming middels Boraxpillen.

92. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT
Waar in dit hoofdstuk hardhout staat aangegeven wordt bedoeld hout uit duurzaam 
geproduceerde bossen en dient te zijn voorzien van een herbebossingscertificaat. Voor 
het overige dient het tevens te voldoen aan de van toepassing zijnde BRL´s.
Al het toe te passen hout dient duurzaam te zijn geproduceerd en te zijn voorzien van 
een FSC-keurmerk of een keur van de Stichting Keurhout.

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

30.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING GEVEL- BINNENWAND- EN DAKELEMENTEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
- produktietekeningen;
- detailtekeningen;
- montagetekeningen;
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de indeling en afmetingen van de kozijnen en puien.
- de detaillering van stijlen en dorpels.
- de aansluiting met de naastgelegen constructies.
- de ramen.
- de deuren.
- het hang- en sluitwerk.
- de vaste vulling.
- de beglazing.
- de verankering aan de achterliggende constructie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 5

.01 BOUWDELEN
Werk- en detailtekeningen van:
- de binnenkozijnen, ramen en deuren.
- de buitenkozijnen, ramen en deuren.

30.32 KOZIJNEN

30.32.11-a HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Sterkte en stijfheid: volgens de vigerende normen. 
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.
Indeling: conform tekening.
Afmeting: conform tekening.
Stijl- en dorpelprofielen (mm): 67x114 / 90x114
Hout:
- kozijn- en raamhout: D.R. Meranti, kwaliteit DA 14/18, met een volumieke massa van

minimaal 550 kg/m3 met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.
- spouwlatten: europees vuren kwaliteit DA 14/18 (NEN 5466), klasse C18, afmeting

volgens tekening
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.
Duurzaamheidsklasse: A.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig grond laagdikte 100 mu,
Beglazing:
- HR-glas ++
- beglazingssysteem met kit en glaslatten, ramen voorzien van binnenbeglazing
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb
Raam
Deur
Paneel
Rooster
Kunststeen onderdorpel
Ventilerende neuslat
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Toebehoren:
- ankers
- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Zwaar, leveren onder 

KOMO-productcertificaat.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening/alle constructies kitten met 2-componentenkit.
- bevestigingsmiddelen
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
Alle houten buitenkozijnen zoals op tekening aangegeven

30.32.11-b HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Fabrikaat: keuze aannemer / ter goedkeuring directie
Type: hefschuifpui
Sterkte en stijfheid: volgens de vigerende normen. 
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2.
Indeling: conform tekening.
Afmeting: conform tekening.
Stijl- en dorpelprofielen (mm): volgens opgave leverancier
Dorpelafdekkers aangebracht.
Hout:
- kozijn- en raamhout: D.R. Meranti, kwaliteit DA 14/18, met een volumieke massa van

minimaal 550 kg/m3 met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.
- spouwlatten: europees vuren kwaliteit DA 14/18 (NEN 5466), klasse C18, afmeting

volgens tekening
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.
Duurzaamheidsklasse: A.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig grond laagdikte 100 mu,
Beglazing:
- HR-glas++
- beglazingssysteem met kit en glaslatten, ramen voorzien van binnenbeglazing
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb
Deur
Rooster
Kunststeen onderdorpel
Ventilerende neuslat
Toebehoren:
- ankers
- hang- en sluitwerk (BRL 3104+w97): klasse Zwaar, leveren onder 

KOMO-productcertificaat.
- afdichtings-/aansluitingsvoorziening/alle constructies kitten met 2-componentenkit.
- bevestigingsmiddelen
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BOUWDELEN
De houten hefschuifpui in bouwnummer 8 zoals op tekening aangegeven

30.32.11-c HOUTEN PUI/KOZIJN
0. HOUTEN KOZIJN (BRL 0801-05)

Brandwerendheid (min): volgens tekening.
Indeling: conform tekening.
Afmeting: conform tekening.
Stijl- en dorpelprofielen: volgens tekening
Dorpelafdekkers aangebracht.
Hout:
- kozijn- en raamhout: D.R. Meranti, kwaliteit DA 14/18, met een volumieke massa van

minimaal 550 kg/m3 met Keurmerk Stichting Keurhout, danwel het F.S.C.-keurmerk.
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn.

Duurzaamheidsklasse: A.
Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig grond laagdikte 100 mu
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: RAL 9010
Toebehoren:
- ankers.
- hang- en sluitwerk
- bevestigingsmiddelen.
Houten kozijnen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnenkozijnen zoals op tekening is aangegeven tpv trapkasten van bouwnummer 3, 
4, 8 en 9.
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30.32.12-a METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN BINNENDEURKOZIJN, MONTAGE (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.
Type: Polynorm MonoPlus montagekozijn, MP2.
Categorie gebruik: normaal.
Isolatie-index: volgens tekening
Stijllengte: volgens tekening
Deurbreedte: volgens tekening
Deurhoogte: volgens tekening
Draairichting: volgens tekening
Stijl- en dorpelprofielen:
- wanddikte: volgens tekening
- profielvorm: met aanslagsnoer.
- sponningaanslag (mm): 15.
- materiaal: sendzimir verzinkt bandstaal.
- materiaaldikte (mm): 1,0.
- hangstijl: 3 draaipunten
- opdekprofiel met: Mono Plus paumelle.
- wandbevestiging: borgklauwen.
- uitgestampte schootgaten voor: Nemef 1200.
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poedercoating.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Toebehoren:
- kunststof glaslijst voor glasdikte 3-7 mm
- plafondregel
Stalen binnendeurkozijnen leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeurkozijnen met bovenlicht volgens tekening.

30.32.12-b METALEN PUI/KOZIJN
0. STALEN BINNENDEURKOZIJN, MONTAGE (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.
Type: Polynorm MonoPlus montagekozijn, MP2.
Categorie gebruik: normaal.
Isolatie-index (dB): -20.
Stijllengte: volgens tekening
Deurbreedte: volgens tekening
Deurhoogte: volgens tekening
Draairichting: volgens tekening
Stijl- en dorpelprofielen:
- wanddikte: volgens tekening
- profielvorm: met aanslagsnoer.
- sponningaanslag (mm): 15.
- materiaal: sendzimir verzinkt bandstaal.
- materiaaldikte (mm): 1,0.
- hangstijl: 3 draaipunten
- opdekprofiel met: Mono Plus paumelle.
- wandbevestiging: borgklauwen.
- uitgestampte schootgaten voor: Nemef 1200.
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poedercoating.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Toebehoren:
- kunststof glaslijst voor glasdikte 3-7 mm
- plafondregel
Stalen binnendeurkozijnen leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De binnendeurkozijnen met bovenlicht volgens tekening van de hoofdslaapkamer in 
bouwnummer 6.

30.33 DEUREN

30.33.11-a HOUTEN DEUR
0. HOUTEN DEUR

Fabrikaat: De Vries
Type: modern
Model: VB 6450.01
U-waarde (NEN 1068+w05) (W/(m2.K)): 1.19.
Inbraakwerendheid (NEN 5096-07) (weerstandsklasse):
2.
Houtsoort: merbau.
Hout moet duurzaam zijn geproduceerd.
Afmeting (bxh) (mm): volgens tekening
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Deurdikte (mm): 54.
Oppervlaktebehandeling: 175 mu Topcoat.
Kleur: volgens materialen- en kleurenstaat.
Glasopening
Beglazing: HR++-glas
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk
- dubbele afdichtingen.
- brievengleuf met verhoogde tochtwering.
- weldorpel
- bevestigingsmiddelen
Hout leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: "dubbele" afdichting, volgens detaillering aannemer en ter goedkeuring van de 
directie.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Kleur: blank.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uitvoeren in roestvrij staal.

.01 BUITENDEUR
De buitendeuren zoals op tekening is aangegeven.

30.33.11-b HOUTEN DEUR
0. HOUTEN DEUR

Fabrikaat: Tinga Deuren & Ramen B.V.
Type: achterdeur / tuindeur
Model: 932.
U-waarde (NEN 1068+w05) (W/(m2.K)): 1.19.
Inbraakwerendheid (NEN 5096-07) (weerstandsklasse):
2.
Houtsoort: merbau.
Afmeting (bxh) (mm): volgens tekening
Deurdikte (mm): 54.
Oppervlaktebehandeling: 175 mu Topcoat.
Kleur: volgens materialen- en kleurenstaat.
Beglazingssysteem: nat.
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk

4. KIERAFDICHTINGSPROFIEL
Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Type: "dubbele" afdichting, volgens detaillering aannemer en ter goedkeuring van de 
directie.
Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd.
Kleur: blank.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uitvoeren in roestvrij staal.

.01 BUITENDEUR
De buitendeuren zoals op tekening is aangegeven.

30.33.11-c HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.
Type: woningbouwdeur Vervolux.
Categorie gebruik: normaal.
Isolatie-index: volgens tekening
Deurbreedte: volgens tekening
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurdikte (mm): 38.
Kantuitvoering: opdek.
Oppervlaktebehandeling: afgelakt, Vervolux Zijdemat UV-wit.
Paumelleboring
Draaipunten (aantal): 3.
Slotbewerking
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk
- paumelles
- deurgarnituur
- slot: Nemef 1200
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.
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.01 BINNENDEUR
De binnendeuren van de woningen, zoals op tekening is aangegeven.

30.33.11-d HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.
Type: woningbouwdeur Vervolux.
Categorie gebruik: normaal.
Isolatie-index (dB): -20.
Deurbreedte: volgens tekening
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurdikte (mm): 38.
Kantuitvoering: opdek.
Oppervlaktebehandeling: afgelakt, Vervolux Zijdemat UV-wit.
Paumelleboring
Draaipunten (aantal): 3.
Slotbewerking
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk
- paumelles
- deurgarnituur
- slot: Nemef 1200
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENDEUR
De binnendeuren volgens tekening van de hoofdslaapkamer in bouwnummer 6.

30.33.11-e HOUTEN DEUR
0. HOUTEN BINNENDEUR (BRL 2211-02)

Fabrikaat: Theuma.
Type: utiliteitsdeur Vervo.
Deurbreedte: volgens tekening
Hoogte: volgens tekening
Deurdikte (mm): 38.
Kantuitvoering: opdek.
Oppervlaktebehandeling: Vervo geplamuurd.
Kleur: als standaard opdekdeuuren in de woning.
Paumelleboring
Slotbewerking
Toebehoren:
- hang- en sluitwerk
- paumelles
- deurgarnituur
- slot Nemef 1200
Na afschuinen een houten lat in de deur lijmen.
Binnendeuren leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat.

.01 BINNENDEUR
De af te schuinen binnendeuren in de houten kozijnen tpv trapkasten, zoals op tekening is 
aangegeven.

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER
0. ZELFREGELEND ALUMINIUM VENTILATIEROOSTER

Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control' N.V.
Type: DucoTop 50 ZR, thermisch geïsoleerd kleprooster 
Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): 1.000.
Sterkte en stijfheid (NEN 6702+w05) (Pa): 
Geluiddrukniveauverschil Dne,A (NPR 5079-99) (dB(A)): 25,9.
Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (NEN 1087-01) (dm3/(s.m)): 15,0.
Lengte (mm): volgens tekening
Bediening: stang.
Materiaal aluminium (NEN-EN 573-3-03): 6063.
Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat, laagdikte 60-80 µm.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Toebehoren:
- afdekprofiel buitenzijde: aluminium gepoedercoat, kleur
- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De ventilatieroosters zoals op tekening is aangegeven.
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30.38 TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.38.24-a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL
0. KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL

Materiaal:
- zacht PVC stootdoppen, geschroefd, t.b.v. wanden. 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
De stootdoppen t.b.v. binnendeuren,  ter plaatse van:
- wanden waartegen binnendeuren draaien, op deurkruk hoogte. 

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.19-a ALGEMEEN
0. HANG- EN SLUITWERK

De bouwkundige aannemer monteert al het hang- en sluitwerk, behorende bij de kozijnen, 
ramen en deuren (binnen en buiten).
Het geheel dient geheel bedrijfsvaardig te worden opgeleverd.

.01 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
Het hang- en sluitwerk voor alle kozijnen, ramen en deuren.

30.80.21-a SCHARNIER
0. SCHARNIER

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): Extra zwaar.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De toe te passen scharnieren voor draaiende delen.

30.80.22-a DRAAIVALRAAMBESLAG/-DEURBESLAG
0. DRAAIVALRAAMBESLAG/-DEURBESLAG

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Materiaal: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
- meerpuntsluiting met krukbediening
- inbraakvertraging (weerstandsklasse: 2)
- foutdraaiblokkeringsmechanisme
- greep met slot voor slotcilinder
- kierstandhouder
Toebehoren:
- afdekkapjes
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Het toe te passen beslag voor de draaivalramen.

30.80.31-a DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: Nemef B.V.
Type: 1200 serie
-  woonkamer: loopslot 1255
- keuken: loopslot 1255
-  toilet: v+b slot 1264
- badkamer: v+b slot 1264
-  werkruimte: deurslot 1266
- praktijkruimte: deurslot 1266
- slaapkamer: deurslot 1266
-  trapkast: kastslot 1256
-  meterkast: kastslot 1256
- installatieruimte: kastslot 1256
- installatieruimte met wm-opstelling: deurslot 1266
- doornmaat (mm): 50
- voorplaat: messing
- sluitplaat
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): standaard.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BINNENDEUR
De sloten in de binnendeuren van de woningen.
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30.80.31-b DEUR-/RAAMSLOT
0. DEURSLOT, INSTEEK

Fabrikaat: Nemef B.V.
Type: meerpuntssluiting 5100
Confort Line (cilinder boven deurkruk)
meerpuntsluiting middels cilinderbediening
- voorplaat
- sluitplaat nastelbaar
Kwaliteitscategorie (NEN 5088+c96): zwaar.
Slotcilinder
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BUITENDEUR
De sloten in de enkele buitendeuren muv de bergingen.

30.80.38-a SLOTCILINDER
0. SLOTCILINDER

Fabrikaat: Nemef
Type: profielcilinder
- dubbele cilinder
Seriesluiting met generale sleutel.
Toebehoren:
- sleutel (st.): 

- 6 stuks per woning
- vastzetschroef
- sleutelcertificaat

.01 BUITENDEUR
De cilinders in de buitendeuren woning en berging.

30.80.41-a KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: Nemef
Type kruk: D- model, 3407, SKG**.
Steekmaat (mm): 72.
Type schild: kortschild rechthoekig.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling:  F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
-  Politiekeurmerk Veilig Wonen.

.01 BUITENDEUR
Het veiligheidsdeurbeslag op de buitendeuren (muv voordeuren woningen en 
praktijkruimten).

30.80.41-b KRUK/SCHILD
0. KRUK/SCHILD

Fabrikaat: Nemef
Type kruk: D model 3252 B / 3252 S / 3252 WC / 3252 FS
Type schild: rechthoekig
-  woonkamer: kruk/kruk
- keuken: kruk/kruk
-  toilet: kruk/kruk + vb garnituur
- badkamer: kruk/kruk + vb garnituur
-  werkruimte: kruk/kruk
- praktijkruimte: kruk/kruk
- slaapkamer: kruk/kruk
-  trapkast: knop/blind
-  meterkast: knop/blind
- installatieruimte: knop/blind
- installatieruimte met wm-opstelling: kruk/kruk
Materiaal: aluminium
Oppervlaktebehandeling: F1 geëloxeerd.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.

.01 BINNENDEUR
Het deurbeslag van de binnendeuren van de woningen.

30.80.42-a GREEP/DUWER/KNOP
0. KNOP

Fabrikaat: Nemef
Type: knop- kruk, 3405, SKG**.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling:  F1 geëloxeerd.

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    80



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

Model: D- model.
Type schild: rechthoekig
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
-  Politiekeurmerk Veilig Wonen

.01 BUITENDEUR
Het veiligheidsdeurbeslag op de voordeur woningen
Het veiligheidsbeslag van de voordeur praktijkruimte bouwnummer 1.

30.80.44-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL
0. DEURNAALDPROFIEL INBRAAKWEREND

Fabrikaat: Alprokon Aluminium.
Type: deurnaald inbraakwerend, schuifgrendels en geïntegreerde Nemef 
meerpuntssluiting, uitvoering:
7.
Inbraakwerendheid (NEN 5096+w02): klasse 2.
Deurdikte (mm): 54.
Deurhoogte: volgens tekening
Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1.050.
Ruimte tussen de deuren 9 mm.
Materiaal: aluminium.
Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd.
Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.
Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.
Slot: Nemef Comfort line.
Grendeluitslag (mm): 25.
Toebehoren:
- boven rechte sluitpot, onder sluitpot 9° schuin met bevestigingsgaten.
- geïntegreerde NEMEF meerpuntssluiting.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De deurnaald tpv de dubbele buitendeuren.
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32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

32.00 ALGEMEEN

32.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VISUELE EISEN

Aan de in het zicht komende stalen trappen en balustraden worden hoge visuele eisen 
gesteld:
- toleranties dienen tot een minimum beperkt te worden e.e.a. zodanig dat de verschillende 
onderdelen passend op elkaar aansluiten.

- lasnaden dienen een regelmatig en strak uiterlijk te hebben, vrij zijn van poriën, 
eindkraters, randinkartelingen, scheuren en lasspatten.

- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen dienen meegecoat te 
worden in de uiteindelijke kleur van de trap of balustrade.

- als gevolg van bevestiging mogen op de in het zicht blijvende onderdelen geen 
onregelmatigheden of vervormingen zichtbaar zijn.

32.00.29 EISEN EN UITVOERING: TRAPPEN EN BALUSTRADEN
01. AANVULLENDE BOUWVOORSCHRIFTEN

De metalen balustraden moeten voldoen aan de aanvullende gemeentelijke 
bouwvoorschriften en beproevingsmethoden.

02. TRAPBOMEN
Trapbomen van vaste houten trappen minimaal 5 mm vrij van de muur houden.

03. WELTREDE EN SPILLEN
Weltreden en spil(len), vóór het aanbrengen van de dekvloer, aan de vloerconstructie 
verankeren.

05. PROFIELEN
In het zicht blijvende uiteinden van buis- en kokerprofielen dichtlassen.

06. LEUNINGEN
Leuningen moeten aan de volgende eisen voldoen.
- bovenkant leuning 0,85 m boven voorkant trede.
- vrije ruimte tussen leuning en aangrenzende wand minimaal 40 mm.
- leuninghouders, h.o.h. maximaal 1,25 m, minimaal 2 per leuning.
- leuningen met minimale onderbreking van 0,25 m langs trap uitvoeren (incl. event. lepe 
hoek en langs traphek).

07. BESCHERMING
De traptreden en bordessen tijdens de bouw beschermen met hardboard.

08. AANSLUITINGEN
Tussen de aansluitingen van metalen balustraden op steenachtige materialen, EPDM-
rubber oplegmateriaal aanbrengen.

32.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN

Aan de hand van ontwerpgegevens van de architect worden door of vanwege de 
aannemer werk- en detailtekeningen gemaakt van alle in dit hoofdstuk omschreven 
trappen en balustraden en leuningen.

32.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN

Indien niet nader omschreven gelden voor alle aan te brengen verankeringen en 
bevestigingsmiddelen de volgende eisen:
- voor toepassing buiten en in de spouw, in corrosievast stalen uitvoering in kwaliteit AISI 
316 Ti.

- voor toepassing binnen, in thermisch verzinkt stalen uitvoering; ter bescherming van de 
verzinklaag moet deze gechromateerd zijn.

- in het zicht komende verankerings- en bevestigingsmiddelen uitvoeren met lage 
dopmoeren en deze meecoaten in de kleur van het betreffende onderdeel.

Verankeringen en bevestigingsmiddelen van trappen en balustraden moeten wat vorm, 
sterkte, afwerking en materiaalsamenstelling betreft, in overeenstemming zijn met de te 
bevestigen onderdelen.
Zij mogen in geen geval contactcorrosie of verkleuring veroorzaken, hiertoe de met elkaar 
in aanraking komende delen onderling van elkaar scheiden door een isolerend materiaal.

91. ZICHTWERK
Blank blijvende onderdelen tot aan het aanbrengen in het werk beschermen tegen zonlicht 
zodat geen onregelmatige verkleuring optreedt.
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32.12 WERKBESCHEIDEN

32.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van de aan te brengen trappen en balustraden.
- werktekeningen op schaal 1:20 en detailtekeningen op schaal 1:5.
De werktekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
- de indeling en afmetingen van de trap en de trap- en balustradehekken;
- een overzicht van de constructie, met maatvoering.
- de uitvoering van de treden, spil/bomen, traphek
- van elk onderdeel de maatvoering, nodig voor de productie van dat onderdeel.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van verbindingen in en 
  tussen de onderdelen.
- de plaats, vorm, maatvoering en uitvoeringswijze van ankers, strippen, gaten
  e.d.
- de detailleringen met de aansluitingen;
- de fabrieksmatige afwerkingen
- de afwerking en kleur van de diverse onderdelen.
- de toe te passen materialen.
- in details: de omringende constructies en voor wiens rekening de verschillende 
onderdelen zijn.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De tekeningen van de trappen en balustraden.

32.12.12-a STATISCHE BEREKENING
0. STATISCHE BEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de aan te brengen trappen en balustraden en hun verankeringen op sterkte en 
stijfheid conform de geldende voorschriften te vervaardigen.

De berekeningen van de onderdelen moet alle stadia waarin een onderdeel komt te 
verkeren beslaan; vanaf het moment van vervaardigen (fabricage, opslag, transport, 
montage en definitieve toestand met inbegrip van eventuele beproevingsmethoden door 
de plaatselijke bouwinstanties). Zo nodig past de aannemer de zwaarte en/of de 
wanddikte van de profielen en/of verankeringen aan aan de uit deze berekeningen 
voortvloeiende eisen; dergelijke aanpassingen zijn niet verrekenbaar.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 TRAPPEN EN BALUSTRADEN
De berekeningen van de trappen en balustraden.

32.31 VASTE TRAPPEN

32.31.11-a METALEN TRAP
0. METALEN TRAP

Fabrikaat: Bozo
Type: steektrapcombinatie
Trapvorm: rechte steektrap met bovenbordes
Uitvoering: open.
Verdiepingshoogte: volgens tekening
Trapbreedte: volgens tekening
Optrede: volgens tekening
Aantal optreden (st.): volgens tekening
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Traponderdelen:
- trapboom: UNP-profiel
- traptreden hout: bilinga
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: de trappen trillingvrij bevestigen aan vloeren en wanden ter 
voorkoming contactgeluid.

.01 VASTE TRAP
De stalen trap met hekwerken tpv bouwnummer 9.
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32.31.12-a HOUTEN TRAP
0. HOUTEN VASTE TRAP

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Trapvorm: volgens tekening
Uitvoering: gesloten. 
Verdiepingshoogte: volgens tekening
Trapbreedte: 900 mm
Optrede: volgens tekening
Aantrede: 220 mm.
Wel: 40 mm
Aantal optreden (st.): 16
Houtsoort: europees vuren (NEN 5466+c01), kwaliteitsklasse B
Oppervlaktebehandeling: 
- de gehele trap, inclusief afwerkingen, echter uitgezonderd de traptreden en de
hoofdleuning dekkend geschilderd

- de traptreden dekkend behandeld met grondverf: 1 x wit 25 mu.
- de hoofdleuning muurzijde blank gelakt
Traponderdelen:
- trapboom: dikte 38 mm.
- traptrede: dikte 38 mm.
- stootbord: multiplex. 
- hoofdleuning (muurzijden: mahonie volgens NEN 3180, ø 40 mm, op leuninghouders, op 
900 mm boven voorkant treden

- leuninghouders, fabr. Hermeta, type 871, h.o.h max. 1.250 mm, met keilbout
- spijl: van ramin, ø 22 mm, h.o.h. 120 mm.
- vloer- en dekregel: van europees vuren (NEN 5466+c01), kwaliteitsklasse C, afmetingen 
30x56 mm.

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkt stalen uitvoering.
- trapgatafwerking: d.m.v. multiplexstroken, dikte 18 mm, op tengelwerk.
- mdf krimplijstjes aanbrengen op de trapbomen langs de muurzijden.
- antislip trapprofiel 2 stuks per trede
Houten trappen leveren met FSC-keurmerk, (Forest Stewardship Council).

4. STELWERK TRAPPEN
Bovenkant bovenste trede gelijk gesteld met bovenkant afgewerkte vloer.
Verankering: de trappen trillingvrij bevestigen aan vloeren en wanden d.m.v. rubber tules.

.01 VASTE TRAP MET TRAPHEKKEN EN BALUSTERS
De houten trappen inclusief traphek en leuningen van begane grond naar 1e verdieping 
van alle woningen m.u.v. bouwnummer 5 en 9.
De houten trappen inclusief traphek en leuningen van 1e verdieping naar 2e verdieping 
van de bouwnummers 4, 7 en 8.

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie
Type: spijlenhek.
Materiaal: staal
Afmeting: volgens tekening
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-99.
Onderdelen:
- baluster
- bovenregel: koker 50x25 mm. 
- onderregel: koker 50x25 mm. 
- spijlen: strip 40x10 mm.  hoh  < 100 mm.
Toebehoren:
- ankers
- bevestigingsmiddelen

.01 VASTE TRAP
Het stalen traphekwerk tpv de buitentrap bouwnummer 9.

.02 BALUSTRADE
De stalen balustradehekwerken tpv bouwnummers 8 en 9.

32.51.11-b METALEN BALUSTRADE
0. METALEN BALUSTRADE

Fabrikaat: Bozo
Type: privascherm
Materiaal: staal / glas
Afmeting: volgens tekening
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld
- kleur: volgens materialen- en kleurenstaat
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Onderdelen:
frame: hoekstaal 50x50 mm.
tussenregel: t-staal 50x50 mm.
vulling: brute draadglas
muuraansluiting: gezette hoekstukken
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 PRIVACYSCHERM VERDIEPINGEN
De privacyschermen bij;
- bouwnummer 9: 1e verdieping tpv stramien 3
- bouwnummer 8: 2e verdieping tpv stramien 3+4

32.52 LEUNINGEN

32.52.10-a LEUNINGPROFIEL
0. LEUNINGPROFIEL

Materiaal: 
- mahonie volgens NEN 3180, ø 40 mm, op leuninghouders, op 900 mm boven voorkant
treden

Oppervlaktebehandeling: blank gelakt
Toebehoren:
- leuninghouders, fabr. Hermeta, type 871, h.o.h max. 1.250 mm, met keilbout

.01 LEUNING
De muurleuning tpv betontrap in bouwnummer 9.
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33 DAKBEDEKKINGEN

33.00 ALGEMEEN

33.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. AFSCHOT EN HEMELWATERAFVOEREN

Oppervlakten die water moeten afvoeren moeten een zodanig afschot hebben dat ook 
bij doorbuiging in de eindtoestand elk punt van het oppervlak water kan blijven afvoeren 
naar de in het dakvlak aanwezige afvoerpunten.

91. LOODSTROKEN LANGER DAN 1 M
Loodstroken langer dan 1 m moeten worden voorzien van lassen.

92. KOMO PROCESCERTIFICAAT
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een dakbedekkingsbedrijf dat in 
het bezit is van een geldige erkenning door de Stichting Erkenningsregeling Certificatie 
Instelling en dientengevolge gerechtigd is het keurmerk DAKMERK te voeren en een 
DAKMERK garantiecertificaat af te geven.

93. VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Platte en hellende daken dienen te worden voorzien van de benodigde aanlijnvoor-
zieningen als valbeveiliging. Technische uitwerking door aannemer, ter goedkeuring 
directie.

94. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
Risicobepaling lichte platte daken - uitgave VROM.
AI-15 Veiligwerken op daken

33.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van de dakbedekkingen
Taal: Nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 stuks
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering.

33.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: 
- de dampremmende lagen
- de dakisolaties
- alle dakbedekkingen met bijbehorende rand- en opstandafwerkingen
- te garanderen door: de aannemer
- periode: baanvormige dakbedekkingen: 10 jaar (verzekerde all-in projectgarantie)

33.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. DAKBEDEKKINGSADVIES

- Wanneer wordt afgeweken van de in dit bestek omschreven materialen en 
dakbedekkingssystemen, is de aannemer verplicht tot het opstellen en overleggen van 
een dakbedekkingsadvies, op basis van en/of tenminste gelijkwaardig aan de in dit 
bestek omschreven materialen en systemen.

- In geval van hiaten en/of onjuiste toepassingen in het bestek, dient de aannemer dit voor 
de aanvang van de werkzaamheden te melden aan de directie en dit te corrigeren in zijn 
dakbedekkingsadvies.

- Er mag niet met de dakbedekkingswerkzaamheden worden begonnen voordat het 
dakbedekkingsadvies door de directie is goedgekeurd.

33.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

33.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van het legplan
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 3

.01 PLAT DAK
Ten behoeve van de isolatieplaten.
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33.12.20-a STATISCHE BEREKENING
0. BEREKENING BEVESTIGING DAKBEDEKKING (NEN 6707+c02)

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening voor de bevestiging van de 
dakbedekking.
- het dakbedekkingsysteem van de platte daken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 3.

33.31 VOORBEHANDELING ONDERGROND, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.31.10-a BAANVORMIGE DAKBEDEKKING, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. VOORSMEERLAAG

- De dakvloer goed schoonvegen en ontdoen van losse vervuiling.
- De dakvloer voorsmeren met IKO-pro quick primer en de voorgeschreven droogtijd in 
acht nemen.

- Plakplaten van hemelwaterafvoeren, noodoverlopen, ontluchtingen en overige 
dakdoorvoeren voorsmerenmet IKO-pro quick primer en de voorgeschrevendroogtijd in 
acht nemen.

- Aluminium profielen voorsmeren met IKO-pro quick primer en de voorgeschreven 
droogtijd in acht nemen.

4. BITUMENOPLOSSING
Fabrikaat: Nebiprofa B.V.
Type: IKO-pro quick primer.

.01 PLAT DAK
Op de platte daken van de woningen.

33.31.20-a NAADAFWERKING/DAMPREMMENDE LAAG
0. DAMPREMMENDE LAAG

Volledig gebrand.
Overlappen (mm): langs 70, dwars 100.

4. BITUMINEUZE DAKBAAN
Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Materiaal: SBS, elastomeer gemodificeerdgebitumineerde polyestermat MEC, bovenzijde 
fijnmineraal, onderzijde voorzien van wegbrandfolie.
Afmetingen (bxl) (mm):  1.000 x 10.000.
Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): tenminste 20000.

.01 PLAT DAK
De doortrapvaste dampremmende laag c.q. tevens noodbedekking onder de isolatie van 
de platte daken.

33.32 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG

33.32.14-a ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: halfsteens.
- afschot: te realiseren doormiddel van isolatie op afschot.
- de platen onderling goed aaneengesloten te leggen en goed aan te sluiten in de kimmen.

1. EPS-SCHUIM DAKPLAAT (BRL 1309-04)
Fabrikaat: ter goedkeuring directie
Type: EPS 100
Materiaal: geëxpandeerd polystyreen.
Eénzijdige afschotplaat.
Dikte (mm): conform de uitgangspunten in de EPN (Rc=4,0 m2K/W), volgens uitwerking 
aannemer, respectievelijk leverancier en ter goedkeuring van de directie, e.e.a. in 
samenhang met PIR-isolatie tpv dakterrassen.
Afschot (mm/m): 20
Cachering
Kanten: sponning
Drukvastheid (kPa): >= 100
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
EPS-schuim dakplaten leveren met schriftelijk bewijs dat de platen (H)CFK-vrij zijn 
geproduceerd.
EPS-schuim dakplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
Platdak isolatielaag zoals op tekening is aangegeven, muv tpv de dakterrassen van 
bouwnummers 4+7+8+9.
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33.32.14-b ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. VERWERKING DAKISOLATIEPLATEN

Los gelegd.
- patroon: halfsteens.
- afschot: te realiseren door middel van isolatie op afschot.
- de platen onderling goed aaneengesloten te leggen en goed aan te sluiten in de kimmen.

1. PIR-SCHUIMPLAAT (BRL 1309-04)
Fabrikant: Recticel Insulation.
Type: Powerdeck® KB 13 PIR 55.
Materiaal: polyisocyanuraat hardschuim.
Cachering: aluminiumfolie aan beide zijden, laagdikte (µm): 50.
Dikte: conform de uitgangspunten in de EPN; volgens uitwerking aannemer, respectievelijk 
leverancier en ter goedkeuring van de directie.
Afschot (mm/m): 20.
Breedte (mm): 1.200. 
Lengte (mm): 1.000.
Rookdichtheid (NEN 6066+w97) (m-1): 1,2.
Euroklasse brandgedrag (NEN-EN 13501-1-07):B.s2,d0.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,024.
Volumieke massa (kg/m3): 30.
Drukvastheid (kPa): >= 150.
- bevestigingsmiddelen
PIR-schuimplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
Isolatie onder de dakbedekking tpv terrassen bouwnummer 8 + 9, zoals op tekening is 
aangegeven alsmede tpv toekomstige dakterras op 2e verdieping bouwnummer 4+7.

33.33 BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN

33.33.14-b BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, MECHANISCH BEVESTIGD
0. BITUM. DAKBED. SYSTEEM, MECH. BEVESTIGD (NPR 6708-06)

1e Laag:
- mechanisch bevestigd. 
- langsoverlap (mm): 70.
- dwarsoverlap (mm): 100.
- bevestiging conform NEN 6707 en NPR 6708.
Toplaag:
- volledig gebrand (volgens NVN 6050-06).
- langsoverlap (mm): 70.
- dwarsoverlap (mm): 100.
De banen van de toplaag verspringend aanbrengen t.o.v. de eerste laag.

6. BITUMINEUZE DAKBAAN
Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: 460P60
Materiaal: eenzijdig elastomeer gemodificeerd gebitumineerde polyestermat, bovenzijde 
voorzien van wegbrandfolie, onderzijde polyestermat.
Afmetingen (bxl) (mm): 1.000x20.000
Dikte (mm): 2,0.
Vrije vervorming (%): ten hoogste 0,5.
Vloeitemperatuur (°C): 120.
Lage temperatuur flexibiliteit (°C): -10.
Rekenwaarde mechanische bevestiging (N): 500.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

7. SBS DAKBAAN (BRL 1511-2+w05)
Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: 470K14
Materiaal:
SBS-gemodificeerd gebitumineerde polyester-glascombinatie, samenstelling:
Gemineraliseerd elastomeer gemodificeerd gebitumineerde polyester/glas combinatie 
inlage, bovenzijde gemineraliseerd, onderzijde voorzien van wegbrandfolie.
Kleur: zwart granulaat.
Dikte (mm): 4,2.
Breedte (mm): 1.000.
Lengte (mm): 7.500.
Inlage: polyestercomposiet drager bestaande uit een polyestermat, in het midden voorzien 
van een rooster van versterkingsdraden.
Treksterkte bij breuk (N/50 mm): 1.100 inlengterichting, 1.000 in breedterichting.
Vrije vervorming (%): ten hoogste 0,2.
Vloeitemperatuur (°C): 130.
Lage temperatuur flexibiliteit (°C): -20.
Naadpelsterkte na veroudering (N/50 mm): 300.
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Brandklasse: Europese brandweerstandsnormen ENV 1187,deel 1/2/3/4, 
vliegvuurbestendig conform prEN 13501:
klasse B-roof (t1)(t2)(t3) en (t4).
Praktijkervaring: lange duur onderzoek in de praktijkvolgens BRL 1511, beschikbaar onder 
BDA rapport 04-B-1162.
SBS dakbanen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
CTG 500.

.01 PLAT DAK
De dakbedekking op de  platte dakvlakken.

33.35 DAKDETAILS

33.35.11-a BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
0. BITUM. DAKBEDEKKINGSYSTEEM, DAKDETAIL (NVN 6050-06)

Systeemopbouw:
- detail volgens de geharmoniseerde VB-details van VEBIDAK/BDA.
- dakbedekkingsdetail behorend bij het dakbedekkingssysteem

.01 DAKEN
Ter plaatse van alle dakranden, dakopstanden, dakdoorvoeringen e.d. in bitumineuze 
dakbedekkingen.

33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN

33.38.21-a BALLAST/DAKAANKLEDING, BETONTEGEL
0. BALLAST/DAKAANKLEDING, TEGELS

Losliggend op tegeldragers.
1. DAKTEGEL (BRL 2315-06)

Fabrikaat: Zoontjens Beton B.V.
Type: Dreentegel.
Dikte (mm): 45.
Lengte x breedte (mm): 300x300.
Kleur: standaard grijs.
Toebehoren:
- ZB plakzegels.
Dakterrastegels leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 PLAT DAK
Onder de uitloop van de hemelwaterafvoer van hoger gelegen daken (1 tegel per 
hemelwaterafvoeraanbrengen).

33.38.30-a LODEN VOCHTKERINGSSTROOK, BLADLOOD
0. LODEN VOCHTKERINGSSTROOK

Strooklengte (mm): volgens voorschriften fabrikant bitumineuze dakbedekking.
Overlap: idem.

1. BLADLOOD (NEN-EN 12588-99)
Nominale dikte (mm): 1,50, geel.

.01 PLAT DAK
Loodstroken:
- ter plaatse van opgaande geveldelen/daken, m.u.v. loodwerk wat reeds is omschreven 

in overige hoofdstukken.
- overige plaatsen, conform principedetails en waar dit voor een waterdichte oplevering 

van het werk noodzakelijk is.

33.38.59-a DAKDOORVOEREN EN PLAKPLATEN
0. LODEN HEMELWATERAFVOEREN

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: stadsuitloop
Kwaliteit lood plakplaat: 20 kg/m², dik 1,76 mm (codeblauw).
Kwaliteit lood uitloop: 25 kg/m², dik 2,20 mm (coderood).
Diameter/Afmetingen (mm): overeenkomstig berekening.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal.
- rubber dichtingsring (ronde afvoeren).

.01 PLAT DAK
Op alle daken als op tekening is aangegeven.

33.38.59-b DAKDOORVOEREN EN PLAKPLATEN
0. ALUMINIUM NOODOVERLOPEN

Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie.
Type: noodoverloop c.q. spuwer.
Aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-94): EN WA-6063.
Diameter/Afmetingen (mm): overeenkomstig berekeningconstructeur.
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Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal.

.01 PLAT DAK
Op alle daken als op tekening is aangegeven.
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34 BEGLAZING

34.00 ALGEMEEN

34.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- NEN 2608.
- NEN 3576.
- NEN 3569.
- NPR 3577.
- NPR 3599.
- Keuringsmethoden voor verven en verwante producten, uitgegeven door de Stichting

Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT).
- KOMO-kwaliteitseisenblad K24 en K25 Isolerend dubbelglas resp. 

warmtereflecterend isolerend dubbelglas.
- Verwerkingsvoorschriften fabrikanten/leveranciers.

91. OPLEVERING
De aannemer is aansprakelijk voor alle risico's, breuk, beschadigingen, enz. tijdens de 
bouw totdat de oplevering heeft plaatsgevonden.

92. DUBBEL GLAS
Bij toepassing van isolerend dubbelglas moeten ruiten van ongelijke dikte worden 
toegepast en moet de dikste ruit aan de buitenzijde worden geplaatst.

93. GELAAGD GLAS
De dikte van het gelaagde glas volgens opgave fabrikant/leverancier c.q. door berekening 
te bepalen. Alle doorvalbeveiligd, gelaagde beglazingen dienen te voldoen aan de 
zandzak slingerproef.
De aannemer dient rekening te houden met een eventuele steekproefsgewijze test op 
aanwijzing van de Dienst Bouwen en Wonen van de gemeente.

34.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
90. KEURINGSRAPPORTEN

Van de glasfabrikanten worden keuringsrapporten en partijkeuringen verlangd van alle 
in dit hoofdstuk beschreven glassoorten.

91. MONSTERS TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van alle in dit hoofdstuk beschreven beglazingssoorten.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: al het meerbladig spouwglas, al dan niet voorzien van reflecterende 
coating, met lucht of gasgevulde spouw
- te garanderen door: aannemer  
- periode: 3 jaar

34.12 WERKBESCHEIDEN

34.12.20-a BEREKENING
0. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door 
hem gemaakte berekeningen.

3. STATISCHE BEREKENING (NEN 6702+W05)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- van de dikte van de beglazing.
Belastingen:
- volgens NEN 6702+w97.
- glas in daken met een oppervlakte groter dan 1x1 m² dient als beloopbaar te worden 
beschouwd.

Vervormingscapaciteit:
- een ruit met aansluitende gevelconstructie dient de maximale toegestane vervorming 
volgens NEN 3661-95 Ontw. te kunnen ondergaan.

- constructies samengesteld uit meerdere ruiten dienen een totale vervorming van 1/200 L 
te kunnen ondergaan, voor de afzonderlijke ruiten geldt de bovengenoemde norm.

Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.
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.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De berekeningen van de dikte van de beglazingen.

34.31 ENKELBLADIG GLAS

34.31.20-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. GEËMAILLEERD GLAS

Fabrikaat: AGC Hardmaas.
Type: Colorbel®.
Glassoort: Planibel.
Uitvoering: enkel.
Dikte: conform opgave fabrikant / leverancier.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88): mat geslepen.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Letselwerend

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577+c89)
Beglazingssysteem: van buitenaf.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 VULLING WANDOPENING, BUITEN
De beglazing opgenomen in de buitenkozijnen daar waar aangegeven op tekening.

34.31.30-a ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. ENKELBLADIG GLAS

Type: floatglas
Dikte (mm): minimaal 5
Kleur: blank

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De beglazing van de binnenkozijnen zoals aangegeven op tekening.

34.31.30-b ENKELBLADIG GLAS, BEGLAZING MET BEGLAZINGSPROFIELEN
0. ENKELBLADIG GLAS

Type: floatglas
Dikte (mm): 7
Kleur: blank

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN
Beglazingssysteem: van binnen uit.
Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De beglazing van bovenlicht van binnendeurkozijn volgens tekening van de 
hoofdslaapkamer in bouwnummer 6.

34.32 GELAAGD GLAS

34.32.10-b GELAAGD GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. GELAAGD GLAS

Fabrikaat: Glaverbel
Type: conform opgave fabrikant / leverancier.
Dikte (mm): conform opgave fabrikant / leverancier.
Bewerking zijkanten (NEN 1303-88): gesneden.
Nabewerking zijkanten (NEN 1303-88):
- geslepen. 
Kleur: melkglas met gele folie aan achterzijde,

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577+c89)
Beglazingssysteem: conform opgave fabrikant / leverancier.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Plaatsingsprofielen aangebracht.
Steun- en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
De gelaagde beglazing in zijlicht entreekozijnen, e.e.a. zoals aangegeven op de 
kozijntekeningen.
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34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS

34.33.10-a MEERBLADIG ISOLEREND GLAS, BEGLAZING MET KIT EN GLASLATTEN
0. ZONBEHEERSEND WARMTEREFL. DUBBELGLAS (BRL 2202-06)

Fabrikaat: SAINT-GOBAIN GLASS.
Type: SGG CLIMAPLUS® 4S, HR++ glas, minimaal 90% Argon gevuld, 
Randafdichting: tweevoudig gekit met metalen buisprofiel als afstandhouder, droogmiddel 
in afstandhouder opgenomen.
Opbouw (mm): conform opgave fabrikant / leverancier.
De binnen- en/of buitenruit van gelaagd glas t.p.v. kozijnen waar glas lager dan (of 
doorloopt) en waar hoogte verschil met aangrenzende vloer / terrein, opbouw dubbelglas 
volgens fabrikant / leverancier glas.
Kleur: blank
Coating glasblad: positie 2.
Daglichtreflectie (NEN-EN 410-98) (RlE) (%): 12.
U-waarde (W/(m2.K)): 1,1.
Daglichttoetreding (NEN-EN 410-98) (Tl) (%): 71
Zontoetreding (NEN-EN 410-98) (g): 0.42
Zonbeheersend warmtereflecterend dubbelglas leveren onder 
KOMO-attest-met-productcertificaat.

1. DRUKVEREFFENEND BEGLAZINGSSYSTEEM K (NPR 3577+c89)
Beglazingssysteem: vlgs. principe-details.
Beglaasd met kit, rugvullingsmateriaal en glaslatten.
Verdampingsprofielen aangebracht.
Steun- en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
In de glasopeningen van de buitenkozijnen, -ramen en -deuren zoals aangegeven op 
kozijntekening.
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35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN

35.00 ALGEMEEN

35.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. AFWERKING DORPELS

De zichtvlakken van dorpels moeten zijn gezoet en worden voorzien van facetranden.

35.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. TEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen.
Van alle natuursteen onderdelen.
- werktekeningen op schaal 1:20 en detailtekeningen op schaal 1:5.
De werktekeningen moeten de volgende gegevens bevatten:
- de vorm en de maatvoering van de elementen (overzicht).
- de oppervlaktebehandeling.
- alle aansluitdetails.
- verankeringen en/of bevestigingen.
- alle op te nemen voorzieningen.
- de voegafwerking.

35.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- alle aan te brengen natuur- en kunststeen onderdelen.

35.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BESCHERMING

De natuur- en kunststeen onderdelen tijdens de bouw tegen mechanische 
beschadigingen beschermen.

35.45 KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN

35.45.10-a KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT
0. KUNSTSTEEN BUITENDEURDORPEL (BRL 0801-05)

Fabrikaat: Holonite B.V.
Type: Premax
Inbraakwerendheid: weerstandsklasse 2.
Materiaal: gegoten composietsteen.
Kleur: 7 antraciet.
Afmeting volgens tekening.
Uitvoering:
- zichtzijde strak en glad.
- kopse kanten: recht.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Kunststenen buitendorpels leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
De onderdorpels ter plaatse van de houten buitenkozijnen als op tekening is aangegeven.

35.45.10-b KUNSTSTENEN DORPEL/NEUT
0. KUNSTSTEEN BINNENDEURDORPEL

Fabrikaat: Holonite B.V.
Type: Binnendeurdorpel
Afmeting volgens tekening.
Materiaal: gegoten composietsteen.
Kleur: 7 antraciet.
Uitvoering:
- zichtzijde strak en glad.
Toebehoren:
- doken
- Holonite lijm/kit, zwart
- Holonite ontvetter
- Holonite primer

4. STELWERK KUNSTSTEEN
Verankering/bevestiging: met montagekit op de ondergrond.
Voegbreedte (mm): max. 1 mm.
Aansluitingen op stijlen middels kit.
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.01 DORPEL
Ter plaatse van de binnendeurkozijnen van toiletten en badkamers in de woningen.
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36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

- Rapport Stichting Bouwresearch SBR nr. 23, 1-3.
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en verwante producten" en 

"Keuringsmethoden voor verven en verwante producten" beide uitgegeven door 
Centrum voor Onderzoek en Technisch advies BV (COT).

- ASTM C509-79 voor cellulair schuimrubber.
- De bij de levering te verstrekken verwerkingsvoorschriften van de 

fabrikant/leverancier.

36.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. KITTENPLAN / WERKVOORSCHRIFT

De aannemer stelt een advies (werkvoorschrift) op. 
De kitkeuze middels het kittenplan van de fabrikant / leverancier prevaleert boven de 
aangeduide kitsoorten in het bestek. Het advies is ter goedkeuring directie.

91. AANSLUITINGEN
De aannemer zal voor alle aansluitingen van onderdelen, welke naar het oordeel van de 
directie afdichtingmaterialen vereisen, zoals bijvoorbeeld op de principedetails is 
aangegeven, deze materialen leveren en aanbrengen.
Het niet strikt aangegeven zijn van afdichtingmaterialen bij elk detail, ontslaat de 
aannemer niet van zijn verplichtingen om alle aansluitingen van onderdelen van 
afdichtingmaterialen te voorzien, teneinde de constructie waterdicht, tochtdicht, 
geluidsdicht e.d. te maken, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

36.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. RUGVULLINGEN

Rugvullingen mogen de eigenschappen van de kit niet aantasten, moeten voldoende 
weerstand bieden tegen het aanbrengen en afstrijken van kit en mogen de 
omsluitende materialen niet chemisch aantasten.

91. KITTEN: HECHTING EN ELASTICITEIT
Kitten moeten een goede hechting bezitten op de omsluitende materialen, mogen niet 
uit de voeg zakken, geen scheur- of belvorming vertonen en moeten een blijvende 
elasticiteit bezitten.

92. KITTEN: SCHIMMELWEREND
De toegepaste siliconenkitten moeten schimmelwerend en bacteriënremmend zijn.

36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT

36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
- voegoppervlak : conform principe-details en/of conform het werkvoorschrift fabrikant.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: SABA DINXPERLO BV 
Type: Tiosil, 2 componenten.
Materiaal: polysulfide.
Toebehoren:
- voorstrijk-/hechtmiddel, SABA Rolyfoam PU.
- rugvullingsmateriaal
Voor technische gegevens: zie produktblad T 013.
Kwaliteit overeenkomstig: COT rapport KL-2171.

.01 VOEGEN
De vertikale constructieve dilatatievoegen in het gevelmetselwerk.
Aansluitingen op metselwerk van betonlateïen bij toepassing van glijopleggijng afkitten ipv 
cementvoegwerk.

.02 VOEGEN
Alle overige elders in het bestek of op tekeningen aangegeven kitvoegen. 
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36.40 VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND

36.40.10-a VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
0. VOEGVULLING MET SCHUIMBAND

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.

4. GEÏMPREGNEERD OPENCELLIG SCHUIMBAND (BRL 2802/02+w99)
Leverancier: Mavotrans B.V.
Type: Mavotex 600 compressieband vóórgecomprimeerd.
Materiaal: opencellig en geïmpregneerd polyurethaan schuimstofband.
Voegbreedte, gemiddeld (mm): 8.
Kleur: grijs. 
Eenzijdig zelfklevend.
Geïmpregneerde schuimbanden leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 VOEGEN
In hoofdzaak toepassen in lucht- en/of geluiddichte aansluitingen t.p.v. de navolgende 
voegen:
- aansluitingen van buitenkozijnen en stellatten tegen binnenspouwbladen, conform 

principedetails,  voor zover niet elders omschreven.
- overige aansluitingen, zoals elders in het bestek of op tekeningen aangegeven.

36.60 VOEGVULLINGEN MET SCHUIM

36.60.10-a VOEGVULLING MET SCHUIM, KUNSTSTOFSCHUIM VULMIDDEL
0. VOEGVULLING MET SCHUIM

Voegranden reinigen
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
Voegoppervlak: conform principe-details en/of conform werkvoorschrift fabrikant.
De vochtigheid van de hechtingsvlakken waarop schuim wordt aangebracht mag niet 
meer zijn dan:
- voor hout 17 %. 
- voor beton 6 %. 
De temperatuur van de hechtingsvlakken moet min.
drie graden Celsius boven het dauwpunt zijn.

1. PUR-SCHUIM
Fabrikaat: n.t.b.
Materiaal: Polyurethaanschuim (CFK-vrij)

.01 VOEGEN / NADEN
Toepassen in de navolgende voegen/naden:
- rondom leiding-, muur- en dakdoorvoeren.
- aansluitingen van dakelementen e.d. met andere bouwdelen, voor zover niet elders 

omschreven.
- alle overige aansluitingen en te isoleren plaatsen, om koudebruggen te voorkomen 

en/of een volledige afsluiting te verkrijgen, daar waar geen vormvast 
(isolatie)materiaal kan worden toegepast.
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40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

De "Normatieve regels voor stukadoorswerk, binnen", uitgegeven door het Bedrijfschap 
Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf STS te Woerden.
Calduran Kalkzandsteen Adviesblad stucwerk A1 november 2007.

40.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het 
monster genoemde kenmerken.
Monster: van het spuitwerk t.b.v. plafonds en wanden.
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- helderheid.
- oppervlaktestructuur.
- korrelgrootte.

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: Sto Isoned buitengevelisolatiesysteem
- te garanderen door: Stichting Garantiefonds Gevel-Isolatie
- periode: 10 jaar

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle stukadoorwerken
- te garanderen door: de aannemer.
- periode: 5 jaar

40.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

40.22.10-a PLEISTERWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. PLEISTERWERK, ONDERGRONDCORRECTIES

Behandeling:
- draagkrachtige en afgebonden ondergronden ontdoen van alle ongerechtigheden en

verontreinigingen.
- uitrepareren c.q. egaliseren met Branderpleister kv (kalkvrij) of Branderplast.
- voorstrijken van onregelmatig zuigende ondergronden met Sigma/Brander 

streichgrund.
.01 ONDERGROND

Ten behoeve van de voorbereiding van alle met stucadoorwerk te behandelen wand- 
en plafondoppervlakken.

40.40 PLEISTERWERK

40.40.20-a PLEISTERWERK
0. BLAUWPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem, overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 15.
Ondergrond: kalkzandsteen / gips

5. PLEISTERMORTEL (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

.01 BINNENWAND
Egalisatielaag aanbrengen ten behoeve van behangklaar opleveren van alle gips- en 
kalkzandsteenwanden, voor zover in het zicht blijvend. 

40.40.50-a SPUITPLEISTERWERK
0. SPUITPLEISTERWERK (STABU STANDAARD)

Pleistersysteem overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage C: tabel 18.
Ondergrond: beton/cellenbeton/kalkzandsteen
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een in het werk op te zetten proefvlak, groot 
(m2): 3
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Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: binnen 
groep 4.
Uitvoering: overgangen tussen spuitwerk onderling, t.p.v. behandeling insnijden
Spuitpleisterwerk moet zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat overeenkomstig BRL 9600-04 voert.

4. HECHTMORTEL VOOR PLEISTERWERK (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

5. SPUITPLEISTER (STABU STANDAARD)
Mortel: speciegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage B.

.01 BINNENWAND
Binnenwanden woningen: 
- boven wandtegelwerk in toiletruimte;
- boven wandtegelwerk in badkamer.

.02 BINNENPLAFOND
Afwerking van alle betonplafonds in de woningen.

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.50.10-a BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET GEPLEISTERDE AFWERKING, HARD 
KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM, GEPL. AFW. (BRL 1328-04)

Rc-waarde ((m2.K)/W): 4.55
Systeem: StoTherm Classic
Systeemopbouw:
- ondergrond: kalkzandsteen / gasbeton
- isolatiemateriaal met hechtmortel bevestigd.
- wapeningsweefsel op het isolatiemateriaal bevestigd met hechtmortel.
- sierpleister aangebracht.
Oppervlaktestructuur: overeenkomstig een proefvlak van 0,5 m2.
Oppervlaktebeoordeling overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 40, bijlage A: buiten 
groep 2.
Buitengevelisolatiesystemen leveren onder KOMO-attest.
Buitengevelisolatiesystemen moeten zijn aangebracht door een bedrijf dat het 
KOMO-procescertificaat voert.

1. PS-SCHUIMPLAAT VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM
Leverancier: Sto Isoned bv.
Type: EPS WDV 040.
Materiaal: polystyreenschuim, brandvertragend
Dikte (mm): volgens opgave leverancier.
Toebehoren:
- Sto-Hechtmortel: Sto-Baukleber.
- hechtnagels: kunststof
NB. 
- openstaande spouwen voor aanbrengen buitengevelisolatiesysteem afplakken.
- naden en onderlinge koppelingen aluminium trimmen, lekdorpels etc. dienen vooraf
waterdicht aangewerkt te worden.

4. GLASWEEFSEL VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM
Fabrikaat: Sto Isoned bv.
Type: Sto-Glasweefsel.
Materiaal: E-vezel aan de buitenzijde veredeld met polyvinylpropionaat.
Toebehoren:
- Sto-Weefselmortel: StoArmat Classic, vezelversterkt.

6. SIERPLEISTER, SILICONENHARSGEBONDEN
Fabrikaat: Sto Isoned bv.
Type: StoSilco K.
Korrelgrootte (mm): 2,0.
Kleur: volgens materiaal en kleurenstaat
Toebehoren:
- Sto-Randprofiel.
- Sto-Glasweefsel
- Sto-Hoekweefsel met corrosievast stalen inleg, voor uitwendige hoek.
- Sto-Weefselmortel: StoArmat Classic
- StoLotusan Color G

7. PROFIELEN VOOR BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM
Fabrikaat: Sto Isoned bv.
Type: Sto-Sokkelprofiel.
Materiaal: geëloxeerd aluminium.
Toebehoren:
- hoekbeschermingsprofiel
- druipprofiel: Sto
- aansluitprofiel: Sto
- dilatatieprofiel: Sto
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- aansluitband: Sto
- bevestigingsmiddelen: Sto-Slagplug

.01 BUITENWAND
Buitengevelisolatiesysteem volgens tekening.

40.81 PROFIELEN

40.81.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. RANDAFWERKINGSPROFIEL

Type: hoekbeschermingsprofiel met ronde hoek (r = 8 mm) en opengewerkte 
verankeringsvlakken
Materiaal: verzinkt staal
Oppervlaktebehandeling: verzinkt staal 
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen (RVS)

.01 BINNENWAND
Op de uitwendige hoeken van binnenwanden en binnenspouwbladen, incl. neggekanten.

40.81.13-a STUC-/TEGELPROFIEL
0. STUCPROFIEL

Fabrikaat: Ceves Vergeer o.g.
Type: volgens tekening c.q. in nader overleg te bepalen
Materiaal: r.v.s.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen rvs

.01 BINNENWAND
De stucstop profielen t.p.v. aansluiting tegen kozijnen en aftimmeringen.
De dilatatieprofielen t.p.v. overgang op andere materiaalsoort in de ondergrond.
T.p.v. de dilatatievoegen in de kalkzandsteenwanden.
Profielen waar verder benodigd.
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41 TEGELWERK

41.00 ALGEMEEN

41.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
09. RICHTLIJNEN

De navolgende Nederlandse Praktijkrichtijnen zijn van toepassing:
- NPR 3022.
De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
- Bij de verwerking van (elastische) specie, lijm, voegspecie, droog speciemengsel,

wordt verwezen naar de verwerkingsrichtijnen van de desbetreffende fabrikant.
19. OP TE NEMEN ONDERDELEN

- Tegelvlakken vanuit het midden symmetrisch verdelen;
- Tegels kleiner dan een ½-tegel niet toepassen;
- Aan de zijkanten van de betreffende wand en vloer, altijd meer dan een ½-tegel

overhouden.
- Vensterbanken en kantellaven, die in een betegeld muurvlak vallen bezetten met

dezelfde tegels als voor dat muurvlak is omschreven;
- Tegels ook aanbrengen op omkokering van leidingen, indien deze in te betegelen

(betegelde) oppervlakken voorkomen;
- De wandtegels een tegeldikte voor de aansluitende wandafwerking aanbrengen;
- Onderste rij tegels boven aanrechtblad moet nagenoeg heel zijn;
- De voorkanten van de electra-inbouwdozen in gemetselde wanden moeten zuiver

gelijk werken met de voorkant van het wandtegelwerk.
- Voegen vrijhouden van voegspecie en waterdicht vullen met siliconenkit:

- t.p.v. de inwendige hoeken van het wand- en vloertegelwerk;
- t.p.v. aansluitingen van wandtegelwerk op binnenkozijnen, aanrechtblad e.d.;
- in tegelvlakken t.p.v. leiding doorvoeren en vloersifon.

90. UITVOERING
- Tegelwerk uitvoeren volgens het gegarandeerd waterdichte lijm- en voegsysteem

van Eurocol, Omnicol of Ardal voor natte cellen
- Tegels t.p.v. montagedozen, gas-, water-, centrale verwarmingsbuizen e.d. 

nauwkeurig pasmaken.
- De niveau verschillen tussen vloerafwerkingen dient zo gering mogelijk te zijn.
- Tegels verwerken volgens verwerkingsvoorschriften fabrikant/leverancier.
- De vloertegels op afschot leggen naar eventuele vloerroosters of vloerput. Deze

onderdelen strak en goed aansluitend opnemen in het vloertegelwerk en de 
aansluitingen waterdicht uitvoeren met kit.

- Alle tegelvloeren na het leggen en voegen gedurende de resterende bouwtijd 
beschermen. De voegen moeten bij oplevering gelijkmatig van kleur zijn en niet 
bevuild door kalkwater, verf e.d.

41.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- wand- en vloertegels. 

41.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode.
Onderdeel: al het tegelwerk, inclusief het kit- en voegwerk.
- te garanderen door: aannemer en onderaannemer
- periode: 5 jaar

41.22 VOORBEHANDELING ONDERGROND

41.22.10-a TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond behandelen met voorstrijkmiddel.
4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK

Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal voorstrijk (Grundfestiger)

.01 BINNENWAND
De te betegelen wanden voorstrijken, ook de inbouwreservoirs van hangende toiletten en 
leidingkokers.
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41.22.10-b TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN
0. TEGELWERK, ONDERGROND VOORSTRIJKEN

Ondergrond van verticale hoeken, wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren 
schoonmaken en aanbrengen van Flexdicht dichtfolie. 
Kimband aanbrengen in de nog natte dichtfolie.
Na droging vervolgens afsmeren met tweede laag dichtfolie.

4. VOORSTRIJKMIDDEL TEGELWERK
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Flexdichtvlies en Ardal Flexdicht

.01 BINNENWAND
De te betegelen verticale hoeken, wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren in 
sanitaire ruimten voorbehandelen.

.02 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
De te betegelen wand-vloeraansluitingen en leidingdoorvoeren in sanitaire ruimten 
voorbehandelen.

41.32 WANDTEGELWERK

41.32.12-a WANDTEGELWERK, GELIJMD, KERAMISCHE TEGEL
0. WANDTEGELWERK, GELIJMD

Patroon: rechthoekige tegels verticaal.
Voegbreedte (mm): 3
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.

1. KERAMISCHE TEGEL
Tegelcodering conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008

4. TEGELLIJM, PASTA
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal pastalijm 911
Samenstelling: dispersielijm op acrylharsbasis
Kleur: lichtgrijs

.01 BINNENWAND
Het wandtegelwerk tbv bouwnummers zoals aangegeven op bijlage tegelwerkoverzicht 
dd. 21-05-2008, in de volgende ruimten:
- in de toiletruimten, inclusief afwerking eventueel aanwezig inbouwreservoir
- in de badkamers, inclusief bovenzijde scheidingswanden in badkamers die niet to 
onderkant van de constructie doorlopen.

41.42 VLOERTEGELWERK

41.42.11-a VLOERTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK MET MORTEL

Ondergrond: steenachtig
Patroon: rechthoeking
Voegbreedte (mm): 3
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.
In de badkamervloer een wapeningsnet opnemen conform NEN 1010.

1. KERAMISCHE TEGEL
Tegelcodering en/of stelpost conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008

4. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Flexmortel grijs of Ardaflex Light

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Het vloertegelwerk tbv bouwnummers zoals aangegeven op bijlage tegelwerkoverzicht 
dd. 21-05-2008, in de volgende ruimten:
- in de toiletruimten
- in de badkamers

41.42.11-b VLOERTEGELWERK MET MORTEL, KERAMISCHE TEGEL
0. VLOERTEGELWERK MET MORTEL

Ondergrond: steenachtig
Patroon: rechthoeking
Voegbreedte (mm): 3
Oppervlaktegroep overeenkomstig STABU Standaard, hfst. 41, bijlage A: 1.

1. KERAMISCHE TEGEL
Stelpost conform bijlage tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008

4. ZETMORTEL, CEMENTGEBONDEN
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Flexmortel grijs of Ardaflex Light

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    102



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN
Het vloertegelwerk op de begane grond van bouwnummer 8 zoals aangegeven op bijlage 
tegelwerkoverzicht dd. 21-05-2008.

41.71 VOEGWERK

41.71.10-a TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Verwijderen van overtollig tegellijm
Aanbrengen van de voegmortel, voeg strak en vol gevuld.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.

4. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal voegenmortel
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk

.01 BINNENWAND
De voegen van aangebracht wandtegelwerk.

41.71.10-b TEGELWERK, VOEGAFWERKING
0. TEGELWERK, VOEGAFWERKING

Verwijderen van overtollig tegellijm
Aanbrengen van de voegmortel, voeg strak en vol gevuld.
Overtollig voegmateriaal verwijderen en tegels reinigen.

4. VOEGMORTEL
Fabrikaat: Bostik
Type: Ardal Maxi voeg
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN
De voegen van aangebracht vloertegelwerk.

41.71.20-a VOEGVULLING MET KIT
0. VOEGVULLING MET KIT

Voegranden:
- voorbehandeling hechtvlakken vrijhouden van voegmortel en gereinigd.

4. VOEGDICHTINGSKIT
Fabrikaat: Bostik
Type: Simsom Silicon 70
Materiaal: siliconen.
Kleur: afgestemd op kleur tegelwerk
Schimmelwerend

.01 BINNENWAND
In de inwendige verticale voegen van de wandtegels.
Tussen de aansluitingen van het wandlwerk en de vloertegels.
Bij de aansluitingen van wandtegels tegen betonplafonds / kozijnen / leidingkokers, 
alsmede leidingdoorvoeren.

.02 VOEGEN
Toepassen in de navolgende voegen:
- aansluitingen t.p.v. inwendige hoeken van wandtegelwerk
- aansluitingen van wandtegelwerk aan kozijnstijlen
- aansluitingen van wandtegelwerk aan betonplafonds
- aansluitingen tussen wand-/vloertegels en muurplaten, alsmede andere

doorvoeringen.

41.83 PROFIELEN

41.83.11-a RANDAFWERKINGSPROFIEL
0. HOEKBESCHERMINGSPROFIEL

Type: tegelstrip / hoekbeschermingsprofiel.
- inbouw.
Materiaal: rvs.
Oppervlaktebehandeling:
- kleur: wit
Afmeting: de hoogte / lengte van het tegelwerk
Toebehoren:
- ankers.
- bevestigingsmiddelen, r.v.s.

.01 BINNENWAND
Tpv de uitwendige hoeken vertikaal en horizontaal een hoekbeschermingsprofiel in het 
tegelwerk aanbrengen.
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42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.00 ALGEMEEN

42.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

- Ter beoordeling van de ruwheid van vloeren is van toepassing de Normatieve regels
betreffende de beoordeling van de ruwheid van naadloze vloeroppervlakken in de
bouw, uitgegeven door het Bedrijfsschap Stucadoors-, Terrazzo- en Steengaas  
stellersbedrijf STS te Woerden.

- "Handleiding voor ontwerp en uitvoering van dekvloeren 1987", uitgegeven door het
Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf STS te Woerden.

42.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: alle dekvloeren
- te garanderen door: de aannemer
- periode: 5 jaar

42.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. NABEHANDELING CEMENTGEBONDEN DEKVLOEREN

De nabehandeling van de cementgebonden dekvloeren dient te geschieden door de 
vloeren één dag na het aanbrengen vochtig te maken en gedurende tenminste 3 dagen 
of zoveel langer als nodig is om de vereiste kwaliteit te bereiken, met plastic folie (de 
banen goed overlappend) af te dekken. Gedurende deze periode mogen de vloeren niet 
worden belast of belopen.

42.23 VOORBEHANDELING ONDERGROND

42.23.10-a DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND
0. DEKVLOER, VOORBEHANDELING ONDERGROND

Behandeling:
- Cementslikhuiden verwijderen.
- De vloeren één etmaal voor het aanbrengen van de dekvloeren nat maken.
- Met cementpasta een "aanbrandlaag" aanbrengen, er mogen hierbij geen plassen

ontstaan.
- Op de nog glanzende "aanbrandlaag" de aardvochtige dekvloerspecie aanbrengen.

.01 VLOERAFWERKING
De voorbehandeling van de ondergronden van in dit hoofdstuk omschreven dekvloeren.

42.31 GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN

42.31.10-a GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: beton(systeem)vloer
Dikte (mm): 70 mm.
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL
Samenstelling bepaald overeenkomstig bijlage B.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM I 32,5 R.

5. WAPENINGSGAAS, METAAL
Door de bouwkundige aannemer in de dekvloeren een krimpnet aanbrengen over de 
leidingen van de vloerverwarming, type volgens opgave van fabrikant/leverancier.
In alle betegelde ruimten dient krimpnet ook als aardingsnet.

.01 BOUWDELEN
De dekvloeren van de begane grond van de woningen.

42.31.10-b GEHECHTE MORTELDEKVLOER
0. GEHECHTE CEMENTDEKVLOER ZONDER STROOILAAG

Draagvloer: beton(systeem)vloer
Dikte (mm): 50 mm.
Dekvloerklasse (NEN 2741-01): D 30.
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 3.

4. CEMENTGEBONDEN DEKLAAGMORTEL
Samenstelling bepaald overeenkomstig bijlage B.
Bindmiddel, cement (NEN-EN 197-1+a07): CEM I 32,5 R.
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5. WAPENINGSGAAS, METAAL
Door de bouwkundige aannemer in de dekvloeren een krimpnet aanbrengen over de 
leidingen van de vloerverwarming, type volgens opgave van fabrikant/leverancier.
In alle betegelde ruimten dient krimpnet ook als aardingsnet.

.01 BOUWDELEN
De dekvloeren van de verdiepingen van de woningen.
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43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00 ALGEMEEN

43.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

Stichting Doelmatig Verzinken.
91. AFWERKING

- Tweemaal dekkend behandelen met corrosiewerende grondverf, droge laagdikte 75 
micrometer, alle staalvlakken in aanraking komend met beton- en/of metselwerk.

- Bij nabewerking van thermisch verzinkt staal zorgvuldig de zinkresten verwijderen.

43.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN

Bevestigingsartikelen moeten wat vorm, sterkte, afwerking of materiaalsamenstelling 
betreft in overeenstemming zijn met de te bevestigen onderdelen. Zij mogen geen 
aanleiding geven tot contactcorrosie noch verkleuringen veroorzaken. Bij verbindingen 
tussen verschillende metaalsoorten dienen de nodige isolerende voorzieningen te 
worden aangebracht om electrolytische reacties te voorkomen. 

43.31 LUIKEN

43.31.10-a VLOERLUIK
0. KUNSTSTEEN VLOERLUIK

Fabrikaat: Holonite B.V. of gelijkwaardig.
Type: Vloerluik inclusief gegalvaniseerde luikring (ongeisoleerd) met neopreen 
afdichtingsrubber
Materiaal: polyesterbeton, gegoten composietsteen.
Afmeting (mm): 600x800
Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 0,000035.
Kleur: 6 (lichtgrijs).
 Oppervlaktebehandeling:
- zichtzijde strak en glad.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- omranding van messing hoeklijn 30x30x3 mm.

.01 VLOERROOSTER, BINNEN
De afwerking van de kruipopening, zoals aangegeven op de tekeningen.

43.34 LUIFEL-/DAKELEMENTEN

43.34.10-a METALEN LUIFELELEMENT
0. METALEN LUIFELELEMENT

Fabrikaat: Meilof Riks
Type: zelfdragende luifel volgens tekening.
Materiaal: aluminium voorzien van EPS-vulling en 6 mm. eindschot.
Afmetingen (mm): volgens tekening
Afwerking: naturel
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

5. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening.
Van de luifel incl. ophangconstructie.

.01 LUIFEL
De metalen luifels tpv de entree van de woningen e.e.a. volgens tekening

43.41 AFDEKPROFIELEN

43.41.10-a MUURAFDEKKINGSPROFIEL
0. ALUMINIUM MUURAFDEKKINGSPROFIEL (BRL 2701-03)

Fabrikaat: Roval Aluminium BV.
Type: maatwerk
Materiaal: aluminiumlegering: EN AW-5005.
Afmetingen:
- profiellengte (mm): 4.000.
- profielbreedte: volgens details
- profielhoogte: volgens details
- materiaaldikte (mm): 3,0.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld.
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Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Hulpstukken:
- gelaste inwendige hoek, afmetingen (mm): 500x500.
- gelaste uitwendige hoek, afmetingen (mm):
500x500.

- kopschot, dichtgelast.
- kopschot, opstaand.
Toebehoren:
- verbindingsmiddelen: 
- aluminium dilatatieklangen met inlage.
- afmeting (bxdxh) (mm): 53x1,5x6,8.
- gemoffeld, kleur (RAL): als afdekprofiel
- waterneusrubber:
- bevestigingsmiddelen: schroeven.
- corrosievast staal AISI 304.
- BK 4,8x25 mm.
Aluminium muurafdekkingsprofielen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 MUURAFDEKKING
De muurafdekking volgens (detail)tekening.

43.41.20-a WATERSLAGPROFIEL
0. WATERSLAGPROFIEL

Fabrikaat: Compri
Type: model en afmeting volgens principe-details
Materiaal: aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-94)
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld, kleur volgens kleur- en materialenstaat.
Beschermfolie
Anti-dreunlaag
Hulpstukken:
- kopschot
- koppelstuk
- gelaste uitwendige hoek
- hoekstuk
Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de 
waterslagprofielen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- ankers, klangen
- afdichtingsmateriaal

4. STELWERK AFBOUW
.01 BUITENKOZIJN/-PUI

De lekdorpels zoals op (detail-)tekening is aangegeven.
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45 AFBOUWTIMMERWERK

45.00 ALGEMEEN

45.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. UITVOERING

- In het zicht komend houtwerk moet zijn geschaafd zonder zichtbare beitelslagen en 
ontdaan van scherpe kanten.

- Voor zover niet anders aangegeven, alle aftimmeringsmaterialen voor het 
aanbrengen minimaal éénmaal alzijdig gronden, systeem zie hoofdstuk 46.

- Kleine timmerwerken, behorende tot een volledige uitvoering, volgens tekeningen 
en/of volgend uit de aard van het werk, dienen op aanwijzingen van de directie te 
worden uitgevoerd, zonder verrekening.

- In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen moeten volgens een regelmatig patroon 
zijn aangebracht.

45.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. DROOGTEKLASSE

Indien het vochtgehalte niet vanwege de K.V.H. of de K.V.T. wordt bepaald of elders in 
het bestek wordt voorgeschreven, geldt voor het houtvochtgehalte van de tijdens de 
afbouw aan te brengen binnentimmerwerken droogteklasse II.

45.46 AFTIMMERINGEN

45.46.11-a AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging: met stalen spijkers, weggedreven / slagpluggen, schroeven.
Hoekaansluitingen: uitwendige hoeken bij zichtwerk in verstek.
Meerdere lengtes < 3.90 m1 op één wand is in prinicpe niet toegestaan.

1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort: Meranti
Dikte (mm): 12
Breedte (mm): 55
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
Afwerking: blank gelakt

.01 VLOERPLINT
De vloerplinten in de woningen m.u.v. de betegelde ruimten en meterkast, e.e.a. zoals 
aangegeven op de afwerkstaat en principe-details.

45.46.11-b AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
0. AFTIMMERING

Bevestiging: genageld en weggedreveld.
Hoekaansluitingen: in verstek. 

1. GEPROFILEERD HOUT
Houtsoort : meranti en/of fermacell
Hout moet duurzaam geproduceerd zijn .
Afmeting : rechthoekig, vlgs. principe-details.
Afwerking: dekkend schilderen.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 AFTIMMERLAT
De aftimmerlatten aan de binnenzijde van de buitenkozijnen.
De beleggen van binnendeurkozijnen.
Alle overige aftimmerlatten welke niet nader zijn omschreven maar wel op tekening 
staan aangegeven danwel voor een goede afwerking noodzakelijk zijn.

45.46.12-a AFTIMMERING, HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL
0. AFTIMMERING
1. HOUT/KUNSTSTOF BEKLEDINGSPROFIEL

Fabrikaat: Werzalit
Type: vensterbank profiel
Samenstelling:
- bekleding melaminelaag
- kern hout/kunststof samenstelling.
- zaagkanten ABS coating.
Kleur: volgens materiaal- en kleurenstaat
Dikte (mm): 17, zijde 34
Breedte (mm): als op tekening aangegeven.
Lengte (mm): als op tekening aangegeven.
Hulpstukken:
- bevestigingsprofielen
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- draagconsoles
- afsluitkappen
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 VENSTERBANK
Aanbrengen tpv de buiten(raam)kozijnen zoals op (detail-)tekening is aangegeven.
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN

46.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN
09. AFSCHILDEREN

Onder afschilderen, afwerken of aflakken wordt verstaan het gelijkmatig én in een volle 
laag opbrengen van dekverf, zodanig dat het oppervlak in glans, kleur en dekking een 
egaal aanzien verkrijgt.

19. SCHUREN, UITVOERINGSWIJZE
Onder schuren wordt verstaan: mechanisch schuren. Oppervlakten, niet bereikbaar 
dienen met de hand te worden geschuurd, ter voorkoming van beschadigingen.

46.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
02. TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN

Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen 
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn afgenomen en 
voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

04. KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
zie materialen- en kleurenstaat.

05. KLEURTOEPASSING BINNENWERK
Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing;
zie materialen- en kleurenstaat.

06. SCHILDEREN LANGS BEGLAZING
Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm op 
het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen, 
geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

09. BINNENWERK
De binnenwerkzaamheden niet eerder aanvangen, dan nadat de ruimte bezemschoon 
ter beschikking is gesteld.

10. KEUZE APPLICATIESYSTEEM
Indien verven en lakken anders dan met kwast worden opgebracht, wordt het 
kleurenschema in overleg met de aannemer bepaald, binnen het kader van de 
mogelijkheden van het applicatiesysteem dat zal worden toegepast.

12. AFTEKENING REPARATIES
Reparaties in de ondergrond mogen zich niet aftekenen.

13. ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.

14. ONDERZIJDE BADKAMERDEUREN
De onderzijde van deuren die toegang geven tot douche-/badkamers twee maal 
gronden.

19. UITVOERINGSBEPALINGEN AANVULLEND
REINIGINGSMETHODE
Een reinigingsmethode moet zijn afgestemd op de ondergrond, de daarop 
aangebrachte verflaag / verlagen, de toestand waarin deze verkeerd / verkeren en op de 
daarop aan te brengen verflaag.
ONTVETTEN
Voor het ontvetten een aan het oppervlak aangepast (oplos)middel gebruiken. Hars en 
inhoudstoffen moeten worden verwijderd.
STOPPEN
Gaten, openstaande naden en dergelijk moeten geheel zijn gevuld (gestopt). Voor 
houtwerk met een transparante afwerking moet de stoppasta op kleur zijn gebracht.
GRONDEN EN MENIËN
Het gronden en meniën van hout- en staalprodukten moet direct worden uitgevoerd 
nadat deze gereed gekomen of direct nadat ze zijn ontdaan van oude verflagen, roest 
en dergelijke.
OPEENVOLGENDE BEWERKINGEN
Elke volgende bewerking mag pas worden uitgevoerd nadat de voorgaande laag 
voldoende is gedroogd.
OPEENVOLGENDE VERFLAGEN
Twee opeenvolgende verflagen van dezelfde "kleur" moeten een functioneel onderling 
verschil vertonen. De kleur van de grondlagen moet worden aangepast aan de kleur van 
de afwerklaag.
BESCHADIGINGEN
Alvorens een volgende verflaag wordt aangebracht moeten eventuele beschadigingen in 
het voorgaande verflaag / verflagen zijn bijgewerkt.
PLAATSELIJK PLAMUREN
Bij plaatselijk plamuren moeten oneffenheden in het oppervlak gemaakt, zodanig dat de 
overgang van plamuur naar ondergrond strak is weggemest en schrapen, aangezette of 
krassen niet voorkomen.
SCHUREN
Schuren uitvoeren met schuurmateriaal dat qua fijnheid is aangepast aan de 

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    110



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

ondergrond en aan de volgende laag, zodanig dat een glad oppervlak wordt verkregen, 
waarbij zich nadien geen schuureffect aftekent en de lagen niet tot op het hout, metaal 
en dergelijke zijn doorgeschuurd.
AFDICHTINGSPROFIELEN
Over flexibele afdichtingsprofielen mogen geen verfprodukten zijn aangebracht. 
Bestaande tochtprofielen die niet acrylaatbestendig zijn vervangen door 
acrylaatbestendige.
HANG- EN SLUITWERK
De goede werking van condensafvoeren en het hang- en sluitwerk mag door het 
aanbrengen van verfprodukten niet nadelig worden beïnvloed. Draaiende delen moeten 
ook na het schilderwerk goed kunnen functioneren.
OPSLAG VERFPRODUKTEN
Verfprodukten vorstvrij bewaren.
SCHOONMAAK ONDERDELEN
Onderdelen die geschilderd worden, zodanig schoonmaken, dat de hechting van het 
daarop aan te brengen produkt niet nadelig beïnvloed wordt.
VEILIGHEID- EN VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN
Door de fabrikant verstrekte verwerking- en veiligheidsvoorschriften opvolgen.
OPLEVERING SCHILDERWERK
Bij oplevering van het schilderwerk of van onderdelen daarvan, alle door het schilderen 
veroorzaakte verontreinigingen verwijderen.
TOE TE PASSEN KIT
De toe te passen kit dient in overeenstemming te zijn met het verfsysteem.
ZAAGKANTEN
In het zicht blijvende zaagkanten van aftimmerlatten en multiplex betimmeringen dienen 
te worden geplamuurd.
SPONNINGEN EN GLASLATTEN
Voor het beglazen moeten glassponningen en niet in het zicht blijvende vlakken van 
glaslatten in houten kozijnen, -ramen en -deuren tweemaal zijn gegrond, voorgelakt of 
gevernist.
OMKANTEN DEUREN SANITAIRE RUIMEN / BETEGELDE RUIMTEN
De omkanten van de brandwerende deuren in de natte ruimten voor het schilderwerk 
aan voorzien van een laag Dry Flex SK elastische lijm-afdichtingscompound (Window 
Care Systems), om vochtindringing te voorkomen. 

90. SCHILDERSADVIES
De aannemer verplicht zich tot het opstellen van een Schildersadvies, op basis van de 
in dit bestek omschreven schilder-afwerksystemen. In het geval van eventuele hiaten 
c.q. onjuiste toepassingen, onvolkomenheden en strijdigheden met de normen in dit 
bestek, dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie en dit te corrigeren in 
zijn Schildersadvies. Alvorens met de schilderwerkzaamheden te beginnen moet het 
Schildersadvies zijn goedgekeurd door de directie.

91. PROJECTBEGELEIDING
Steekproefsgewijs dient de verffabrikant het werk te controleren. Rapportages van de 
verffabrikant dienen aan de directie te worden verstrekt. De aannemer blijft ten alle tijde 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de schilderwerkzaamheden.

92. ALKALITEIT
Indien de alkaliteit van het te behandelen oppervlak schade kan toebrengen aan het op 
te brengen systeem, moet het oppervlak eerst worden geneutraliseerd. 

93. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
- Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en verwante   producten.
- Keuringsmethoden voor verven en verwante producten beide uitgegeven door de
  Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT).

46.00.23 EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01. NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN VAN TIMMERWERKEN

Niet in het zicht blijvende delen van aan te brengen timmerwerken die met de 
buitenlucht in aanraking komen, moeten met grondverf zijn behandeld.

02. CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK
Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd zal 
de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en feestdagen 
hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

03. VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en ten hoogste 21 
% in het inwendige.

46.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van alle in dit hoofdstuk beschreven schildersystemen, ter beoordeling op textuur en 

kleur.
Na droging moeten de kleuren van de laatst voorgeschreven lagen overeenkomen met 

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    111



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

die van de droge kleurmonsters, vastgesteld door de directie.
90. PROEFVLAKKEN

De aannemer dient een proefvlak per kleur op te zetten voor schilderwerk op:
- hout en metaal, groot 1 m2.
- steenachtige ondergronden, groot 4 m2.

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
- buitenschilderwerk.
- binnenschilderwerk.
Aantal te verstrekken exemplaren: 3
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het schilderwerk.

46.31 NIEUWE ONDERGROND, HOUT

46.31.11-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 lagen grondverf.
Applicatie: spuiten
Aangebracht in de fabriek
Laagdikte: 2 x 50 mu

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalith WBA Primer
Bindmiddel: alkyd.
Kleur: wit

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Behandeling in de fabriek van de houten buitenkozijnen

.02 BINNENKOZIJN/-PUI
Behandeling in de fabriek van de houten binnenkozijnen

46.31.11-b NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bijwerken 2 lagen grondverf.
- geheel, 1 laag grondverf.
- geheel, 1 laag dekverf. 
Reinigen en schuren.
Naden vullen
Stoppen
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte grondverf: 30 mu per laag
Laagdikte dekverf: 30 um per laag
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb, draaiende delen afwijkende kleur tov kozijn

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Primer
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindmiddel: polyurethan-acrylaat
Glansgraad: halfglanzend.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Afwerking van de binnenzijde van de buitenkozijnen op de bouwplaats.

46.31.11-c NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- bijwerken, 2 lagen grondverf.
- geheel, 1 laag dekverf.
Reinigen en schuren
Naden vullen
Stoppen
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
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Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte dekverf: 30 mu
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb, draaiende delen afwijkende kleur tov kozijn

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Primer
Bindmiddel: alkyd.

5. DEKVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindmiddel: polyurethan-acrylaat
Glansgraad: halfglanzend.

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Afwerking van de houten binnenkozijnen op de bouwplaats.

.02 BINNENDEUR
De afwerking van de voorgeplamuurde binnendeuren tpv trapkasten..

.03 AFTIMMERINGEN
Alle in het zicht blijvende houten aftimmeringen.

46.31.11-d NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 lagen grondverf.
Aangebracht op het werk, zo mogelijk in de fabriek.
Laagdikte: 2 x 40 mu

4. GRONDVERF, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalith WBA Primer
Bindmiddel: alkyd.

.01 TIMMERWERK
Stijl- en regelwerken, klossen, achtergrondhout, montageregels en alle overige hout- 
vlakken in aanraking komend met buitenlucht, beton-, metsel- en/of stukadoorswerk 
alzijdig behandelen.

46.31.12-a NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDERGR. HOUT, DEKKEND SYSTEEM, OPLOSM.HOUDEND

Systeem:
- bijwerken 2 lagen grondverf.
- geheel, 1 laag grondverf.
- geheel, 1 laag dekverf. 
Reinigen en schuren.
Naden vullen
Stoppen
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
Laagdikte 
bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte grondverf: 35 mu
Laagdikte dekverf: 35 mu
Kleur:
- grondverfwerk: wit
- eindkleur: ntb, draaiende delen afwijkende kleur tov kozijn

4. GRONDVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: : Sigma S2U Primer
Bindmiddel: alkydhars.

5. DEKVERF, HOUT, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Semi-Gloss
Bindmiddel: alkyd.
Glansgraad: halfglanzend.

.01 BUITENKOZIJN/-PUI
Afwerking van de buitenzijde van de houten kozijnen op de bouwplaats

.02 AFTIMMERINGEN
Alle in het zicht blijvende houten aftimmeringen.

46.31.21-a NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM,  WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM, WATERGEDR.

Systeem:
- 2 lagen lak
Aangebracht op het werk
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5. TRANSPARANTE BEITS, HOUT, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmalife DS Acryl
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.

.01 HOUTWERK, BINNEN
De vloerplinten.

46.32 NIEUWE ONDERGROND, METAAL

46.32.11-a NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. STAAL, WATERGEDR.

Systeem:
- bijwerken met primer
- geheel, 1 laag dekverf
Reinigen en ontvetten.
Beschadigingen ontroesten.
Geheel schuren.
Applicatie: kwasten of rollen
Aangebracht op het werk
Laagdikte bijwerklaag: oorspronkelijke laagdikte
Laagdikte dekverf: 60 mu

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal AquaCoat 2K
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal AquaCoat 2K
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.
Glansgraad: zijdeglanzend.

.01 CONSTRUCTIE, BINNEN
Afwerking van de staalconstructie op de bouwplaats daar waar nodig indien er 
beschadigingen zijn opgetreden.

46.32.12-a NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND
0. NWE ONDERGR. STAAL, OPLOSM.HOUDEND

Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag midcoat/grondverf.
- 1 laag dekverf.
Stralen tot reinheidsgraad Sa 2½, overeenkomstig ISO 
8501-1+a94. 
Applicatie: spuiten
Aangebracht in de fabriek
Laagdikte primer: 75 mu
Laagdikte midcoat/grondverf: 75 mu
Laagdikte dekverf: 50 mu

3. PRIMER, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: SigmaCover 256
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

5. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: SigmaCover 456
Bindmiddel: 2-componenten epoxy.

6. DEKVERF, METAAL, OPLOSM.HOUDEND
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: SigmaDur 520
Bindmiddel: 2-componenten polyurethan.
Glansgraad: halfglanzend

.01 CONSTRUCTIE, BINNEN
Behandeling in de fabriek van de staalconstructie

46.32.13-a NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. METAAL, WATERGEDR.

Ondergrond: koper
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten
Corrosieproducten verwijderen
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Ondergrond opruwen
Applicatie kwasten
Aangebracht op het werk.
Laagdikte Primer: 35 mu
Laagdikte Dekverf: 30 mu

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Satin
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.

.01 LEIDINGEN
De gas-, waterleidingen en overige koperen leidingen in het zicht blijvend, voor zover niet 
in de meterkast en/of installatieruimte zijn gesitueerd.

46.32.23-a NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT  STAAL, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. THERMISCH VERZINKT STAAL, WATERGEDR.

Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag midcoat/grondverf.
- 1 laag dekverf.
Voorbehandeling
Reinigen en ontvetten.
Het geheel schuren met Scotch-Brite en water totdat alle zinkzouten zijn verwijderd en 
de ondergrond is opgeruwd.
Aangebracht op het werk
Laagdikte primer: 30 mu
Laagdikte midcoat/grondverf: 30 mu
Laagdikte dekverf: 30 mu

3. PRIMER, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat.

4. MIDCOAT/GRONDVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Primer
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF, METAAL, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Semi-Gloss
Bindmiddel: polyurethan-acrylaat.
Glansgraad: halfglanzend.

.01 THERMISCH VERZINKT STAAL, BINNEN
Afwerking van de thermisch verzinkt stalen onderdelen op de bouwplaats

46.34 NIEUWE ONDERGROND, KUNSTSTOF

46.34.11-a NWE ONDERGR. KUNSTSTOF, WATERGEDR.
0. NWE ONDERGR. KUNSTSTOF, WATERGEDR.

Ondergrond: hard PVC (polyvinylchloride).
Systeem:
- 1 laag primer.
- 1 laag dekverf.
Reinigen en ontvetten.
Ondergrond opruwen.
Applicatie: kwasten
Aangebracht op het werk.
Laagdikte Primer: 35 mu
Laagdikte Dekverf: 30 mu

3. PRIMER, KUNSTSTOF, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigmetal Aqua Primer
Bindmiddel: acrylaat.

5. DEKVERF, KUNSTSTOF, WATERGEDR.
Fabrikaat: Sigma Coatings
Type: Sigma S2U Nova Satin
Bindmiddel: acrylaat.
Glansgraad: zijdeglanzend.
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.01 LEIDINGEN
De in het zicht komende PVC leidingen (binnen het gebouw), voor zover niet standaard 
wit.
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47 BINNENINRICHTING

47.31 KASTEN

47.31.30-a TECHNISCHE KAST
0. PREFAB METERKAST (BRL 3802-03)

Fabrikaat: Jonka b.v.
Type: Prefab meterkast, volgens tekening
Kozijn: vurenhout, rondom met polyester folie, kleur
Deur(en) en bovenpaneel:
- gemelamineerd spaanplaat dikte 18 mm.
- kleur: wit.
Zijwand(en):
- gemelamineerd spaanplaat dikte 18 mm.
- kleur: wit.
Randafwerking deuren en panelen: slagvast kantenband, dikte 2 mm, kleur wit.
Meterschot: Jonka MFP, dikte 18 mm.
Hoogte verdieping: volgens tekening
Kastbreedte uitwendig: volgens tekening
Kastdiepte uitwendig (mm): 393.
Kasthoogte: tot onderzijde betonvloer
Hang- en sluitwerk:
- zelfsluitende meubelscharnieren 180º (st.): 3.
- kastdeurslot.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- meterkastvloerplaat (levering bouwk. aannemer)
- invoerbochten (levering bouwk. aannemer)
- tussenplafond multiplex
Prefab meterkasten leveren onder KOMO-productcertificaat.

.01 TECHNISCHE KASTEN
De meterkasten in de woningen.

47.51 BEWEGWIJZERING

47.51.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Nadere uitwerking aannemer, ter goedkeuring van de directie.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen

.01 BEWEGWIJZERING
De nummeraanduiding bij elke woningentree volgens tekening.
NB bij bouwnummer 9 tpv entree achtergevel.
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50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00 ALGEMEEN

50.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. TIJDELIJKE VOORZIENINGEN; SAMENHANG MET ANDERE ACTIVITEITEN

Hemelwaterafvoeren dienen direct na het gereedkomen van de dakbedekking tenminste 
provisorisch te worden aangebracht ter voorkoming van lekkages.

91. BLADVANGERS
Alle dakafvoeren en stadsuitlopen van de platte daken dienen te worden voorzien van 
bladvangers.

50.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de hemelwaterafvoeren en de riolering op het openbaar riool wordt 
door derden verzorgd.
Plaats van aansluiting: aangegeven op tekening.

90. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen van de installaties:
- de gemeentelijke instanties.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring en de kosten van keuring komen voor 
rekening van:
- de aannemer

50.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
van de hemelwaterafvoeren en rioleringen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: de goedgekeurde werktekening(en).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2 stuks.
- goedgekeurde: 3 stuks.
Tijdstip van levering: bij de oplevering.

50.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode.
Onderdeel: hemelwaterafvoersysteem
- te garanderen door: de aannemer
- periode: volgens 01.02.22 

50.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BEVESTIGINGSMIDDELEN

Bevestigingsmiddelen dienen thermisch verzinkt te zijn.

50.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

50.11.10-a HEMELWATERAFVOER
0. HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Gescheiden systeem
Materiaal:
- zink # 100 mm.
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215-07
- overeenkomstig NTR 3216+a05
- overeenkomstig BRL 52250-05
Aansluitingen:
- op de plakstukken van de platte daken, d.m.v. uitlopen.
- op de grondriolering met h.w.a.-sifons.

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De hemelwaterafvoerinstallatie welke aan de gevel worden aangebracht.
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50.50 APPENDAGES

50.50.40-a SPUWER
0. SPUWER

Vorm: rechthoeking
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur
Materiaal: zink

.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE
De noodoverlopen volgens nadere opgave constructeur.

50.50.90-a BLADVANGER
0. BLADVANGER

T.b.v. het beschermen van de hwa's de invoeropeningen voorzien van een bladrooster.
.01 HEMELWATERAFVOERINSTALLATIE

Het rooster op de invoeropeningen van de hwa's.
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51 BINNENRIOLERING

51.00 ALGEMEEN

51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. LEIDINGEN ONZICHTBAAR AANBRENGEN
De rioleringsleidingen uit het zicht aanbrengen, weggewerkt in schachten, wanden, 
vloeren etc.

91. IN TE STORTEN LEIDINGEN
In betonwerken in te storten rioleringsleidingen bij uitvoering middels verwarmde 
tunnelbekistingen samenstellen van PPC.
In betonwerken in te storten rioleringsleidingen dienen geheel omhuld te zijn met beton.

92. LEIDINGDIAMETERS
In afwijking van de geldende voorschriften de afvoer van bad en/of douche en de 
gootsteen met een diameter van minimaal 50 mm uitvoeren.

93. GELUIDSNIVEAU
De binnenriolering mag geen hoger geluidsniveau veroorzaken dan het gestelde in NEN 
1070-99, met dien verstande dat het in NEN 5077-01 bedoelde karakteristieke 
geluidsniveau veroorzaakt door installaties maximaal 30 dB(A) mag bedragen in alle 
verblijfsgebieden; derhalve de standleidingen isoleren conform lid 51.81.12-a.

94. 90 GRADEN BOCHTEN
90 Graden bochten in standleidingen en woning verzamelleidingen uitvoeren d.m.v. twee 
45 graden bochten met daartussen een recht gedeelte van tenminste 250 mm.

95. MATERIALEN-OPPERVLAKTEBEHANDELING
Alle metalen componenten, hulpmaterialen, en bevestigingsmaterialen dienen minimaal
electrolytisch verzinkt te zijn.

51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL

De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd.
Plaats van aansluiting in overleg met de directie en de betreffende, plaatselijk bevoegde, 
instantie van de gemeentelijke dienst bepalen.
De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
De aannemer verzorgd de aanvraag voor aansluiting op openbaar riool.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- de directie
- de betreffende, plaatselijk bevoegde instantie van de gemeentelijke dienst.
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal van de leiding.
- plaats en type van hulpstukken/appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- de maatvoering.
- delen voorzien van isolatie.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1.
Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

51.11.10-a BINNENRIOLERING
0. BINNENRIOLERING

Gescheiden systeem.
Vrij verval.
Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 3215-07.
- overeenkomstig NTR 3216+a05.
- volgens NPR 5075-91.
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- volgens NEN 3287-86, voor wat betreft condensafvoeren.
INSTALLATIE OMSCHRIJVING
Het leveren, monteren, aanpassen, aansluiten en bedrijfsvaardig opleveren van de
vuilwaterafvoer-installaties.
De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van vuilwaterafvoerinstallaties compleet 
met alle appendages, componenten en alle toebehoren voor de verbindingen, 
ophangingen en doorvoeringen.
Alle vuilwaterafvoerinstallaties voorzien van de benodigde ontspanningsleidingen en
ontstoppingsstukken.
De leidingen door de vloer aanbrengen middels waterdichte afdichtingspluggen.
De vuilwaterafvoerinstallaties gescheiden uitvoeren van de hemelwaterafvoerinstallatie.

.01 BINNENRIOLERING
De functionele eisen m.b.t. de binnenriolering.

51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

51.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING BINNENRIOLERING

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met leidingdiameters.
- het materiaal van de leiding.
- de plaats van appendages.
- plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders.
- maatvoering.
- te isoleren delen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.

.01 BINNENRIOLERING
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen binnenriolering.

51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. INSTALLATIE-BEREKENING

De onder 51.12.10-a genoemde tekeningen voorzien van een installatieberekening, 
opgesteld volgens de hiervoor geldende normen en richtlijnen

.01 BINNENRIOLERING
De installatieberekening t.b.v. de aan te brengen binnenriolering.

51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

51.13.30-a CONTROLEREN
0. CONTROLEREN

Voor de ingebruikname de rioleringsstelsels schoonmaken, doorspoelen en controleren 
op juiste werking.

.01 BINNENRIOLERING
De aan te brengen binnenriolering schoonmaken en controleren.

51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- overeenkomstig NTR 3216+a05.
- alle rioleringsleidingen uit het zicht aanbrengen, weggewerkt onder de begane 
grondvloer, in schachten, wanden, vloeren en achter knieschotten. Ingestorte leidingen 
dienen geheel door beton te zijn omhuld.

- het afschot in horizontale leidingen minimaal 5 mm per meter.
- het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn.
Verbindingswijze:
- lijmverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld.
- beugelafstand verticale leidingen: max. (m): 1,8.
- beugelafstand liggende leidingen: max. (m): 10 x de diameter.
Beschermingswijze:
- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:
lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.

Aansluitingen:
- aansluitpunten lucht- en waterdicht uitvoeren.
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1. KUNSTSTOF BUIS, PVC (BRL 2023+w04)
Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Type: Ultra-3 afvoerbuis.
Materiaal: max. 60 procent gerecycled PVC.
Uitwendige diameter (mm): volgens berekening aannemer.
Wanddikte (mm): 3,2.
Lengte (m): 5. 
Kleur (RAL): 7037.
Hulpstukken:
- alle hulpstukken benodigd voor en complete en waterdichte uitvoering van de 
binnenriolering.

- expansiestukken overeenkomstig NEN 7013-80; aantal en montage volgens voorschrift 
fabrikant/leverancier; in standleidingen minimaal 1x per verdieping, zo laag mogelijk.

- ontluchting standleiding tot in ontluchtingskap
Toebehoren:
- beugels: van thermisch verzinkt staal, voorzien van polyetheen inlegband, t.b.v. de 
bevestiging van destandleidingen.

- kunststof ophangband: breedte 40 mm, t.b.v. het ophangen van de horizontale leidingen 
onder de vloer.

- beschermbuizen.
- brandwerend afdichtingsmateriaal t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
- lijm.
Kunststof buizen en hulpstukken leveren met KOMO produktcertificaat.

.01 BINNENRIOLERING
installatie-onderdelen:
- standleidingen.
- liggende leidingen.
- ontspanningsleiding tot bovendaks
van de woning
uitvoering:
- uit het zicht
- isolatie: verticale leidingen
aansluitingen:
- van de op tekening aangegeven sanitaire toestellen
- aansluitpunten (afgedopt op 100 mm.+vloer) tbv spoelbak keukenopstellingen
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer) tbv condensafvoer verwarmingsketels
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer) tbv afvoer van wasmachines.
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer) tbv afvoer van wasdrogers.
- aansluitpunten (afgedopt op 900 mm.+vloer) tbv afvoer van vaatwasmachines
- aansluiting op de buitenriolering op 0,50 m uit de gevel

51.42 PUTTEN

51.42.10-a VLOERAFVOERPUT
0. VLOERAFVOERPUT

Fabrikaat: Dyka B.V.
Douchesifon met uitneembare binnenpot.
Type: D10-Z-R.
Rooster:
- afmetingen (mm): 100x100.
- materiaal: corrosievast staal.

.01 BINNENRIOLERING
De vloerafvoerput volgens tekening op: 
- de verdieping van bouwnummers 1, 4 en 8.
- de verdieping van bouwnummer 5, 6, 7 en 10. 

51.42.10-b VLOERAFVOERPUT
0. VLOERAFVOERGOOT

Fabrikaat: ACO BV.
ACO Flexdrain douchegoot.
Type: Flexdrain 2-delig.
Constructie: uitneembaar stankslot.
Breedte x hoogte (mm): 90x20.
Lengte (mm): volgens tekening.
Aansluitdiameter (mm): 50.
Aansluiting: zij-uitlaat.
Materiaal: corrosievast staal.
Rooster: ééndelig.
Toebehoren:
- gietmortel
- kit
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.01 BINNENRIOLERING
De vloergoten volgens tekening op: 
- de verdieping van bouwnummers 2 en 3.
- de begane grond van bouwnummer 9.

51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

51.61.33-a ONTSTOPPINGSSTUK
0. ONTSTOPPINGSSTUK

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V.
Materiaal: PVC.
Diameter (mm): 110.
Aansluitingen: schroefdeksel, mof/spie lijmverbinding.
Kleur (RAL): 7037.

.01 BINNENRIOLERING
De op tekening aangegeven ontstoppingsstukken.

51.81 ISOLATIE

51.81.12-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, SCHAAL, MINERALE WOL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:
- bevestiging: met clips, h.o.h. 500 mm, om de rioleringsbuizen geklemd.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking: afgetaped met alu-tape.

1. SCHAAL, MINERALE WOL
Materiaal: geperst steenwol.
Cachering: aan de buitenzijde, met PE-folie.
Binnendiameter (mm): conform buitendiameters van de te isoleren leidingen.
Wanddikte: 40 mm.
Lengte (mm): in stukken van 1.000.
N.B. Indien nodig, de leidingen aanvullend akoestisch isoleren, e.e.a. overeenkomstig NPR 
5075+a198
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bevestigingsclips in corrosievast stalen uitvoering.

.01 BINNENRIOLERING
De verticale rioleringsleidingen in schachten en leidingkokers isoleren.
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52 WATERINSTALLATIES

52.00 ALGEMEEN

52.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. MONTAGE LEIDINGEN

Alle leidingen zodanig monteren dat geruis, trillen of slaan van de leidingen tijdens het 
open- of dichtdraaien van een kraan wordt voorkomen.

91. WEGGEWERKTE LEIDINGEN
In weggewerkte leidingen mogen geen verbindingen voorkomen.

52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van 
het waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter.
Het waterleverend bedrijf plaatst de watermeters in de meterkasten van de woningen, de 
bevestiging van de beugels geschiedt door de aannemer.
De aannemer verzorgd de aanvraag voor levering bij nuts bedrijven.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- het waterleverend bedrijf
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

90. AANSLUITKOSTEN
Aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1.
Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

52.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde 
periode.
Onderdeel: waterleidingen
- te garanderen door: aannemer
- periode: conform 01.02.22

52.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01. CONTROLE VERBINDINGEN

Door de aannemer te controleren leidingverbindingen.
Beproeven op dichtheid vind plaats voordat onderdelen van de waterinstallatie aan het 
zicht ontrokken worden.

90. BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: AANVULLEND
Leidingaanleg tussen stopkranen en sanitaire toestellen, aanrechten, e.d. behoort tot dit 
bestek.
Alle ondersteuningen en ophangingen mogen een gemakkelijk uitzetten en krimpen van de 
leidingen niet verhinderen.
De installatie of delen hiervan na gunstige uitslag van de beproeving spoelen en indien 
nodig desinfecteren volgens de eisen van het waterleverend bedrijf.
Voor de ophanging van installatie-onderdelen moet de aannemer zelf de nodige 
boorankers (in beton) en keilbouten of dergelijke in metselwanden en andere lichte 
constructies leveren en aanbrengen na daarvoor verkregen toestemming van de directie.
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52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf.
- volgens VEWIN Werkbladen.
- volgens NEN 1006-02.
- volgens NEN 1070 (1999), incl. C1:1999 en C2: 2003
- volgens NEN 2768 (2005) 
- volgens NPR 5075 (1991), incl. C1 1998
De waterleidingen vanaf de meterkast uit het zicht geplaatst, opgenomen in de 
cementdekvloeren en de binnenspouwbladen c.q. binnenwanden (door mantelbuizen)
Drinkwaterleidingen dienen te worden uitgevoerd in koperen buis, kwaliteit halfhard. Waar 
leidingen in wanden/vloeren worden weggewerkt, dient wicu-buis te worden toegepast.
Waterleidingen in schachten dienen te worden geïsoleerd met een dampdichte isolatie met 
een dikte van 9 mm.

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
De functionele eisen t.b.v. de koud-watertapinstallaties.

52.11.20-a WARM-WATERTAPINSTALLATIE
0. WARM-WATERTAPINSTALLATIE

Uitvoering:
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het drinkwaterleverendbedrijf.
- volgens VEWIN Werkbladen.
- volgens NEN 1006-02.
- volgens NEN 1070 (1999), incl. C1:1999 en C2: 2003
- volgens NEN 2768 (2005) 
- volgens NPR 5075 (1991), incl. C1 1998
De waterleidingen vanaf de ketel uit het zicht geplaatst, opgenomen in de 
cementdekvloeren en de binnen-spouwbladen c.q. binnenwanden (door mantelbuizen).
De warm-waterinstallatie (inclusief de kranen) dient per afzonderlijk tappunt, voorzover 
aangebracht, te voldoen aan het volgende bij een gebruiksdruk van ten minste 100 kPa:
- warm-watertemperatuur: minimaal 58°C, te bereiken binnen 120 seconden.
- wachttijd tussen het opendraaien van de warm-waterkraan en het bereiken van een 
warm-watertemperatuurvan 50°C: maximaal 30 seconden.

- de waarden voor de hoeveelheid te onttrekken warm-water moet voldoen aan CW-
klasse 4.

.01 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
De functionele eisen t.b.v. de warm-watertapinstallaties.

52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

52.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- het materiaal.
- de plaats van appendages.
- de plaats van de drukverhogingsinstallatie.
- de maatvoering.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.

.01 WATERLEIDINGNET
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen warm- en koud-watertapinstallaties.

52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. WATERINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening:
Van de warm- en koud-watertapinstallaties.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.

.01 WATERLEIDINGNET
De capaciteitsberekening t.b.v de aan te brengen warm- en koud-watertapinstallaties.
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52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

52.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. WATERINSTALLATIE

Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de koud- en warm-watertapinstallaties.
Methode:
- overeenkomstig NEN 1006+w05.
Daarnaast controleren of het juiste water (warm of koud) op de kranen en toestellen is
aangesloten (tevens opnemen in testrapport).
Uitgangspunten:
- in overleg met de directie.
Uitvoering door:
- de aannemer.
Tijdstip:
De onderdelen van de installatie moeten beproefd worden voordat zij aan het zicht 
worden onttrokken, tijdstip i.o.m. de directie.

5. BEPROEVINGS-/KEURINGSRAPPORT
Door de aannemer te verstrekken beproevingsrapport.
Onderdelen:
- gehele waterinstallatie
Van de controle, beproeving en inregeling dient een volledig rapport opgemaakt te worden 
waarin alle bevindingen, instelwaarde en resultaten staan vermeld.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2 st
Tijdstip van verstrekking: voor de opname

.01 WATERLEIDINGNET
De warm- en koud-watertapinstallaties beproeven en inregelen.

52.31 METALEN BUISLEIDINGEN

52.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS
0. AANLEG METALEN WATERLEIDING

Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe 
kanten en bramen.

- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
- zacht soldeerverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld indien in het zicht met verhoogde zadels, h.o.h. 1,0 m'; warm-waterleidingen 
boven, en koud-waterleidingen onder gemonteerd.

Beschermingswijze:
- beschermbuis bij in wanden en vloeren weggewerkte leidingen en t.p.v. doorvoeringen 
door bouwkundige constructies.

- beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:
lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.

- beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer:
bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer.

Aansluitingen:
aansluitpunten volgens bouwdeelomschijving en/of tekening

1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (BRL K760/03)
Buitenmiddellijn (mm): volgens berekening aannemer.
Leveringstoestand: halfhard. 
Hulpstukken:
- stop- en aftapkranen bij aftakkingen van leidingen.
- alle overige hulpstukken voor capillaire soldering, benodigd voor een complete en 
waterdichte uitvoering van de waterinstallaties.

Toebehoren:
- bevestigingsbeugels met verhoogde zadels.
- geribbeld PVC doorvoerbuis.
- doorvoeringen afdichten met een plastisch blijvend materiaal, waar nodig hittebestendig 
en brand-werend;doorvoeringen in toiletruimten en badkamers afkitten met schimmelvrije 
siliconenkit.

Koperen buizen leveren met KIWA-keur.
.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE

systeem: eengroeps koud-waterleiding per woning, voorzien van een aftap/afsluiter.
vanaf de watermeter in de meterkast.
uitvoering:
- weggewerkt onder de begane grondvloer, in schachten, wanden, vloeren etc.
- isolatie bij waterleidingen in de kruipruimte en schachten
aansluitpunten:
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- de gootsteen
- de wastafel
- de douche
- het bad
- het wasapparaat
- het vaatwasapparaat
- het closet
- de fonteinbak
- het warm-watertoestel
- de cv-installatie
Alle aansluitpunten conform de op tekening aangegeven plaats.

.02 WARM-WATERTAPINSTALLATIE
systeem: eengroeps warm-waterleiding per woning.
vanaf het warm-watertoestel (combiketel en boiler)
uitvoering:
- uit het zicht weggewerkt onder de beg.grondvloer, in schachten, wanden, vloeren etc.
- isolatie
aansluitingen:
- de gootsteen
- de wastafel
- de douche
- het bad
Alle aansluitpunten conform de op tekening aangegeven plaats.

52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN

52.61.12-a STOPKRAAN
0. STOPKRAAN

Fabrikaat: ter goedkeuring directie.
Vorm: haaks.
Aansluitingen: knelfitting.
Materiaal: verchroomd messing.
Toebehoren:
- aansluitpijpje: verchroomd met schuifrozet.

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
De hoekstopkranen  t.b.v. 
- aansluitingen tpv keukenopstelling
- het sanitair in de toiletruimte en de badkamer.

52.81 ISOLATIE

52.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:
- bevestiging: om de waterleidingen geklemd.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking met zelfdichting.
- kopeindafwerking: afgetaped.

1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
Fabrikaat: Thermaflex.
Type: 25 met snelsluiting.
Materiaal: ozon vriendelijk cross-linked polyetheenschuim.
Binnendiameter (mm): conform de buitendiameter van de te isoleren leidingen.
Dikte (mm): 9-12, afhankelijk van de binnendiameter.
Lengte (mm): in stukken van 2.000.
Temperatuur (ºC): -80 tot + 110.
Toebehoren:
- verouderingsbestendig aluminium tape.

.01 WATERLEIDINGNET
De isolatieschalen op alle warm-waterleidingen en koudwaterleidingen in de kruipruimte 
en schachten.
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53 SANITAIR

53.00 ALGEMEEN

53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID

De aansluitingen van het sanitair op de binnenriolering, alsmede de aansluitingen van het
sanitair op de warm- en koudwaterleidingen, moeten op waterdichtheid worden beproefd.

91. AFWERKING
De naden tussen enerzijds de sanitaire toestellen en anderzijds de wanden en/of vloeren 
afdichten met een witte, plastische eencomponenten siliconenkit.
Voor het aanbrengen van de sanitairkit de naden behandelen met een primer. 
Doorstekende muurplaten, alsmede de afvoeren ter plaatse van de wanden en/of vloeren 
afkitten met een transparante, kleurloze ééncomponenten siliconenkit.

92. AANSLUITHOOGTEN
De aannemer dient rekening te houden met het op tegelmaat plaatsen van de sanitaire 
toestellen, zoals o.a. (stop) kranen, afvoeren, spiegels, douchegarnituur, e.d..
Bovenstaand is enerzijds afhankelijk van de gekozen tegelmaat van de architect en 
anderzijds dat de maatvoering van de architect mede maatgevend is voor de definitieve 
hoogtematen van de sanitaire toestellen.

93. AANVULLING
De verbindingen tussen het sanitair en de koud- en warmwaterinstallatie moeten 
losneembaar zijn uitgevoerd, door middel van stopkranen, afsluitbare S-koppelingen, e.d.
Alle kranen moeten zijn uitgevoerd met keramische bovendelen.
Alle sanitaire toestellen dienen waterbesparend te zijn uitgevoerd.

94. MONTAGE SANITAIR
Al het toe te passen sanitair monteren volgens de montage- en verwerkingsvoorschriften 
van de fabrikant/leverancier met toepassing van bij het product behorende bijpassende 
bevestigingsmiddelen, rubber ringen, hulpstukken etc.
Bevestigingsmiddelen dienen in messing te zijn uitgevoerd, tenzij anders is aangegeven.
In het zicht blijvende bevestigingsmiddelen dienen voorzien te worden van verchroomde 
afdekdopjes.

53.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
90. INFORMATIE-OVERDRACHT: IN GEBRUIKNAME

Het sanitair mag niet eerder dan bij de oplevering in gebruik worden genomen en dient 
schoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd.

91. MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de 
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

92. AANVANG WERKZAAMHEDEN
Met de installatiewerkzaamheden aan de sanitaire toestellen mag niet eerder worden 
aangevangen dan nadat de desbetreffende ruimten zijn voorzien van de definitieve wand-
 en plafondafwerking.

53.00.34 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01. MONSTER

De hierna genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het monster 
genoemde kenmerken.
Monster: sanitair
Beoordelingskenmerken:
- kleur.
- oppervlakte.
-  toepassing / functionaliteit

90. MONSTER TER BEOORDELING
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de architect voorleggen.

91. PROEFOPSTELLING
Bij de leverantie behoort het doen van een bemonstering en het maken van een 
proefopstelling, hetzij bij de leverancier, hetzij op het werk, nodig voor de definitieve 
keuze bepaling, indien zulks door de opdrachtgever of de architect wordt gewenst; 
eventueel hierbij ontstane kosten, b.v. van opstelschotten, e.d. zijn voor rekening van de 
aannemer.

53.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. UITVOERING

De aannemer sorteert het sanitair, controleert het op aantal, vorm, breuk, beschadigingen 
en andere tekortkomingen.
Voor reeds op het werk aanwezig sanitair geldt bovenstaande evenzo.
De aannemer stelt de maatvoering en plaats vast voor het benodigde vulhout in de 
scheidingswanden van gipsplaten, of dergelijke voor de bevestiging van het sanitair en 
bijbehorend leidingwerk. Het vulhout wordt door derden geleverd en aangebracht.
Voor de ophanging van installatie-onderdelen moet de aannemer zelf de benodigde 
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boorankers (in beton) en keilbouten, of dergelijke in de metselwerkwanden en/of andere 
lichte constructies leveren en aanbrengen na daarvoor verkregen toestemming van de
directie. De sanitaire toestellen moeten voldoen aan een geruisarme uitvoering.

53.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. BOUWSTOFFEN: AANVULLEND

Sanitaire toestellen in geselecteerde 1e keus. 
Het sanitair in geruisarme uitvoering.

53.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
01. BEPROEVINGSMETHODE WATERDICHTHEID

Beproeving op waterdichtheid door:
- het volzetten met water.

53.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

53.11.10-a SANITAIR
0. SANITAIR

Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 1006+w05.
- overeenkomstig NEN 1070 (1999), incl. C1:1999 en C2: 2003
- volgens NPR 5075+w98.
- overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden Drinkwater 1994
De installatiehoogten van het sanitair als volgt aan te houden:
- wastafelcombinatie : 0,90 m' + vloer.
- fonteincombinatie : 0,90 m' + vloer. 
- gootsteenmengkraan : geplaatst op het aanrechtblad.
- douchemengkraan : 1,20 m' + vloer.
- badmengkraan : 0,70 m' + vloer.
-glijstanghouder (b.k.) : 2,15 m' + vloer.
- wasmachine-tapkraan : 1,20 m' + vloer.
- vulkraan cv : 1,20 m' + vloer.
- onderkant spiegel : 1,40 m' + vloer.
- planchet : 1,35 m1 + vloer
- wandcloset : 0,42 m1+ vloer

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
De uitvoering en installatiehoogten van alle sanitaire toestellen zoals hierna omschreven.

53.31 CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES

53.31.11-a CLOSETPOT, SPOELWATERRESERVOIR
0. WANDCLOSET

Fabrikaat: Sphinx.
Type: Sphinx 300 22, diepspoel.
Materiaal: kristalporselein.
Spoeling (dm3): 6.
Uitlaat: muur.
Aansluitdiameter (mm): 102.
Kleur: ntb
Toebehoren:
- rvs bestigingsmiddelen

1. SPOELWATERRESERVOIR, INBOUW
Fabrikaat: Geberit.
Inbouwreservoir in metaalframe, model Duofix.
Type: frontbediening, voorzetwandelement.
Inhoud (dm3): 7,5.
Spoeling (dm3): 6-7,5, instelbaar.
Bediening:
- vorm: twee druktoetsen met hand.
- type plaat: Samba.
- kleur: corrosievast staal.
Vlotterkraan:
- aansluiting ("): 3/8.
Hoekstopkraan:
- aansluiting ("): 1/2.
Toebehoren:
- geluidsisolatiemat
- Duofix railclips
- Duofix systeemrails
- Duofix staander, voorzetwand
Spoelwaterreservoirs leveren met KIWA-keur.
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4. CLOSETZITTING
Fabrikaat: Pressalit
Type 2000, zitting met deksel en rvs scharnieren
Kleur: wit

5. STOPKRAAN
VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom

6. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.

9. LEVERING DERDEN
Door derden wordt geleverd en gemonteerd:
- closetborstel met muurbevestigingsset
- closetrolhouder

.01 CLOSET
De toiletcombinaties volgens tekening op: 
- begane grond en verdieping van bouwnummers 1, 2, 3, 4 en 8.

53.32 DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES

53.32.23-a VLOERAFVOERPUT, BAD-DOUCHEMENGKRAAN
0. VLOERAFVOERPUT

voor vloerput / vloergoot zie § 51.42
1. BAD-DOUCHEMENGKRAAN

Fabrikaat: Venlo.
Douchemengkraan.
Type: Nimbus Messing F2721AA
Model: opbouw.
Aansluitdiameter ("): 1/2.
Afdichting: keramische schijf.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Begrenzer:
- temperatuur (°C): 38 en 45

3. DOUCHEKOP
Fabrikaat: Venlo.
Type: F2597AA
Constructie: glijstangcombinatie.
Aansluitdiameter ("): 1/2.
Lengte glijstang (mm): 600.
Afwerking: chroom.
Volumestroombegrenzer
Toebehoren:
- zeepbakje
- doucheslang 1.50 m1

5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.
- doucheslang monteren aan onderzijde mengkraan.

.01 DOUCHE
De vloerafvoerput/-goot en douchemengkraan combinatie volgens tekening op: 
- de verdieping van bouwnummers 1, 2, 3, 4 en 8.

53.32.32-a BAD, BAD-DOUCHEMENGKRAAN
0. LIGBAD

Voor levering bad inclusief onderstel met poten, ombouw en afvoergarnituur een stelpost 
opnemen groot 1.000 euro

1. BAD-DOUCHEMENGKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Douchemengkraan.
Type: Nimbus Messing F2742AA
Model: opbouw.
Aansluitdiameter ("): 3/4.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Baduitloop:
- vast.
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- perlator.
5. MONTAGE SANITAIR

Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.
- doucheslang monteren aan onderzijde mengkraan.

.01 BAD
Het bad- en de badmengkraancombinatie volgens tekening op: 
- de verdieping van bouwnummers 1 en 4.

53.33 WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES

53.33.11-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. FONTEINBAK

Fabrikaat: Sphinx.
Type: fonteinbak Sphinx 300 36.
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: wit. 
Afmetingen (bxdxh) (mm): 360x250x138.
Kraangat: rechts, diameter 35 mm.
Overloop:
- overloop kanaal: keramisch.
Toebehoren:
- chroom plugbekersifon met rozet
- chroom afvoerbuis
- bevestigingsmiddelen

1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Toiletkraan.
Type: Nimbus Messing F2711AA
Model: tafel.
Aansluitdiameter (mm): 12.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Uitloop:
- vast.

4. STOPKRAAN
Fabrikaat: VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom

5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.

.01 WASTAFEL/FONTEIN
Fonteincombinaties volgens tekening op: 
- de begane grond van bouwnummers 1, 2 en 3.

53.33.11-b WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELKRAAN
0. FONTEINBAK

Fabrikaat: Sphinx.
Type: hoekfonteinbak Sphinx 300 45.
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: wit. 
Afmetingen (bxdxh) (mm): 360x250x138.
Kraangat: rechts, diameter 35 mm.
Overloop:
- overloop kanaal: keramisch.
Toebehoren:
- chroom plugbekersifon met rozet
- chroom afvoerbuis
- bevestigingsmiddelen

1. WASTAFELKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Toiletkraan.
Type: Nimbus Messing F2711AA
Model: tafel.
Aansluitdiameter (mm): 12.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
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- vorm: knop.
Uitloop:
- vast.

4. STOPKRAAN
Fabrikaat: VSH hoekstopkraan
Oppervlaktebehandeling: chroom

5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie.

.01 WASTAFEL/FONTEIN
Hoekfonteincombinaties volgens tekening op: 
- de begane grond van bouwnummer 4.

53.33.12-a WASTAFEL/FONTEINBAK, WASTAFELMENGKRAAN
0. WASTAFEL

Fabrikaat: Sphinx.
Type: Sphinx 300 60. 
Met consolegaten.
Materiaal: kristalporselein.
Kleur: wit. 
Afmetingen (bxdxh) (mm): 650x485x180.
Kraangat: middenin, diameter 35 mm.
Overloop:
- overloopkanaal: keramisch.
Toebehoren:
- chroom plugbekersifon met rozet
- chroom afvoerbuis
- bevestigingsmiddelen

1. WASTAFELMENGKRAAN
Fabrikaat: Venlo.
Type: Nimbus Messing F2537AA
Model: tafel, ééngats.
Aansluitdiameter (mm): 10.
Afdichting: klep.
Materiaal: messing.
Oppervlaktebehandeling: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop.
Uitloop:
- draaibaar.
- positie: boven.
- vorm: gebogen.
- voorsprong (mm): 130.
- perlator.
Toebehoren:
- inzinkbare ketting met stop

4. STOPKRAAN
Fabrikaat: VSH hoekstopkranen
Oppervlaktebehandeling: chroom

5. MONTAGE SANITAIR
Montagewijze:
- montage-/opstelling: ter goedkeuring directie

9. PLANCET
-  porseleinen planchet, afm.600 x130mm, inclusief bevestigingsgarnituur

.01 WASTAFEL/FONTEIN
Wastafelcombinatie volgens tekening op: 
- de verdieping van bouwnummers 1, 2, 3 en 4.

53.70 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES

53.70.11-a TAPKRAAN
0. TAPKRAAN, BELUCHTER/TERUGSLAGKLEP

Fabrikaat: VSH/Grohe
Type: met metalen knop en aanduiding blauw
Model: wand.
Aansluitdiameter ("): 1/2 x 3/4
Materiaal: messing
Oppervlaktebehandeling: verchroomd
v.v. ingebouwde beluchter en slangwartelaansluiting 
v.v. waterstop 3/4" bi. x 3/4"bu (chroom)
Bediening:
- vorm: knop.
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- materiaal messing
- oppervlaktebehandeling: verchroomd

.01 TOEPASSING
De wasmachine aansluiting.
De vaatwasmachine aansluiting in de keuken
De vulkraan aansluiting t.b.v. de cv-ketel.

53.70.12-a GEVELKOM, TAPKRAAN
0. GEVELKOM
1. TAPKRAAN

Fabrikaat: Kemper.
Vorstvrije buitenkraan met automatische leegloop.
Figuur nr.: 574
Model: wand.
Afdichting: klep.
Materiaal:
- bedieningsdeel: messing.
- afsluitdeel: brons.
- klepafdichting: EPDM.
Oppervlaktebehandeling bedieningsdeel: verchroomd.
Bediening:
- vorm: knop. 
- materiaal: kunststof.
- afwerking: verchroomd.
Uitloop:
- vast.
- lengte (mm): 47.
- slangwartel ("): 3/4. 
- beluchter.
Keerklep type: HD.

.01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE
De buitentappunten in achtergevel van de bouwnummers 1 t/m 10.

53.80 TOEBEHOREN SANITAIR

53.80.20-a SPIEGEL
0. SPIEGEL

Afmetingen (mm): 570x400, dik 5 mm.
Materiaal: VVA spiegel glas.
Randen: geslepen.
Toebehoren:
- spiegelklemmen: van verchroomd metaal.

.01 SANITAIR TOEBEHOREN
De spiegel boven de wastafelcombinatie.
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55 GASINSTALLATIES

55.00 ALGEMEEN

55.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

55.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. DIENSTLEIDING GASLEVEREND BEDRIJF

De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van 
het gasleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter geplaatst in de meterkasten van de 
woningen.
De aannemer verzorgd de aanvraag voor levering bij nuts bedrijven.

02. GOEDKEURING INSTALLATIES
De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- het gasleverend bedrijf
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

90. AANSLUITKOSTEN
Aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

55.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN GASINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1.
Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

55.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

55.11.10-a AARDGASINSTALLATIE
0. AARDGASINSTALLATIE

Uitvoering:
- overeenkomstig NEN 1078-04

.01 AARDGASINSTALLATIE
systeem: eengroeps aardgasleiding
vanaf de gasmeter naar het kooktoestel in de keuken en naar de cv-ketel.
De functionele eisen t.b.v. de aan te brengen aardgasinstallatie.
uitvoering:
- uit het zicht
aansluitingen:
- het fornuis tot op de gaskraan [op de achterwand achter het fornuis op ca. 
800+vloerpeil}

- de cv-installatie tot op de gaskraan [t.p.v achterwand in het zicht]

55.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

55.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENINGEN GASINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leidingbeloop met diameters.
- de materialen.
- de plaats van appendages.
- de maatvoering.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.
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.01 AARDGASINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen gasinstallatie.

55.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. GASINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekening.
Van de aan te brengen gasinstallatie.
Berekeningsmethode (NEN 1078-04).
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.

.01 AARDGASINSTALLATIE
De installatieberekeningen t.b.v. de aan te brengen gasinstallaties in de woning.

55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

55.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. GASINSTALLATIE

Beproeven. 
Onderdelen:
- het aan te brengen gasleidingnet.
Methode:
- overeenkomstig NEN 1078-04.
Uitgangspunten:
- uitvoeren voor sluiten schachten
- in overleg met de directie bij de oplevering van het werk.
Uitvoering door:
- de installateur.

.01 AARDGASINSTALLATIE
Het gasleidingnet na gereedkomen beproeven.

55.31 METALEN BUISLEIDINGEN

55.31.30-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS
0. AANLEG METALEN GASLEIDING

Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe 
kanten en bramen.

- ligging: in overleg met en ter goedkeuring directie en gasleverend bedrijf.
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.
- overeenkomstig NEN 1078-04.
Verbindingswijze:
- capillaire soldeerverbinding; in weggewerkte leidingen mogen geen verbindingen 
voorkomen.

Bevestigingswijze:
- gebeugeld indien in zicht, doch zoveel mogelijk. indien toegestaan door gasleverend 
bedrijf, weggewerkt in schachten, wanden, vloeren etc.

Beschermingswijze:
- beschermbuis: van geribbeld pvc  tpv doorvoering door bouwkundige constructies.
Aansluiting:
- aansluitpunten voorzien van kogelafsluiter

1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (GASTEC KE 5-70)
Buitenmiddellijn (mm): volgens berekening aannemer.
Leveringstoestand: halfhard. 
Hulpstukken:
- alle benodigde onderdelen voor capillaire soldering t.b.v. een gasdichte en complete 
uitvoering van het werk.

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: beugels (NEN 2286+c61)
- beschermbuizen.
- brandwerend afdichtingsmateriaal t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
Koperen buizen leveren met GASTEC-QA-merk.

.01 AARDGASINSTALLATIE
systeem: eengroeps aardgasleiding.
vanaf de gasmeter in de meterkast.
invoer dienstleiding wordt door derden verzorgd tot aan de gasmeter in de meterkast.
uitvoering:
- uit het zicht weggewerkt in schachten, wanden, vloeren etc.
aansluitingen:
- het fornuis
- de cv-installatie
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55.51 APPENDAGES IN LEIDINGEN

55.51.10-a AFSLUITER
0. KOGELAFSLUITER

Type: verchroomde gasaansluitkraan met veerbelasting, kunststof kraankop en driedelige 
koppeling.
Nominale doorlaat (DN): 15.
Materiaal: messing.
Bediening: handmatig.

.01 GASLEIDINGNET
De kogelafsluiters t.b.v. de aansluiting van 
- de cv-ketel
- het fornuis

55.53 APPENDAGES OM LEIDINGEN

55.53.10-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Materiaal: gelijk aan het materiaal door te voeren leiding of slagvast pvc
Vorm: doorvoerhuls
Afmetingen (mm): 
- diameter overeenkomstig de leidingdiameter met isolatie + 10 mm
- lengte overeenkomstig de constructie + 50 mm
Afdichting:
- elastisch blijvende, watervaste kit, aan te brengen aan beide zijden met een diepte van

20mm
.01 TOEPASSING

Bij alle niet gasdichte doorvoeringen door vloeren en wanden.

55.53.20-a NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT
0. NAAM-/NUMMER-/SYMBOOLPLAAT

Fabrikaat: Schildfix
Type: sticker
Materiaal: pvc
Afmetingen:
- volgens NEN 3050
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen, zelfklevend

.01 TOEPASSING
Stickers aan te brengen waar nodig.
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60 VERWARMINGSINSTALLATIES

60.00 ALGEMEEN

60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
90. GASAFVOER EN BELUCHTING

De gasafvoer en de beluchting van de cv-installatie uitvoeren volgens voorschriften van 
de fabrikant/leverancier. Daarbij gelden de volgende eisen:
- de voegen tussen de elementen onderling en tussen de elementen en de hulpstukken 
moeten duurzaam luchtdicht zijn.

- muurbevestigingsbeugels, h.o.h. maximaal 1500 mm.
- de kanalen vrij houden van overige constructies.
- doorvoeringen door woningscheidingen brandwerend uitvoeren.

91. ROOKGASAFVOER
Kanalen bestemd voor de afvoer van rookgassen mogen bij de doorvoer door vloeren en 
daken niet zijn onderbroken.

92. UITMONDING ROOKGASAFVOERKANALEN
De uitmonding van rookgasafvoerkanalen minimaal 0,5 m¹ boven de uitmonding van 
ventilatiekanalen brengen.

93. WINDBESTENDIGHEID
Bovendaks moeten dakkappen en andere uitmondingen bestand zijn tegen een stuw- of 
winddruk van 1100 N/m², overeenkomend met een windsnelheid van 150 km/uur.

60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- het gasleverend bedrijf
- de waarborginstallateur
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten.
- de leiding- en kanaalbevestigingsconstructies.
- de ondersteunings- en vastpuntconstructies.
- de reinigings- en inspectieluiken.
- de doorvoeringen.
- de opstelling en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen.
- de opstelling en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en isolatie-afwerkingen.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.
- de elektrische bedrading van de brander.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1.
Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften:
van de verwarmingsinstallatie.
Aantal te verstrekken exemplaren: 1 voor elke woning.
Taal: in het Nederlands.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het werk.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):
Van de aan te brengen verwarmingsinstallaties.
Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen.
Voorzien van een technische beschrijving van de installatie.
Voorzien van specificaties.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1 voor elke woning.
Taal: in het Nederlands.
Tijdstip van verstrekking: bij de oplevering van het werk.
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03. BEDIENINGSINSTRUCTIE
Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse 
instructie over de bediening en het onderhoud van de installatie

60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
0. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE

Individuele verwarming per woning
- systeem begane grond woning radiatorenverwarming
- systeem verdieping woning: radiatorenverwarming
Verwarmingstoestel: gasgestookte cv-ketel met warm-watervoorziening.
Verwarmingslichamen: radiatoren
Twee pijps distributiesysteem.
Temperatuurregeling:
- kamerthermostaat
- thermostatische radiatorkranen
Uitvoering:
- volgens NEN 3028:2004 (veiligheid);
- NEN 1070 + NPR 5074 (geluidwering);
- NEN 1078 + aanvullingen (Gasvoorschriften);
- NPR 3378 + aanvullingen (Gasvoorschriften);
- NEN 2757 (verbrandingsluchtbepaling);
- NEN 5065 (radiatoren);
- ISSO publicatie 51 "Warmteverlies voor woningen en  woongebouwen" (transmissie);
- DIN 1986, DIN 1999 NEN 4040/4041/4042;
- NEN 3257-M en bij diameter >40 mm stalen pijp volgens NEN 232

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De functionele omschrijving t.b.v. de aan te brengen cv-installaties in de woning.

60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

60.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de verwarmingsinstallatie.
- de leiding- en kanaal bevestigingspunten, ondersteuningspunten, vastpuntconstructies, 
reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen van de verwarmingsinstallatie.

- de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten en -lichamen.
- de plaats en specificaties van appendages.
- de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en eventuele isolatie-afwerkingen.
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de inregelgegevens.
- de elektrische bedrading van de brander.
- de warmteverliezen per vertrek.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.
Tijdstip levering: binnen 28 werkdagen na de gunning van het werk.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen cv-installaties in de woning

60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. WARMTEVERLIESBEREKENING

Door de aannemer te vervaardigen berekening(en):
- de warmteverliesberekening(en) t.b.v. de aan te brengen cv-installaties.
- overeenkomstig NEN-EN 12831-04
- overeenkomstig ISSO publicatie 51-00 (Warmteverliesberekening voor woningen en 

woongebouwen).
- overeenkomstig ISSO publicatie 49-00 (vloerverwarming).
Transmissieverlies:
- ruimtetemperatuur (°C): 

. verblijfsgebied in de zin van het Bouwbesluit dat niet  ingedeeld
  is in verblijfs-, verkeers- en/of bergruimten 20°C
. verblijfsruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals woonkamer,
  slaapkamers, overige kamers en keuken 22°C
. verkeersruimten in de zin van het Bouwbesluit, zoals gang,
  hal, trap en overloop 15°C
. open zolder 15°C
. toiletruimte 15°C
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. douche- en/of badruimte 22°C

. inpandige bergruimte 15°C
- temperaturen aangrenzende ruimten:

. aangrenzende woning volgens ISSO publicatie nr. 4+a94

. kruipruimte 5°C

. berging begane grond 5°C
- buitentemperatuur (°C): -12
- windsnelheidsgebied: binnenland.
Ventilatiewarmteverlies:
- luchtdoorlatendheid: volgens NEN 2687.
- warmteverliezen t.g.v. natuurlijke en/of mechanische ventilatie dienen meegerekend te

worden (zie voor de mechanische ventilatiegegevens hoofdstuk 61).
- het maximaal toelaatbaar geluidsniveau volgens NEN 1070-99 en NPR 5072-91, C1:1998:

. in kamers 25 dB(A)

. in de overige ruimten behoudens de berg- en installatieruimten 35 dB(A)
    (de hiervoor genoemde geluidsniveaus gelden voor lege ongemeubileerde
    en ongestoffeerde kamers).
- het leidingnet uitvoeren in een 2-pijpssysteem.
- watertemperatuur aanvoerleidingen 90 °C.
- watertemperatuur retourleidingen 70 °C.
- watersnelheid in kunststof cv-leidingen niet hoger dan 0,7 m/s.
- watersnelheid in zicht-leidingen niet hoger dan 0,5 m/s.
- de radiator/convector instelling mag maximaal 5% afwijken van de 

warmteverliesberekening.
- elke radiator/convector/vloerverwarmingslus apart aansluiten op verdeler/verzamelaar.
Opwarmtoeslag:
- bedrijfswijze: continu bedrijf.
- nachtverlaging (°C): volgens ISSO-51,
- bouwmassa: middelzwaar.
- verwarming: radiatoren en/of convectoren en/of vloerverwarming
- temperatuurregeling: centraal.
- opwarmtijd 2 uur.
- gelijktijdige opwarming van alle vertrekken.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4
- goedgekeurde (st.): 2

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De warmteverliesberekening t.b.v. de aan te brengen cv-installaties in de woning.

60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. BEPROEVEN/INREGELEN

Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de cv-installaties.
Methode:
- d.m.v. afpersen met een koud-waterdruk van 6 bar gedurende 1 uur, de perspomp dient 
te worden afgekoppeld en de druk mag niet teruglopen.

- als na het inregelen van de installatie het juiste aantal liters/uur van alle 
verwarmingslichamen is bereikt, dient de aanvoertemperatuur te worden opgevoerd tot 
95°C (of de maximaal mogelijke temperatuur) om het leidingnet op uitzetting te beproeven. 
Na afkoeling dienen alle verbindingen zorgvuldig te worden gecontroleerd.

Uitvoering door:
- de installateur.
Tijdstip:
- in overleg met de directie bij de oplevering van het werk.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De aan te brengen cv-installaties in de woning beproeven en inregelen.

60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN
0. IN BEDRIJF STELLEN

In bedrijf stellen.
Onderdelen:
- de cv-installaties.
Uitvoering door:
- de installateur.
Tijdstip:
- direct na het gereedkomen van de installaties deze in bedrijf stellen, ontluchten en 
controleren.
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.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De aan te brengen cv-installatie in de woning in bedrijf stellen.

60.31 METALEN BUISLEIDINGEN

60.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, STALEN BUIS
0. AANLEG METALEN VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe 
kanten en bramen.

- leidingdoorvoer in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
- knelverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld, h.o.h. maximaal 1,5 m'.
Beschermingswijze:
- beschermbuis: van geribbeld PVC, t.p.v. doorvoering door bouwkundige constructies,
lengte ten minste gelijk aan de dikte van de afgewerkte constructie.

1. STALEN BUIS
Fabrikaat: Rau-pink
Materiaal: dunwandige stalen cv-buis.
Oppervlaktebehandeling: voorzien van passiveer- en seallaag.
Constructie: gelast en éénmaal nagetrokken buis volgens DIN 2394 (NEN 1982-86).
Afmetingen (mm): volgens berekening installateur.
Hulpstukken:
- bevestigingsbeugels van elektrolytisch verzinkt staal met kunststof inlage.
- knelfittingen van koper, fabrikaat Comap of Conex-Sanbra.
- of knelfittingen van verzinkt metaal, fabrikaat VSH, ANBO of Giacomini.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen.
- klemrozetten, fabrikaat Flamco, type RKW, kleur wit.
- beschermbuizen.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De metalen cv-leidingen vanaf de cv-ketel tot aan de verdelers en de eventuele stijg- en 
zakleidingen.

60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN

60.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, 

scherpe kanten en bramen.
- ligging in cementdekvloeren (in bestaande dekvloeren leidingwerk infrezen !)
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten
Het leidingverloop dient te worden afgestemd met de (koud)waterleiding in verband met 
mogelijke verwarming van het koude water.

1. VERNET POLYETHEEN BUIS (BRL5606+w03)
Fabrikaat: REHAU N.V.
Type: RAUTHERM-S.
Materiaal (NEN-EN 579-94): peroxidisch vernette PE-HD (PE-Xa) met zuurstofdichte, 
niet in wateroplosbare RAU-EVAL laag.
Zuurstofdiffusiedichtheid (DIN 4726-00) (g/(m3.d)):
<0,1.
Elasticiteit (N/mm2): E-modulus 600.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,35.
Afmetingen (dxwd) (mm): door berekening te bepalen
Lengte (m): door berekening te bepalen
Kleur: rood.
Druk (kPa): 1.000.
Temperatuur (°C): 90.
Hulpstukken:
- REHAU schuifhulsverbindingsstuk, ontzinkingsbestendig messing
Toebehoren:
- voor bevestiging van de leidingen aan de ondergrond, geschikt voor betreffende 
vloerafwerking
- montagenet vloerverwarming

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Vloerverwarmingleidingen in de afwerkvloer volgens onderstaande specificatie;
bouwnummer 1: vloerverwarming op begane grond in woonkamer en keuken.
bouwnummer 8: vloerverwarming op begane grond in woonkamer en keuken en
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op de 1e verdieping in de badkamer

60.32.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS
0. AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING

Aanlegwijze:
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe 
kanten en bramen.

- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten.
Verbindingswijze:
- klemverbinding met klemkoppelingen; in ingestorte leidingen mogen geen
verbindingen voorkomen.

Bevestigingswijze:
- gebeugeld op de ruwe betonvloer en ingestort in de dekvloer.
Beschermingswijze:
- beschermbuis: van geribbeld PVC, t.p.v. doorvoering door bouwkundige constructies, 
lengte ten minste gelijk aan de dikte van de afgewerkte constructie.

- vloerleidingen t.p.v. wand- en/of kozijndoorvoeren beschermen met een stalen tunnel 
van gezet plaatstaal, dikte minimaal 2 mm, over een lengte van minimaal 150 mm, vanuit 
beide zijden van de betreffende wand en/of kozijn.

1. POLYETHEEN BUIS (BRL 5606+w03)
Leverancier: COMAP N.V.
Zuurstofdicht.
Materiaal: PE-Xc, elektronenstraal vernet, naadloos geëxtrudeerd.
Oppervlaktebehandeling: zuurstofdichte-laag EVOH.
Kleur: ivoor.
Afmetingen:
- diameter uitwendig (mm): volgens berekening aannemer.
- wanddikte (mm): afhankelijk van de diameter.
Druk (kPa): 600.
Temperatuur (°C): 95.
Mantelbuis:
- kleur: rood en blauw.
Hulpstukken:
- doorvoerbochten, haaks, van kunststof.
- perskoppelingen, persmuurplaten t.b.v. opgaande leidingen naar de aansluitcombinaties 
van de radiatoren.

- klemkoppelingen van koper, fabrikaat Comap of Conex Sanbra voor PE-Xc-buis,
passend op de verdelers en radiatoren.

Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: bevestigingsbeugels van elektrolytisch verzinkt staal.
- vloerrozetten.
- beschermbuizen.
- stalen doorvoertunnels.
Kunststof buizen leveren onder KOMO-attest-met-produktcertificaat.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De cv-leidingen in de dekvloeren vanaf de verdelers tot aan de radiatoren.

60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS

60.33.11-a MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR, STALEN BUIS
0. MONTAGE VERDELER/VERZAMELAAR

Montagewijze:
- aantal groepen (st.): volgens berekening installateur.
- afzonderlijk aftapbaar.
Verbindingswijze:
- knelverbinding.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld op de vloer met ondersteuningsconstructie.

9. METALEN VERDELER
Type: volgens berekening installateur; de verdeler dient voorzien te zijn van 
bevestigingsbeugels, beschermplaten en een ontluchtingskraantje.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkt stalen uitvoering.
- klemkoppelingen van koper, passend op PE-Xc-buis en verdeler.
- de verdelers voorzien van een omkasting van MDF, dekkend geschilderd volgens
lid 46.31.10-d.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De verdelers van de cv-installaties voor de radiatoren en/of vloerverwarming.
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60.34 METALEN KANALEN

60.34.21-a METALEN KANAAL, ALUMINIUM BUIS
0. AANLEG METALEN ROOKGASKANAAL

Aanlegwijze:
- voor montage van kanalen en hulpstukken deze ontdoen van verontreinigingen, scherpe 
kanten en bramen.

- ligging: volgens door de aannemer te maken en door de directie goed te keuren 
tekeningen.

- overeenkomstig NEN-EN 12391-1-04
Aanleg-/montagewijze: volgens voorschrift fabrikant/leverancier van de ketel
Verbindingswijze:
insteekverbinding, geschroefd en afgetaped met hitte- en verouderings- bestendig tape.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld: gebeugeld, h.o.h. 1.500 mm.
Beschermingswijze:
- beschermkanaal van thermisch verzinkt staal t.p.v. doorvoeringen in bouwkundige 
constructies.

Aansluitingen:
- aansluitpunten: de buizen luchtdicht aansluiten op de cv-ketel en de dakkap.

1. ALUMINIUM BUIS, GEFELST
Fabrikaat: Bergschenhoek.
R-vent spiraalgefelste buis.
Materiaal: aluminium.
Diameter (mm): afgestemd op de toe te passen cv-ketel
Wanddikte (mm):  
- minimaal 1,5, dikwandig, t.b.v. de rookgasafvoer.
- minimaal 0,6, dunwandig, t.b.v. de luchttoevoer.
Hulpstukken:
- R-vent krimpband.
Toebehoren:
- BS beugel, aluminium.
- bevestigingsmiddelen: in thermisch verzinkt stalen uitvoering.

.01 GASAFVOERKANAAL
Het rookgasafvoerkanaal en luchttoevoerkanaal vanaf de cv-ketel tot aan de dakkap van 
de woning.

60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE

60.41.11-a RADIATOR
0. PLAATRADIATOR

Fabrikaat: Brugman of gelijkwaardig, ter goedkeuring directie.
Constructie: maximaal 2 platen toegestaan.
Afmetingen: zoals volgt uit de berekeningen van de installateur, radiatoren t.p.v. ramen ter 
breedte van deze ramen uitvoeren.
Aansluitingen:
- koppelingen: afsluitbare conisch dichtende radiator koppelingen.
- aansluiting d.m.v. inwendig dubbel instelbare radiatorkraan, fabrikaat Comap, recht en 
haaks model.

- verbindingsbuis.
- radiatoren met een hoogte/lengte verhouding > 1:4 dienen tweezijdig te worden 
aangesloten.

Oppervlaktebehandeling:
- fabrieksmatig behandeld met een roestwerende grondverf overeenkomstig de 
kwaliteitseisen als vermeld in de verfnormen VSR 1980 (TNO/VSR).

- tevens fabrieksmatig afgelakt met radiatorverf, laagdikte minimaal 50 µm.
- de radiatoren in de badkamers verzinkt en fabrieksmatig afgelakt met 2-componentenlak.
Kleur: standaard wit.
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: radiatorconsoles van thermisch verzinkt staal met kunststof 
inlage, e.e.a. ter goedkeuring directie.

- radiatorafsluiters.
- ontluchtingskraantje: minimum afmeting 1/8".
- per 10 woningen 1 spuitbus met radiatorverf.
- bij tweeplaats radiator: zijpanelen en sierrooster op bovenzijde

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM
Montagewijze:
- radiatoren aan wanden en vloeren gemonteerd d.m.v. radiatorconsoles en 
afstandhouders of vloersteunen.

- afstand tussen radiator en wand c.q. kozijn, maximaal 55 mm.
- hoogte afgewerkte vloer tot radiator, minimaal 100 mm.
- hoogte tussen radiator en overstekende vensterbank, minimaal 50 mm.
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- lengte radiator inclusief de bedieningsknop t.p.v. een kozijn gelijk aan de dagmaat
van de muursparing.

- radiatoren langer dan 1,8 m bevestigen met minimaal 3 consoles.
- de radiator in de badkamer voorzien van aardklemmen en aansluiten op de 
aardlekvoorziening.

Beschermingswijze:
- alle radiatoren voorzien van een deugdelijke bescherming/verpakking monteren, de 
verpakking dient zodanig aangebracht te zijn dat schade en condensvorming binnen de 
verpakking zoveel mogelijk wordt vermeden.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De radiatoren volgens installatietekening.

60.41.11-b RADIATOR
0. PLAATRADIATOR

Fabrikaat: Brugman Radiatoren.
Model: Mini Piano-2.
Type:  zoals volgt uit de berekeningen van de installateur
Hoogte (mm): 150.
Diepte (mm):  zoals volgt uit de berekeningen van de installateur
Breedte (mm):  zoals volgt uit de berekeningen van de installateur.
Vermogen (W): 
Proefdruk (kPa): 1.000.
Aansluitingen ("): 4x 1/2 bi en 2 x 3/4 bu.
Materiaal: staal.
Plaatdikte (mm): 1,25.
Kleur (RAL): 9010.
Toebehoren:
- vloerconsole PK2
- radiatorafsluiters.
- ontluchtingskraantje: minimum afmeting 1/8".
- bij tweeplaats radiator: zijpanelen en sierrooster op bovenzijde

4. MONTAGE VERWARMINGSLICHAAM
Montagewijze:
- radiatoren aan wanden en vloeren gemonteerd d.m.v. radiatorconsoles en 
afstandhouders of vloersteunen.

- afstand tussen radiator en wand c.q. kozijn, maximaal 55 mm.
- hoogte afgewerkte vloer tot radiator, minimaal 100 mm.
- hoogte tussen radiator en overstekende vensterbank, minimaal 50 mm.
- lengte radiator inclusief de bedieningsknop t.p.v. een kozijn gelijk aan de dagmaat
van de muursparing.

- radiatoren langer dan 1,8 m bevestigen met minimaal 3 consoles.
- de radiator in de badkamer voorzien van aardklemmen en aansluiten op de 
aardlekvoorziening.

Beschermingswijze:
- alle radiatoren voorzien van een deugdelijke bescherming/verpakking monteren, de 
verpakking dient zodanig aangebracht te zijn dat schade en condensvorming binnen de 
verpakking zoveel mogelijk wordt vermeden.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De radiatoren volgens installatietekening.

60.41.12-a CONVECTOR
0. PUTCONVECTOR

Leverancier: Konvektco Nederland B.V.
Jaga Low-H2O vloerconvector met polyester put.
Type: Canal Plus.
Hoogte (mm): ntb
Breedte (mm): ntb
Lengte (mm): vlak vullend
Vermogen (W): volgens uit te voeren transmissieberekening
Medium temperatuur (°C): 80/60
Materiaal: polyester.
Warmteweerstandscoëfficiënt (m2.K/W): 4,0.
Scheidingswand:
- materiaal: plaatstaal.
- oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt.
- kleur (RAL): 7011.
Rooster:
- constructie: oprolbaar.
- materiaal: hardhout
- afwerking: volgens materiaal en kleurenstaat
- kleur: volgens materiaal en kleurenstaat
Inlegraam:
- kleur: : volgens materiaal en kleurenstaat
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Element:
- type: volgens uit te voeren transmissieberekening
- aansluitingen ("): 1/2.
- materiaal: koperen buis, messing collectoren en aluminium lamellen.
Toebehoren:
- ontluchter.
- aftapper.
- aansluitset
- thermostatische radiatorkop 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Convectoren aanbrengen in de ruimten zoals aangegeven op tekening. 
[woning 07 tpv tuindeur]

60.42 VERWARMINGSLICHAMEN, GEFORCEERDE AFGIFTE

60.42.22-a VENTILATORRADIATOR
0. VENTILATORRADIATOR, WTW.

Fabrikaat: Brugman Radiatoren B.V.
Climarad systeem.
Model: Sensotronic.
Uitvoering: Classic.
Type: volgens uit te voeren transmissieberekening
Constructie: samengebouwde WTW ventilatie-unit in combinatie met een plaatradiator.
Luchtdebiet (m3/h): 0 tot 100.
Vermogen (kW): volgens uit te voeren transmissieberekening
Ventilatie-unit:
- afmetingen (lxhxd) (mm): 1.135x512x104.
- aansluitingen:
achterzijde (st., d): 2, 112.

- materiaal: PE.
- oppervlaktebehandeling: texture.
- kleur: (RAL): 9002.
Radiator:
- breedte (mm): volgens uit te voeren transmissieberekening
- hoogt (mm): volgens uit te voeren transmissieberekening
- diepte (mm): volgens uit te voeren transmissieberekening
- aansluitingen (st., d) ("): 2, 3/4.
- druk (kPa): 1.000.
- materiaal: staal.
- oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- kleur (RAL): 9010.
Luchtfilter:
- fabrikaat: 3M.
- type: HAF.
Elektrische-/regelvoorziening:
- aansluitspanning (V): 230.
- ventilatorregeling: CO2, RV.
- instelbereik CO2 (ppm): 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600.
- hand en automatisch
Toebehoren:
- muurmontageset.
- muurrooster waalformaat
- aansluitsnoer met stekker
- montageconsole
- Climarad onderblok
- flexibele aansluitset

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Climaradradiatoren aanbrengen in de woonkamers van bouwnummers 4 t/m 10, e.e.a. 
zoals aangegeven op tekening.

60.42.29-a VENTILATIEUNIT
0. VENTILATIEUNIT

Fabrikaat: Brugman Radiatoren B.V.
Climarad systeem.
Model: Sensotronic.
Uitvoering: Sensa
Ventilatiedebiet: 
- automatisch geregeld 0 tot 125m3/h
Tijdelijke functies:
- pauze / maximum / nachtventilatie
Luchtfilte ingebouwd:
- fabrikaat: 3M
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- type: HAFfijnstof-/pollenfilter
Afmetingen (lxhxd) (mm): 1.135x512x104.
Afm. luchtkanaalaansluitingen: 
- horizontaal achterzijde: 2 x ø112mm
Elektrische-/regelvoorziening:
- elektrisch (V): 230 VAC / 50 Hz
- vermogen (W): 65 Watt max. 
- ventilatorregeling: CO2, RH meting van het binnenklimaat
- instelbereik CO2 (ppm): 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600.
- hand en automatisch
Toebehoren:
- muurmontageset,
- muurroosters: inbouw waalformaat
Kleur roosters: volgens materiaal- en kleurenstaat
- netsnoer met randaarde

.01 VENTILATIEUNIT
Climarad ventilatieunit in de woonkamers van bouwnummer 1 t/m 3, e.e.a. zoals 
aangegeven op tekening.

60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN

60.51.11-a GESTOOKTE WATERKETEL
0. HR-GASWANDKETEL, TAPWATER

Fabrikaat: Intergas Verwarming BV
Type: Kombi Kompact HRE 28/24
Nominaal vermogen cv 80/60 (kW): 6,9 - 22,8
Aansluitingen:
- cv-water (mm): 22.
- tapwater (mm): 15.
- gas (mm): 1/2" inw.
- luchttoevoer/rookgasafvoer (mm): 80/125.
- aansluitspanning (V): 230.
- condensafvoer (mm): 25
Toevoer/afvoer lucht/rookgasvoorziening:
- gesloten met ventilator.
Tapwatervoorziening:
- doorstroomdebiet (dm3/min): 7,5 bij (°C): 60.
- doorstroomdebiet (dm3/min): 12,5 bij (°C): 40.
Brander:
- brandstof: aardgas.
- ontsteking: elektronisch.
- beveiliging: ionisatie.
Warmtewisselaar:
- cv-water:materiaal: aluminium / koper
- tapwater:materiaal: aluminium / koper.
Afmetingen [mm]: [h] 650 x [br] 450 x [d] 240
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen
- montagebeugel;
- vulslang, lang 3 m1, diameter 1/2" met slangwartel en slangklemmen
- sleutel voor vul- en aftapkraan
- 2 sleutels voor ontluchtingskraantjes 
HR-Gaswandketels met Gaskeur HR 107, HR ww, CW 4, SV en NZ.

4. MONTAGE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARAAT
Montagewijze:
- montage/opstelling: wandmontage verticaal.
Aansluitingen:
de cv-ketel aansluiten op:
- de gasleiding m.b.v. een kogelafsluiter.
- een wandcontactdoos met randaarde.
- de gecombineerde rookgasafvoer/luchttoevoer t.b.v. de cv-ketel.
- de kamerthermostaat.
- op de waterleiding m.b.v. een inlaatcombinatie.
- de overstortleidingen van de inlaatcombinatie en het veiligheidsventiel en condensafvoer

aansluiten op de binnenriolering op het sifon
- leidingwerk tbv vloerverwarming, radiatoren en convectoren

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De cv-ketel, plaats zoals aangegeven op de tekeningen.
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60.60 FLESSEN EN TANKS

60.60.21-a EXPANSIEVAT, MONTAGE TANK/VAT
0. DRUKEXPANSIEVAT

Fabrikaat: Flamco.
Type: Flexcon drukexpansievat.
Inhoud (dm3): 18
Druk (kPa): 0,5-1.
Materiaal: staal, rood gelakt.

1. MONTAGE TANK/VAT
Montagewijze:
- op drukvat beugel.
Aansluitingen:
- op het leidingnet aangesloten met flexvastkoppelingen.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het cv-leidingnet nabij de cv-ketel van de woning

60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN

60.72.11-a VEILIGHEIDSVENTIEL
0. VEILIGHEIDSVENTIEL, VEERBELAST

Fabrikaat: Flamco.
Type: Prescor overstortventiel.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het leidingnet van de aan te brengen cv-installatie en aansluiten op de 
binnenriolering.

60.72.13-a ONTLUCHTER
0. AUTOMATISCHE ONTLUCHTER

Fabrikaat: Spirotech b.v.
Automatische snelontluchter/-beluchter.
Type: Spirotop.
Nominale doorlaat (DN): 20.
Aansluiting (bi.) ("): 1/2.
Aansluiting afvoerventiel (bu.) ("): 1/2.
Materiaal huis: messing. 
Materiaal vlotter: massief kunststof. 
Materiaal vlotternaald: corrosievast staal AISI 316.
Druk (kPa): 1.000. 
Temperatuur (°C): 110. 

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het cv-leidingnet nabij de cv-ketel.

60.72.14-a VUL-/AFTAPKRAAN
0. VUL-/AFTAPKRAAN

Aansluitingen: schroefdraad: ½".
Materiaal: brons.
Toebehoren:
- slang met koppeling.
- afsluitdop met ketting.
- slang/-wartel.
- sleutel.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Aanbrengen in het cv-leidingnet nabij de cv-ketel.

60.72.21-a MANOMETER
0. MANOMETER

Fabrikaat: Flexcon.
Constructie: u-buis.
Soort druk: absoluut.
Bereik (Pa): 0-4.
Aflezing: analoog.
Schaalindeling schaal voorzien van groen veld (1,5-2,5 bar) en rode streep.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
De manometer nabij vulpunt cv-ketel, of ter plaatse van wasmachine.

60.72.41-a DAKKAP
0. VERBRANDINGSGLUCHT/ROOKGAS DAKKAP (BRL 5102-03)

Fabrikaat: Burgerhoudt o.g.
Materiaal: aluminium: aluminium dik 1 mm.
Oppervlaktebehandeling: geëxpoxeerd, op gespoten in een nader te bepalen kleur.
Constructie: volgens fabrieksstandaard, aangepast aan de plaatselijke situatie. Binnen de 
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dakkap isolatie aanbrengen met dezelfde isolatiewaarde als de dakisolatie.
Afmetingen (mm): volgens opgave fabrikant.
Aansluitingen: 1 per woning.
Hulpstukken:
- dakdoorvoerhulpstuk
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen RVS
Aluminium dakkappen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

.01 GASAFVOERKANAAL
De prefab dakdoorvoeren/dakdak boven de ketel t.b.v.:
* rookgasafvoer/luchttoevoer;
* luchttoe-/afvoer mechanisch ventilatiesysteem

60.73 APPENDAGES OM LEIDINGEN EN KANALEN

60.73.11-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK

Leidingdoorvoerhulpstukken moeten zodanig zijn afgewerkt dat de functionele 
eigenschappen van de doorsneden constructie(s) (brandwerendheid, isolatie
e.d.) ten minste gelijk blijven.
Toepassing:
- bij doorvoering door bouwkundige constructies
Materiaal:
- slagvaste kunststof, aan de buitenzijde geruwd/staal
Afmetingen:
- diameter overeenkomstig de leidindiameter met isolatie + 10 mm
- lengte overeenkomstig de constructie + 50 mm
Afdichting:
- elastisch blijvende, watervaste kit, aan te brengen aan beide zijden mat een diepte van

20 mm.
.01 TOEPASSING

In alle doorvoeringen door kolommen, metselwerk en betonwanden.

60.81 ISOLATIE

60.81.11-a ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN, KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
0. ISOLATIEWERK, ISOLATIESCHALEN

Verwerkingswijze:
- bevestiging: geklemd om de cv-leidingen.
Afdichtingswijze:
- naadafwerking: met zelfdichting.
- kopeindafwerking: afgetaped.

1. KUNSTSTOFSCHUIM SCHAAL
Fabrikaat: Thermaflex.
Type: 25 met snelsluiting.
Materiaal: ozon vriendelijk cross-linked polyetheenschuim.
Binnendiameter (mm): conform de buitendiameter van de te isoleren leidingen.
Dikte (mm): 9 - 12, afhankelijk van de binnendiameter.
Lengte (mm): in stukken van 2.000.
Temperatuur (ºC): -80 tot +110.
Toebehoren:
- verouderingsbestendig aluminium tape.

.01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE
Uit het zicht weggewerkte cv-leidingen, waar mogelijk, isoleren.

60.83 REGELAPPARATUUR

60.83.11-a THERMOSTAAT
0. RUIMTEKLOKTHERMOSTAAT

Fabrikaat: Honeywell.
Modulerende klokthermostaat Chronotherm modulation.
Type: T8851M.
Schakelprogramma:
- timerfunctie.
- aantal tijdinstellingen per dag (st.): 6.
Instelbereik (°C): 7-31.
Schakeldifferentiaal (K): 0,5.
Regelwaarde: instelbaar.
Regelwijze: modulerend PI.
Communicatieverbinding: OpenTherm®.
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Uitvoeringsvorm: opbouw.
Voorzieningen:
- aanwijzing: digitaal LCD scherm.
Voelertype: NTC sensor.
Kleur: wit.
Toebehoren:
- buitentemperatuuropnemer
- bevestigingsmiddelen
- signaalleiding naar cv-ketel.

.01 KLIMAATREGELINSTALLATIE
De thermostaat in de woonkamers.

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    148



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00 ALGEMEEN

61.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
01. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. FLEXIBELE BUIZEN
Flexibele buizen mogen niet worden toegepast. Alleen als verbindingsstuk t.p.v. situaties 
waar hoekverschillen kleiner dan 30 graden voorkomen, in niet grotere lengte dan 0,3 m' 
en na overleg met de directie.

91. AFVOER VENTILATIEKANAAL
Kanalen bestemd voor de afvoer van ventilatielucht mogen bij de doorvoer door vloeren 
en daken niet zijn onderbroken.

92. SPIRAAL GEFELSTE BUIZEN
Ventilatiekanalen van spiraal gefelste buizen dienen bij doorvoeringen door 
woningscheidingen brandvertragend te worden uitgevoerd.

93. UITMONDING ROOKGASAFVOERKANALEN
De uitmonding van rookgasafvoerkanalen minimaal 0,5 m¹ boven de uitmonding van 
ventilatiekanalen brengen.

94. WINDBESTENDIGHEID
Bovendaks moeten dakkappen en andere uitmondingen bestand zijn tegen een stuw- of 
winddruk van 1100 N/m², overeenkomend met een windsnelheid van 150 km/uur.

61.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- de waarborginstallateur
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

61.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
03. REVISIETEKENINGEN VENTILATIE-/LUCHTBEHAND.INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten van de installaties.
- de plaats en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en luchtroosters
- de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
- de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen.
- de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier + digitaal op cd-rom met bestandsformaat *.dwg of *.dxf
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 2-voud
- goedgekeurde: 2-voud
Tijdstip van levering: tijdens de oplevering van het werk.

61.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften:
- ventilator / afzuigroosters.
Taal: Nederlands.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2-voud.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT
Door de aannemer te verstrekken bedienings voorschrift(en):
- ventilator / afzuigroosters.
Voorzien van een technische beschrijving van de installatie.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1-voud, per woning.
Taal: Nederlands.
Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering.

61.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN
90. CONTROLE LUCHTDICHTHEID

Kanaalwanden worden geacht luchtdicht te zijn, indien bij gebruik van een rookpatroon en 
afgedichte openingen, geen rookdoorlaat wordt geconstateerd.
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91. CONTROLE
Voor ingebruikname de installaties controleren op werking en luchtdichtheid van de 
kanalen.

61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

61.11.10-a MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
0. MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE

Ventilatiesysteem: afzuiginginstallatie met warmteterugwinunit.
Minimale afzuigcapaciteit:
- keuken (m³/h): 150 voor de open keukens.
- toiletruimte (m³/h): 25.
- douche- en/of badruimte (m³/h): 50.
- bijkeuken [opstelplaats wasmachine/wasdroger] (m³/h): 50.
- zolder (m³/h): 50
Overigens volgens de ventilatieschema berekeningen voor het Bouwbesluit
Uitvoering:
- volgens NEN 1087-2001
- volgens NPR 1088+c1:2000.
- volgens de leverings- en aansluitvoorwaarden van het elektriciteitleverend bedrijf.
- het geluidsniveau ten gevolge van de mechanische ventilatie-installatie mag in de te 
ventileren ruimte niet meer bedragen dan:
. slaapkamers 25 dB(A) 's nachts.
. overige ruimten 30 dB(A).
. gangen en bergingen 35 dB(A).

- maximaal toelaatbaar geluidsniveau conform NEN 1070+C2:2003 tabel 4 in het 
middentoerental.

Individuele installatie per woning.
Radio Frequente afstandsbediening te plaatsen in keuken en badkamer.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De functionele omschrijving t.b.v. de aan te brengen mechanische ventilatie-installatie van 
de woningen

61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

61.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekeningen moeten ten minste vermelden:
Betreft: tekeningen ventilatie- en luchtbehandelingsinstallatie.
het kanaalbeloop met afmetingen en peilmaten.
de plaats van aansluitingen voor verse buitenlucht en afvoerlucht.
de opstelling en specificaties van ventilatie- en luchtbehandelingsapparaten en 
luchtroosters
de plaats van bedieningsschakelaars.
de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde installatiedelen.
de luchthoeveelheden en -snelheden in de luchtkanalen.
de plaats en afmetingen van sparingen, omkokeringen en verlaagde plafonds.
de symbolen NEN 2322
de symbolen NEN 3048
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring: 4.
- goedgekeurde: 2.
Tijdstip van levering: 14 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatietekeningen t.b.v. de aan te brengen mechanische ventilatie-installaties in de 
woningen.

61.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. VENTILATIE-DEBIETBEREKENING

Door de aannemer te verstrekken berekening(en):
- de ventilatie-debietberekening(en).
- de luchtkanaalberekeningen.
Uitgangspunten:
- NEN 1087-01
- NPR 1088+c00.
- NEN 5077-01.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring (st.): 4.
- goedgekeurde (st.): 2.
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.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De installatieberekeningen t.b.v. de aan te brengen mechanische ventilatie-installaties in 
de woningen..

61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN

61.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN
0. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Beproeven/inregelen.
Onderdelen:
- de aan te brengen mechanische ventilatie-afzuiginstallatie van de woningen.
Methode:
- luchtdichtheid.
- luchtdebiet.
- luchtverdeling.
- geluidsniveau.
Uitgangspunten:
- installatiegeluidniveau (NEN 5077+c05) (LI;A) bepalen na het bereiken van de 
vertrektemperaturen.

Uitvoering door:
- de installateur.
Tijdstip:
- bij de oplevering van het werk.

4. VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
Door de aannemer te verstrekken meetrapport(en):
- luchtdebieten.
- geluidsniveaus.
Aantal te verstrekken exemplaren: 2.
Tijdstip van verstrekking: 14 werkdagen voor de oplevering van het werk.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De aan te brengen mechanische ventilatie-installaties beproeven en inregelen.

61.32 METALEN KANALEN

61.32.11-a METALEN KANAAL, STALEN BUIS
0. AANLEG METALEN KANAAL

Aanlegwijze:
- peil/ligging: zo hoog mogelijk en zoals volgt uit de installatietekeningen.
- overeenkomstig LUKA-04.
Zichtwerk/niet zichtwerk: alle kanalen uit het zicht monteren.
Verbindingswijze:
- insteekverbinding, geschroefd: d.m.v. standaard hulpstukken en afgetaped.
Bevestigingswijze:
- gebeugeld:
. horizontale leidingen h.o.h maximaal 0,4 m.
. verticale leidingen h.o.h. maximaal 1,0 m.

- voor montage van kanalen en hulpstukken deze te ontdoen van verontreinigingen,
bramen en scherpe kanten.

- vervormingen in doorsnede dienen verholpen te worden.
De kanalen brandwerend afwerken t.p.v. een eventuele woningscheidings-doorbreking.
De toegestane lengte van flexibele buis mag niet langer zijn dan 0,3 m.
De buizen isoleren t.p.v. ruimten met buitenklimaat.

1. STALEN BUIS, GEFELST
Fabrikaat: Bergschenhoek.
R-vent spiraalgefelste buis.
Materiaal: sendzimir verzinkt staal.
Diameter (mm): volgens berekening installateur.
Wanddikte (mm): overeenkomstig LUKA-97
Hulpstukken:
- verloopstukken rond/rechthoekig.
Toebehoren:
- BS beugel, thermisch verzinkt.
- PVC tape.
- dampdichte isolatie t.b.v. de luchtafvoerkanalen en de luchttoevoerkanalen.
- brandwerend afdichtingsmateriaal t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.
- brandkleppen in de kanalen t.p.v. doorvoeringen door brandwerende constructies.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De luchtafvoerkanalen t.b.v. de mechanische ventilatie-installatie in de woningen:
- van de afzuigventielen naar de ventilatieunit;
- van de ventilatieunit naar de dakkap op de woning

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    151



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

61.32.12-a METALEN KANAAL, KANAALELEMENT, STAAL
0. AANLEG METALEN KANAAL

Aanlegwijze:
- overeenkomstig LUKA-04.
Verbindingswijze:
- flensverbinding.
Bevestigingswijze:
- ingestort.
Aansluitingen:
- aansluitpunten: zoals volgt uit de tekeningen.

1. KANAALELEMENT, STAAL
Fabrikaat: keuze aannemer, ter goedkeuring directie
Materiaal: staal
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt
Afmetingen (mm): volgens berekening aannemer.
Wanddikte (mm): 0.8
Verbindingseinden:
- flens

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De in te storten rechthoekige ventilatiekanalen in de woningen.

61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN

61.42.41-a PLATENWARMTEWISSELAAR
0. PLATENWARMTEWISSELAAR, VENTILATOR

Fabrikaat: Itho bv.
ECO-fan warmteterugwinunit.
Type: HRU-3 BV L.
Debiet (m3/h): max. 325.
Opvoerhoogte (Pa): 150.
Rendement: ca. 95%.
Omkasting:
- materiaal: plaatstaal.
- oppervlaktebehandeling: sendzimir verzinkt.
- kleur: wit.
- afmetingen (hxbxd) (mm): 848x730x460.
- aansluitingen luchtzijdig (d) (mm): 150.
Bypass geïntegreerd.
Vorstklep ingebouwd.
Luchtfilter:
- stofvetfilter: uitneembaar.
Ventilator/elektromotor:
- aantal (st.): 2.
- type motor: gelijkstroom.
- aansluitspanning (V): 230.
Toebehoren:
- aansluitsnoer met perilexstekker
- RF-set
- RF-ontvanger (st): 1
- RF-zender (st): 2 (te plaaten in keuken en badkamer)

- geluiddempende slang FGD 180-50
- koppelstuk VKK

4. MONTAGE VENTILATIE-/LUCHTBEHANDELINGSAPPARAAT
Montagewijze:
- montage/opstelling
- de ventilator trillingvrij op de wand bevestigd volgens voorschrift fabrikant/leverancier 
met de door hem voorgeschreven bevestigingsmiddelen.

- montage op buigzame wanden, zoals op gipsplaatwanden, is niet toegestaan.
- montagehoogte: ntb
Verbindingswijze:
- volgens voorschrift fabrikant/leverancier, gebruik makend van flexibele 
verbindingsstukken, flexibele dempingsstukken, pakkingsplaatsen en de voorgeschreven 
bevestigingsmiddelen.

Aansluitingen:
Dakzijde:
- kanaal tussen toestel en dakdoorvoer: dampdicht thermisch isoleren
- kanaal tussen toestel en buitenluchtaanzuig: dampdicht thermisch isoleren
- bij collectief afvoerkanaal:  terugslagklep monteren boven de unit.
- bij collectief buitenluchtaanzuigkanaal: terugslagklep monteren boven de unit.
Woningzijde:
- kanaal tussen toestel en afvoerkanaal woning: stugge flexibele slang (max. 300 mm).
- kanaal tussen toestel en toevoerkanaal woning: Itho flexibele geluiddemper type FGD 
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180-50 monteren.
Service en onderhoud:
- ten behoeve van service en onderhoud van het toestel een   minimale serviceruimte van 
500 mm voor het toestel aanhouden.

.01 MECHANISCHE VENTILATIE-INSTALLATIE
De ventilatorbox van de mechanische ventilatie-installatie van de woningen, opstelplaats 
volgens tekening.

61.51 BINNENROOSTERS

61.51.15-a ROZET
0. ROZET

Fabrikaat: Stork.
Type: STB-1, metalen ventielen met frame.
Afmetingen (mm): ø 142/125.
Materiaal: staal.
Afwerking: gepoedercoat.
Kleur: 9010, wit.
Toebehoren:
- muurring.
- klemveren.

.01 MECHANISCHE AFZUIGINSTALLATIE
De afzuig ventielen in de mechanisch af te zuigen ruimten:
* in de keuken twee stuks;
* in het toilet;
* in de badruimte;
* in de bijkeuken [opstelplaats wasmachine/wasdroger]
* op zolder 
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70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00 ALGEMEEN

70.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN
02. BOUTVERBINDINGEN

Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste 5 gangen 
buiten het installatie-onderdeel steken.

90. WIJZIGINGEN IN PAR. 2 LID 2 U.A.V.
In afwijking van het bepaalde in de UAV, paragraaf 2, lid 2, zijn ten minste de navolgende 
Nederlandse normen van toepassing:
- NEN 1010:2007 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
- NPR 5310:2007 Praktijkrichtlijn NEN 1010
- NEN 1890 Functionele eisen binnenverlichting;
- NEN 3140 Bepalingen voor veilige werkzaamheden inspectie en onderhoud;
- NEN 10529 Beschermingsgraden van omhulsels van elektrisch materieel (IP-codering);
- NEN-EN 60439-1 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Eisen met 

gehele of  gedeeltelijke typegoedkeuring voor samenstellingen.
- NEN 2768 Meterkasten en bijbehoren enz. in  woningen
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde NEN-normen.
-  Praktijkbladen van de V.D.E.N.
-  Voorschriften en eisen van het plaatselijk nutsbedrijf.
- Voorschriften van de gemeentelijke brandweer.
- Voorschriften van de machtigingshouder van de antenne-inrichting.
-  Verwerkingsvoorschriften van de voorgeschreven fabrikanten/leveranciers.
Als uitgiftedatum voor alle bovenvermelde eisen, voorschriften en door lokale autoriteiten 
aangeven voorwaarden, geldt de datum zoals deze 3 maanden voor de dag van 
aanbesteding luiden. 

91. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN
Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan bouwkundige constructies behoort tot 
de werkzaamheden van de aannemer, maar is alleen na toestemming van de directie 
toegestaan.
De aannemer is verantwoordelijk voor het aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en 
dergelijke die door of vanwege hem zijn gemaakt.

92. LEIDINGEN
De leidingen uit het zicht aanbrengen, weggewerkt in schachten, wanden, vloeren etc. In 
weggewerkte buizen moeten de verbindingen verlijmd worden.

93. LOZE LEIDINGEN
Alle loze leidingen voorzien van een nylon trekkoord.

94. OPPERVLAKTEBEHANDELING
Alle metalen hulp- en bevestigingsmaterialen dienen minimaal elektrolytisch verzinkt te zijn.

70.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01. GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende 
installaties of delen hiervan door:
- het elektriciteitleverend bedrijf.
- KPN
- de beheerder van de antenne-inrichting
De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer.

05. DIENSTLEIDING ELEKTRICITEITLEVEREND BEDRIJF
De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrische installatie op het 
leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.
De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter van de woningen.
De aannemer draagt zorg voor het leveren en aanbrengen van de benodigde doorvoer-
en mantelbuizen ten behoeve van de invoer van de dienstleidingen.
De gas- en waterdichte afsluiting van de dienstleiding in de mantelbuis geschiedt door
de aannemer, met behulp van een door het elektriciteitleverend bedrijf goedgekeurde
afdichtingskoppeling.
De aansluitkosten op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
De aannemer verzorgd de aanvraag voor levering bij nuts bedrijven.

70.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN
01. REVISIETEKENINGEN

Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):
- van de elektrotechnische installaties.
De revisiegegevens moeten ten minste bevatten:
- de plaats en soort van de leidingen.
- het leidingverloop met de las- en aftakpunten.
- de functie van de leidingen.
- de aansluitschema's van de verbruikstoestellen.
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- de plaats en soort van het schakelmateriaal.
- de belastbaarheid van de schakelaars.
- de aansluitgegevens van het schakelmateriaal.
- de aardverspreidingsweerstand van iedere aardelektrode.
- de plaats van de aardelektroden.
- de plaats van de hoofdrail.
- de plaats van de meet- en aansluitpunten.
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken.
Tekeningdrager: papier.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- goedgekeurde: 1.
Tijdstip van levering: bij de oplevering van het werk.

16. GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING
Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring:
van de aan te brengen elektrotechnische installaties.
waarop ten minste zijn aangegeven:
- de afgaande groepen
- de beveiligingen
- al dan niet geschakeld
- aantal fasen
- waarvoor bestemd
- de reservegroepen  
de groepenverklaring moet zijn voorzien van een lijst van de gebruikte symbolen.
de groepenverklaring moet zijn geplaatst in een houder in of nabij de betreffende 
verdeelkast bij oplevering.
tijdstip van verstrekking bij de oplevering van het werk.

70.00.34 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
02. MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een 
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- van al het toe te passen schakelmateriaal en wandcontactdozen e.d.
- van de aan te brengen armaturen.

70.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING
0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING

230 Volt installatie volgens het gemodificeerde centraaldozensysteem t.b.v. de:
- verlichting
- wandcontactdozen.

N.B. Alle wandcontactdozen met randaarde uitvoeren. De dubbele geaarde 
wandcontactdozen moeten volledig inbouw uitgevoerd worden (met twee 
inbouwdozen, naast elkaar geplaatst).

- voeding diverse apparaten.
De aantallen wandcontactdozen en lichtaansluitpunten volgens NEN 1010, doch minimaal 
per vertrek te rekenen op onderstaande aantallen, indien op tekening méér staat 
aangegeven per woning, dient de tekening te worden aangehouden:
Entree:
- 1 lichtpunt met schakelaar
- 1 dubbele wandcontactdoos
- 1 wisselschakelaar t.b.v. overloop
- 1 schakelaar t.b.v. buitenlichtpunt
- 1 voeding t.b.v. de rookmelder
Woonkamer:
- 2 lichtpunten met serieschakelaar
- 8 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd
- vanaf de thermostaat, op 1,5 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer, naar de plaats

van de cv-ketels op een afstand van 0,5 m horizontaal vanuit de plaats van de cv-
ketels en 1 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer, een bedrade [2-draads] kunststof
buisleiding, ø 16 mm, eindigend in een inbouwdoos met deksel

Keuken bouwnummers 1 t/m 4 en 6 t/m 9 :
- 1 lichtpunt met schakelaar
- 4 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. een afzuigkap op 2.25 m' boven vloer
- t.b.v. een mogelijk elektrische kooktoestel, een onbedrade buisleiding naar de

opstelplaats in de keukens  aanleggen op een afstand van 0,3 m verticaal vanuit de 
afgewerkte vloer; eindigend in een Perilex-doos met blindplaat

- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasser, bedrade buisleiding naar de
opstelplaats in de keuken, aansluiting in aanrecht onderkast realiseren

Keuken bouwnummers 5 en 10: :
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- 1 lichtpunt met schakelaar
- 4 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd
- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. een afzuigkap op 2.25 m' boven vloer
-  t.b.v. een elektrische kooktoestel, een bedrade buisleiding naar de opstelplaats in de

keukens aanleggen op een afstand van 0,3 m verticaal vanuit de afgewerkte vloer;
eindigend in een Perilex-doos voorzien van inbouw wandcontactdoos.

- 1 enkele wandcontactdoos t.b.v. een vaatwasser, bedrade buisleiding naar de
opstelplaats in de keuken, aansluiting in aanrecht onderkast realiseren

Meterkast:
- 1 enkele wandcontactdoos opbouw
- 1 enkele wandcontactdoos opbouw t.b.v. KPN/CAI
Toilet:
- 1 lichtpunt met schakelaar
Trapkast:
- 1 lichtpunt met schakelaar
Inloopkast:
- 1 lichtpunt met schakelaar
Installatieruimte:
- 1 lichtpunt met schakelaar
- 2 enkele wandcontactdozen naast elkaar gemonteerd
Buitenlichtpunten:
- 1 stuks in paneel naast voordeur, aangesloten op de schakelaar in de hal
- 1 stuks naast achteringang, op 1.800+P, aangesloten op de serieschakelaar
Overloop:
- 1 wisselschakelaar met lichtpunt overloop
- 1 wisselschakelaar t.b.v. de zolder
- 1 voeding t.b.v. de rookmelder
Slaapkamers:
- 1 lichtpunt met schakelaar
- 6 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd
Werkruimte en/of praktijkruimte:
- 1 lichtpunt schakelaar;
- 6 enkele wandcontactdozen per 2 stuks naast elkaar gemonteerd
Badkamer
- 2 lichtpunten, waarvan 1 boven de wastafel met serieschakelaars
- 1 onbedrade leiding met aansluitdoos t.b.v. elektrische badkamerkachel.
-  nabij de wastafel 1 enkele wandcontactdoos met randaarde in zone 3.
Zolder (onbenoemde ruimte 2e verd):
- een lichtpunt met wisselschakelaar
- 4 enkele wandcontactdozen naast elkaar gemonteerd
- 1 voeding t.b.v. de rookmelder
Onbenoemde ruimte beg.grond (woning 9):
- 2 lichtpunten met wisselschakelaar
- 4 enkele wandcontactdozen naast elkaar gemonteerd
- 1 voeding t.b.v. de rookmelder
Opstelplaats WM/WD:
- 1 enkele wandcontactdoos met eigen eindgroep t.b.v. een wasmachine
- 1 enkele wandcontactdoos met eigen eindgroep t.b.v. een wasdroger
Opstelplaats CV / MV:
- t.b.v. de cv-installaties een voedingsleiding naar de plaats van de cv-ketels, op een

afstand van maximaal 0,3 m horizontaal vanuit de cv-ketels en 1 m verticaal vanuit de
afgewerkte vloer; eindigend in een tweevoudige wandcontactdoos met randaarde.

- t.b.v. de afzuigventilator een voedingsleiding naar de plaats van de unit, eindigend in
een enkelvoudige wandcontactdoos voor een Perilex-stekker

Opstelplaats climarad radiator:
- 1 enkele wandcontactdoos tpv elke climarad radiator
Buitenberging 1 t/m 7 + 9 + 10:
- voedingskabel van meterkast tot in de door derden te plaatsen berging en aansluiten op

in de berging aanwezige kabeldoos
Buitenberging 1 aanvullend:
- 1 aansluiting tbv buitenlichtpunt met schakelaarvolgens tekenig
Buitenberging 8:
- voedingskabel van meterkast tot in de door derden te plaatsen berging en aansluiten op

in de berging aanwezige kabeldoos
- 2 dubbele wandcontactdoos (opbouw) met eigen eindgroep
Laagspanning schakel- en verdeelinrichtingen:
- groepenkast met aardlekschakelaar en installatie automaten, fabrikaat Haf
- de installatie per woning indelen in een door de installateur voor te stellen en door de 

directie goed te keuren aantal groepen
Leidingen en toebehoren:
- het leidingsysteem d.m.v. in wanden, vloeren en plafonds ingestorte c.q. ingefreesde 

PVC elektriciteitsbuis; centraaldozen en dozen t.b.v. schakelaars en 
wandcontactdozen idem
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- bekabeling, fabrikaat Draka mb.
Schakel- en aansluitmateriaal:
- d.m.v. inbouw schakelmateriaal, fabrikaat Busch Jaeger, standaard type in standaard 

kleur volgens materiaal- en kleurenstaat
- plafonddozen voor lichtpunten voorzien van deksel met lamphaak, lichtaansluitpunten 

voorzien van klemblokjes
Plaatsingshoogten:
- schakelmateriaal 1.05 m1 + afgewerkte vloer.
- combinatie wandcontactdoos met schakelaars 1.05 m1 + afgewerkte vloer
- in de woonkamer / keuken wandcontactdozen 0.30 m1 + afgewerkte vloer.
- in keuken boven aanrechtblad 0.30 m1 + afgewerkte vloer.
- in de slaapkamers wandcontactdozen 0.30 m1 + afgewerkte vloer.
- wandcontactdoos tbv wasemkap 2.20 m1 + afgewerkte vloer.
- wandlichtpunten 2.20 m1 + afgewerkte vloer.
- wandcontactdoos tbv apparatuur onder aanrecht 0.10 m1 + afgewerkte vloer.
Aardingsvoorzieningen:
- de elektrotechnische installatie uitrusten met 30 mA aardlekschakelaars naar groepen 

en overige voorgeschreven aardingsvoorzieningen, volgens NEN 1010.
- na oplevering dienen de verdeelinrichtingen 20% reserve montage ruimte te beschikken 

om aanvullende installatieautomaten te kunnen monteren
- tot de aarding behoort eveneens de aarding van metalen delen, die niet tot de 

laagspanningsinstallatie behoren en waarvoor volgens de installatievoorschriften wel 
aardingsvoorzieningen moeten worden getroffen.

- in de meterkast op de begane grond een aardelektrode met de voorgeschreven 
verspreidingsweerstand aanbrengen. De aarding, d.m.v. B.C. 6 mm², naar de 
groepenkast en de douche- en/of badruimte, de aarding in de lasdoos achter de 
spiegel, vanaf de lasdoos de koud-waterleiding, de aardmat in de vloer en de cv-
convector afzonderlijk aarden. E.e.a. volgens de praktijkbladen van de V.D.E.N. uitgave 
juni 1978 en aanvullingen.

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
De elektrotechnische installatie t.b.v. de woningen

70.11.49-a BEL-INSTALLATIE
0. BEL-INSTALLATIE

Bel-installatie bestaande uit:
- een drukknop, fabrikaat Friedland, type Dimex (D824), nabij de woningtoegangsdeur.
- een bel, fabrikaat Friedland, type Underdome Bell (D792), in de woning nabij de 
woningtoegangsdeur.

- een transformator, fabrikaat Friedland, type  D780 in de meterkast van de woning.
Plaatsingshoogten:
- beldrukcontact op 1,00 m¹ + vloer.

.01 BEL-INSTALLATIE
De bel-installatie van de woningen van voordeur op begane grondnivo (woningen 1 t/m 8 
en 10.

70.11.49-b BEL-INSTALLATIE
0. BEL-INSTALLATIE

Bel-installatie bestaande uit:
- twee drukknop, fabrikaat Friedland, type Dimex (D824), één stuks de 
woningtoegangsdeur achtergevel en één stuks naast de woningtoegangsdeur op de 
verdieping. 

- twee bellen, fabrikaat Friedland, type Underdome Bell (D792), naast de 
woningtoegangsdeuren op de begane grond (achtergevel) en 1e verdieping.

- een transformator, fabrikaat Friedland, type  D780 in de meterkast van de woning.
Plaatsingshoogten:
- beldrukcontact op 1,00 m¹ + vloer.
De beide bellen moeten in werking treden als één van beide drukknoppen wordt bediend.

.01 BEL-INSTALLATIE
De bel-installatie van woning 9.

70.12 WERKBESCHEIDEN

70.12.10-a TEKENINGEN
0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) betreffende elektrotechnische installaties:
Op de tekening moet worden aangegeven:
- leidingbeloop en diameters.
- materiaal.
- inbouwdozen en schakelmateriaal.
- opbouwdozen en schakelmateriaal.
- groepenindeling.
Volgens: NEN 1010 en voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf.
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.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
De elektrotechnische installatie in de woningen.

70.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING
0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE

Door de aannemer te vervaardigen berekeningen:
- laagspanningsinstallaties.
- zwakstroominstallatie.
Berekeningsgrondslagen:
- NEN 1010-03

.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE
De elektrotechnische installatie in de woningen.
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75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES

75.10 FUNCTIONELE OMSCHRIJVINGEN INSTALLATIEDELEN

75.10.19-a TELEFOON COMMUNICATIEINSTALLATIE
0. TELEFOON INSTALLATIE

Telefooninstallatie volgens voorschrift KPN.
Invoerbuizen, doorvoerbuizen en inbouwdozen aanbrengen volgens voorschrift KPN.
De aanleg van kabels geschiedt door of vanwege de KPN tot in de meterkast, bekabeling 
in de woning is voor de aannemer installatiewerk.
De KPN-kabels in de invoer-, doorvoer- en beschermbuizen, gas- en waterdicht afsluiten 
volgens voorschrift van de KPN. De gaten, sparingen, doorvoeren en leidingsleuven t.b.v. 
de KPN-leidingen aanwerken.
Leidingen en toebehoren:
- het leidingsysteem d.m.v. in wanden, vloeren en plafonds ingestorte c.q. ingefreesde 
PVC elektriciteitsbuis; bekabeling KPN-normtelefoonkabel.

Aansluitmateriaal:
- d.m.v. inbouw aansluitmateriaal, fabrikaat Busch Jeager, standaardtype in standaard 
kleur.

- plaatsingshoogten: 300 mm + afgewerkte vloer.
- voor de oplevering de loze leidingen doorveren.
Per woning de volgende aansluitpunten aanbrengen volgens tekening:
- 1 bedrade buisleiding met aansluitdoos in de woonkamer.
- 1 loze buisleiding in de hoofdslaapkamer 1.

.01 TELEFOON COMMUNICATIE INSTALLATIE
De telefooninstallatie in de woningen.

75.10.49-a KABEL-INSTALLATIES
0. KABEL ANTENNE

Kabeltelevisie-installatie volgens voorschrift van de houder van de KTV-machtiging.
Invoerbuizen, doorvoerbuizen en inbouwdozen aanbrengen volgens voorschrift van de 
houder van de KTV-machtiging. 
De aanleg van kabels geschiedt door of vanwege de houder van de KTV-machtiging tot in 
de meterkast, bekabeling in de woning is voor de aannemer installatiewerk.
De KTV-kabels in de invoer-, doorvoer- en beschermbuizen, gas- en waterdicht afsluiten 
volgens voorschrift van de houder van de KTV-machtiging. De gaten, sparingen, 
doorvoeren en leidingsleuven t.b.v. de KTV-leidingen aanwerken.
Leidingen en toebehoren:
- het leidingsysteem d.m.v. in wanden, vloeren en plafonds ingestorte c.q. ingefreesde 
PVC elektriciteits-buis; bekabeling d.m.v. COAX antennekabel.

Aansluitmateriaal:
- d.m.v. inbouw aansluitmateriaal, fabrikaat Busch Jeager, standaardtype in standaard 
kleur.

- plaatsingshoogten: 300 mm + afgewerkte vloer.
- voor de oplevering de leidingen doorveren.
Per woning de volgende aansluitpunten aanbrengen volgens tekening:
- 1 bedrade buisleiding met aansluitdoos in woonkamer. (muv woning 5 deze krijgt 2 CAI-
aansluitingen in de woonkamer).

- 1 loze buisleiding in de hoofdslaapkamer 1.
.01 KABEL INSTALLATIES

De kabeltelevisie-installatie in de woningen 

75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR

75.52.12-a BRANDMELDER
0. OPTISCHE ROOKMELDER (NEN 2555+a06)

Fabrikaat: Firex
Primaire spanning (V): 230 AC.
Secundaire energievoorziening:
- accu met automatische laadinrichting
- vervangbaar.
Systeem: groepsschakeling
Leidingen en toebehoren:
- de voedingskabels t.b.v. de rookmelders in doorvoerbuizen in wanden en vloer 
wegwerken ter goedkeuring directie. De gaten, sparingen, doorvoeren en leidingsleuven 
t.b.v. de doorvoerbuizen aanwerken.

.01 BRANDMELDINSTALLATIE
De onafhankelijke alarmgevende rookmelders dienen te worden geplaatst en aangesloten 
per verdieping in de verkeerswegen van woningen.

  
tigchelaar architecten en adviseurs, grote markt 113, 1315 jc almere pagina:    159



NIEUWBOUW TIEN WONINGEN VOOR WONINGBOUWVERENIGING DE HEEZE TE APELDOORN 92.05.06.E
bestek projektnummer T070602 dd. 20-06-2008

Aldus opgemaakt en ondertekend:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Datum: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Plaats: 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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INSCHRIJVINGSBILJET 

 
 

Ondergetekende  : _______________________________________________________  
 
wonende te   : _______________________________________________________  
 
straat en huisnummer : _______________________________________________________ 
 
verbindt (verbinden) zich door ondertekening dezes, overeenkomstig de voorwaarden in: 

 
 

Bestek : _____________________________________________  
 
met bijbehorende Nota’s van inlichtingen dd. ______________________ 
 
Onderdeel : ______________________________________________  

 
 

 
Tigchelaar architecten en adviseurs b.v. 
Grote Markt 113 
1315 JC  Almere 
Telnr.: 036 - 534 65 54 
 
Tot aanneming van de omschreven werken voor de som van: 
algemeen (stabu hoofdstuk 00 t/m 05) €    
bouwkundig (stabu hoofdstuk 10 t/m 50) €    
installaties werktuigbouwkundig (stabu hoofdstuk 51 t/m 61) €    
installaties elektrotechnisch (stabu hoofdstuk 70 t/m 78) €    
 --------------------------  
 €  
 19 % BTW - 
 --------------------------  
 Totaal €   
 
 
Zegge: ___________________________________________________________________ 
 
  ___________________________________________________________________  

 
 
 

De ondergetekende verklaart deze aanbieding gedurende 90 dagen na de aanbieding gestand  
te zullen doen. 

 
 

Gedaan te ____________________________________ d.d. ______________________________  
 
       De inschrijver: __________________________________________________________  
 
            __________________________________________________________ 

 
 

Inschrijvingsbiljet op het tijdstip inleveren zoals aangegeven op de offerteaanvraag. 
 
Dit inschrijvingsbiljet niet voorzien van op- of aanmerkingen; 
de inschrijving wordt dan als ongeldig beschouwd. 



 

MODEL GARANTIEVERKLARING 
 
De ondergetekende .........................................................................................................  (1) 
gevestigd te .....................................................................................................................  (2) 
 
hierna te noemen: 'de garant' 
 
in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
…......................................................................................................................................  (3) 
 
verklaart te hebben kennis genomen van de besteksbepalingen van bestek nummer 
 
…......................................................................................................................................  (4) 
 
d.d. ...................................................................................................................................  (5) 
van ....................................................................................................................................  (6) 
ten behoeve van het werk ................................................................................................  (7) 
in opdracht van .................................................................................................................  (8) 
 
gevestigd te ..................................................................................................................…..   (9) 
 
hierna te noemen: 'de opdrachtgever'. 
 
De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel 
......................................................................................................................................  (10) 
genoemd in besteksartikel ............................................................................................  (11) 
 
tegenover de opdrachtgever: 
 
dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende 
gebreken, daarvan de opdrachtgever of diens rechtsopvolger aannemelijk maakt dat die met 
grote mate van waarschijnlijkheid moeten worden toegeschreven aan minder goede 
hoedanigheid of gebrekkige uitvoering, op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens 
rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen. dat de garantieverklaring zal gelden: 
 
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende een 
periode van 
 
......................................................................................................................................  (12a) 
 
vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de 
oplevering en in aansluiting daarop gedurende een periode van 
 
...................................................................................................................................... (12b) 

 
Voor de beslechting van de hieronder bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand 
van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 
 
 
 
 



 

MODEL GARANTIEVERKLARING   (vervolg) 
 
Alle geschillen, welke ook daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als 
zodanig worden beschouwd die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, 
die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en 
garant mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regelen 
beschreven in de statuten van ....................................................................................., (13) 
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. 
 
Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het 
scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht 
het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten. De 
vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Raad wordt aanhangig 
gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke 
uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft 
medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken. 
 
 
Plaats .............................................................................................................................. (14) 
 
Datum .............................................................................................................................. (15) 
 
Handtekening .................................................................................................................. (16) 
 
 
 
 1 Naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KVK. 
 2 Vestigingsplaats. 
 3 Precieze naam en voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de 
  onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur'. 
 4 Nummer bestek. 
 5 Datum bestek. 
 6 Opsteller bestek (bijvoorbeeld architect). 
 7 Naam werk volgens bestek. 
 8 Naam opdrachtgever volgens bestek. 
 9  Vestigingsplaats opdrachtgever volgens bestek. 
10  Naam onderdeel. 
11  Nummer besteksartikel. 
12a  Keuzebepaling. Periode in cijfers en letters. Deze bepaling gebruiken indien in het 
  bestek deze bepaling tevens gekozen is (zie paragraaf 01.02.22). 
  Doorhalen indien niet van toepassing. 
12b  Keuzebepaling. Periode in cijfers en letters. Deze bepaling gebruiken indien in het 
  bestek deze bepaling tevens gekozen is (zie paragraaf 01.02.22). 
  Doorhalen indien niet van toepassing. 
13  In bestek aangewezen arbitrage-instituut (Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven 
  in Nederland of Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -handel). 
14  Plaats van ondertekening. 
15  Datum van ondertekening. 
16  Handtekening, met precieze naam en voorletters en functie, waaruit ' blijkt dat deze 
  persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 
  'directeur'. 
 



MODEL BANKGARANTIE 
 
De ondergetekende ...............................................................................................................  (1) 
gevestigd te    ........................................................................................................................  (2) 
kantoorhoudende te ...............................................................................................................  (3) 
 
in aanmerking nemende: 
 
dat .........................................................................................................................................  (4) 
gevestigd te ...........................................................................................................................  (5) 
verder te noemen ‘opdrachtgever’ 
 
met ........................................................................................................................................  (6) 
gevestigd te ...........................................................................................................................  (7) 
verder te noemen ‘aannemer’ 
 
een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in het bestek 
...............................................................................................................................................  (8) 
 
dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor 
opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever 
mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer 
van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst; 
 
verklaart door deze: 
 
zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door 
aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de 
opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van 
voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of 
verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of 
zullen ontstaan. 
 
De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke 
mededeling van opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is 
nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te 
kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van 
aannemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor 
ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan  
 
€ ............................................................................................................................................ ,  
 
zegge .....................................................................................................................................  (9) 
 
Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk 
heeft bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde 
aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk 
verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan 
vervallen. 
 
 
Aldus getekend te ..................................................................................................................  (10) 
 
Datum ....................................................................................................................................  (11) 
 
De ondergetekende ...............................................................................................................  (12) 
 
Handtekening ........................................................................................................................  (13) 



 
1 Naam van de bank of instelling die de garantie afgeeft. 
2 Statutaire zetel van de bank of instelling. 
3 Volledig adres van de bank of instelling. 
4 Naam van de opdrachtgever. 
5 Volledig adres van de opdrachtgever. 
6 Naam van de aannemer. 
7 Volledig adres van de aannemer. 
8 Nummer van het bestek of de overeenkomst of korte omschrijving van het werk. 
9 Waarde van de zekerheidsstelling in cijfers respectievelijk letters uitgedrukt. 
10 Plaats van ondertekening. 
11 Datum van ondertekening. 
12 Naam van bank of instelling. 
13 Handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen. 
 
 
 
 





MATERIALEN EN KLEUREN 
d.d. 20-06-2008 

   
CPO De Heeze 

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Heeze 
 

 

***AFWERKSCHEMA BUITEN*** 
 

Omschrijving Materiaal Kleur Product / bedrijf 

Gevel 
Metselwerk, 
halfsteensverband Roodbruin gesinterd Raab Karcher OA 70 

Gevel Voegwerk, verdiept Donkergrijs Beamix nr. ntb 

Gevel 
Stucwerk, 
met Lotusan 

Blauw Sto Isoned, 35111 

Gevellateien boven 
kozijnen 

Staal Grijs, RAL 7040  

Kozijnen Hout Grijs, RAL 7040  

Draaiende delen Hout Licht grijs, RAL 7047  

Waterslag onder kozijn Aluminium Grijs, RAL 7040  

Roosters Climarad 
tpv metselwerk 

Aluminium, afmeting 
steen 

Roodbruin als stenen  

Roosters ClimaRad 
tpv stucwerk 

Aluminium, 
onder (onderdeel van) 
kozijn 

Grijs, RAL 7040  

Gesloten delen verticale 
pui hoekwoningen 

Geëmailleerd glas Donker blauw Colorbel 55 

Voordeur Hout RAL 5007 brillant blue 
Tinga 
7146 Flexx 
(met brievenbus) 

Zijlicht naast voordeur 
Glas met 
verlichtingselement 

Lichtgeel folie achter 
helder glaspaneel 

3M 

Achterdeur Glasdeur Grijs, RAL 7040  

Verticale tussenpanelen,
scheiding vast raamdeel 
- draaiend raamdeel 

Hout RAL 5007 brillant blue  

Ventilatieroosters  RAL 9002 DucoTop 50 ZR 

Luifel boven voordeur Aluminium Geanodiseerd Meilof Riks bv 

HWA, vierkant Zink Naturel  

Trap en hellingbaan 
(kavel 10) naar 
woningniveau 

Beton Naturel (grijs) Vebo Beton 

Trap (kavel 09)  Staal Thermisch verzinkt Bozo trappenbouw 

Traphek en hekwerk 
dakterras 

Staal: Boven-/ 
onderregel koker 50x25, 
vulling 40x10 (strip) 

Thermisch verzinkt Bozo trappenbouw 



MATERIALEN EN KLEUREN 
d.d. 20-06-2008 

   
CPO De Heeze 

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Heeze 
 

 

Traptreden 
Hout, Bilinga (38 mm 
dik) 

Onbehandeld met 
groeven 

 

Terrasdelen Kavel 8+9 
Hout, Bilinga (28 mm x 
170) 

Onbehandeld met 
groeven 

 

Muurafdekprofiel Aluminium Geanodiseerd Roval 

Dakbedekking Bitumen Zwart  

Buitenberging Vurenhouten rabatdelen Geïmpregneerd De Groot Vroomshoop 

 



MATERIALEN EN KLEUREN 
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CPO De Heeze 

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Heeze 
 

 

***AFWERKSCHEMA BINNEN*** 
 

Omschrijving Materiaal Kleur Product / bedrijf 

Binnenkozijnen Staal Wit (RAL 9010) Theuma monoplus 

Binnendeuren Opdek Wit (RAL 9010) Theuma vervolux 

 
Bovenlicht met vaste 
dorpel 

  

Binnenwanden Kalkzandsteen   

 Gipsblokken   

Plinten Hout, meranti Blank gelakt  

Kozijnen Hout 
RAL 9002 
binnenzijde 

ntb 

Draaiende delen Hout 
RAL 9002 
binnenzijde 

ntb 

Dagstukken Multiplex RAL 9002  

Vensterbank 
Plaatmateriaal met 
coating 

Hellgrau Werzalit Exclusiv 

Voordeur Hout RAL 5007 brillant blue 
Tinga 
7146 Flexx 

Verticale tussenpanelen,
scheiding vast raamdeel 
- draaiend raamdeel 

Hout 
RAL 9002 
(binnenzijde) 

 

Ventilatieroosters  RAL 9002 DucoTop 50 ZR 

Vloerafwerking Cementdekvloer   

 
Trap 

Hout, vuren RAL 9002  

Overig verfwerk hout  RAL 9002  

Plafond Spuitwerk Wit  Brander Crystal 

Tegelwerk 
Zoals opgegeven door 
de bewoners 

Gebakken & geglazuurd  Mosa 

Sanitair 
Zoals opgegeven 
bewoners 

Porselein, geglazuurd  
Sphinx 300 serie 
Voor toilet 300 S 

Radiatoren Staal RAL 9010  
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CPO De Heeze 

Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Heeze 
 

 

ClimaRad Classic Staal RAL 9010 ClimaRad 

ClimaRad Sensa Staal RAL 9010 ClimaRad 

Schakelmateriaal 
electra 

Kunststof Gebroken wit  

 



Project: CPO de Heeze 10 woningen te Apeldoorn
Projectnr: A070602
Datum: 21-mei-08
Betreft: Tegelwerkoverzicht

Bouwnummer 1 vloer wand hoogte opmerking

toilet 75200V 3030 ivoorzwart uni 16690 1515 wit uni 120
badkamer 75200V 3030 ivoorzwart uni 17900 1515 macaw green uni 220 badwand en badachterwand

16691 1515 wit uni 220 overige drie wanden

Bouwnummers 2 én 3 vloer wand opmerking

toilet 527 VM 3030 antraciet 5790 M 3045 wit 135 zijwanden, staand
16880 1515 muisgrijs 135 achterwand

badkamer 527 VM 3030 antraciet 5790 M 3045 wit 225 4 omtrekkende wanden, staand
16880 1515 muisgrijs 225 tpv scheidingswandjes

Bouwnummer 4 vloer wand hoogte opmerking

toilet 76010V 1515 wit 16790 1515 ivoor 120
badkamer 76010V 1515 wit 16790 1515 ivoor 220

Bouwnummer 8 vloer wand hoogte opmerking

toilet 16900 1530 accentwit 120 liggend
badkamer 75020V 1515 parelwit uni mat 16900 1530 accentwit 220 liggend, strokend
gehele bg 50x50cm stelpost € 40,-/m2 netto koop exBTW

Niet genoemde onderdelen én niet genoemde bouwnummers: geen tegelwerk binnen de omvang van het bestek.


